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Riferimenti e abbreviazioni 

Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto sono state adottati i seguenti riferimenti ed abbreviazioni:  

� Codice D.Ls. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

D.Lgs  19 aprile 2017, n 56 “ Disposizioni integrative e correttive al 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50” 

� Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” nelle parti non 

abrogate;  

� Capitolato generale d’appalto D.M. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato 

generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 

5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni” [così 

come modificato dal D.P.R. 207/2010]; 

� Legge regionale 27/2003 Legge regionale 07.11.2003, n.27 “Disposizioni generali in materia di 

lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone 

classificate sismiche” per quanto tuttora vigente; 

� C.G.A.R. “Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici di interesse 

regionale (articolo 34, legge regionale 7 novembre 2003 n. 27)”, 

approvato con D.G.R. del 07.08.2007, n.2582; 

� C.S.A.R. “Capitolato Speciale d'Appalto, seconda parte: opere edili (L.R. 

27/2003 art. 34 comma 1)” approvato con D.G.R. del 08.04.2008, 

n.784; 

� D. Lgs 81/2008 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

� RUP  (Responsabile unico del procedimento) di cui all’articolo 31 del 

Codice dei contratti; 

� DURC  (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante 

la regolarità contributiva previsto dall’articolo 90 comma 9, lettera b), 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, 

lettera i),allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del 

decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 

novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

� DGUE (Documento di gara unico europeo) ai sensi dell’art. 85 del Codice dei 

contratti; è il documento previsto per semplificare e ridurre gli oneri 

amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli 

enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l’adozione di 

un unico modello auto dichiarativo per la partecipazione alle 

procedure ad evidenza pubblica;   

� attestazione SOA  documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle 

pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di 
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Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

� CAM:  (Criteri Ambientali Minimi) ai sensi dell’art. 34 del Codice dei 

Contratti e dell’art. 18 della Legge 221/2015; sono da intendersi i 

requisiti ambientali minimi definiti per le varie fasi del processo di 

acquisto o esecuzione, volti a individuare la soluzione progettuale, il 

prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo 

di vita, di un bene o di un’opera; 

� lista:  la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione 

dell’opera o dei lavori; 

� SA Stazione Appaltante;  
 
 
NOTA: il presente appalto  è ovviamente soggetto a tutta la legislazione tecnico-amministrativa vigente in 

materia di edilizia, norme tecniche per le costruzioni, testo unico sulla sicurezza, codice appalti con relativi 

decreti ministeriali attinenti e determinazioni ANAC, normativa tecnica sul risparmio energetico, 

sull’acustica, sulle barriere architettoniche, sui CAM, sull’anticorruzione, tracciabilità e trasparenza, 

regolamentazione edilizia comunale, norme UNI, ecc.   
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PARTE PRIMA - NORME GENERALI DELL’APPALTO 

 

 

SEZIONE  I – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

1. L’appalto prevede l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per il recupero strutturale e funzionale 

dell’edificio già denominato Palazzo Olivotto - De Col Tana con le relative pertinenze; l’intervento prevede 

la realizzazione di 6 alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare alla locazione a canone calmierato, 

oltre a 2 piccole unità immobiliari a destinazione direzionale al piano terra.  L’edificio è sottoposto a vincolo 

ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Beni Culturali. 

 

2. Stazione Appaltante: ATER della Provincia di Belluno - Via Bortolo Castellani 2 - 32100 Belluno. 

 

3. Descrizione sommaria: il fabbricato principale (corrispondente al mapp. 286), posto in aderenza 

all’edificio già sede del Museo civico, si sviluppa in direzione nord-sud per una lunghezza di circa 25 metri, 

con un affaccio sulla via Duomo, della larghezza di circa 8,50 metri; presenta una forma irregolare, risultato 

di una serie di accrescimenti, aggiunte e rifacimenti, succedutisi negli anni, a partire da un nucleo più antico 

di probabile impianto medioevale e identificabile nei piani terra e primo della porzione a nord dell’edificio,  

che prospetta, appunto, su via Duomo e protrattasi nei secoli fino ai primi del novecento, periodo a cui è 

ascrivibile la sopraelevazione della porzione di edificio più a sud, che ha un limitato affaccio su vicolo Tis; il 

fabbricato affaccia longitudinalmente su una stretta corte o vicolo a cui si accede da via Duomo, in passato 

aperta anche sulla vicina via Mezzaterra. Nella suddetta corte, che separa l’edificio di cui trattasi dal vicino 

quattrocentesco Palazzo Piloni, trovano spazio anche due modeste costruzioni accessorie (mapp. 290 e 291) 

qualificabili come pertinenze dell’edificio principale, in parte fatiscenti.  

L’edificio si sviluppa su 4 livelli oltre al sottotetto; quest’ultimo, solo nella parte centrale della costruzione, 

presenta un’altezza sufficiente a rendere gli spazi potenzialmente abitabili. Presenta i caratteri tipici 

dell’architettura storica: murature in elevazione in pietrame e mattoni pieni, solai, scale interne e copertura 

con struttura in legno; manto di copertura in parte in marsigliesi e in parte in coppi. 

L’immobile versa in condizioni discrete per quanto riguarda le elevazioni, mentre la carenza di 

manutenzione sulla copertura e le conseguenti cospicue venute d’acqua hanno danneggiato gravemente una 

parte dei solai, in parte interessati da cedimenti strutturali. 

L’accesso principale all’edificio avviene da Via Duomo: attraversando uno stretto corridoio che si apre 

anche ad un  ulteriore accesso dalla corte interna, si raggiunge il vano scala comune che, in maniera 

articolata, garantisce l’accesso ai vari piani; un ulteriore ingresso dalla stretta strada pubblica a sud del 

compendio (vicolo Tis) permette di accedere ai primi due piani della porzione sud dell’edificio, 

funzionalmente autonomi rispetto al resto del complesso.  

Al piano interrato, raggiungibile tramite una scala dall’atrio di ingresso, si trova un vano adibito a cantina, 

con copertura a volta in mattoni, collocato al di sotto dell’edificio adiacente (ex museo civico). 

Al piano terra, oltre al citato androne di ingresso, ci sono due piccoli locali già adibiti ad attività commerciali 

con vetrine prospicienti Via Duomo, l’uno con accesso esclusivo dalla strada e l’altro accessibile anche 

dall’androne di ingresso condominiale; altri vani a destinazione accessoria si aprono sulla corte interna. 

Ai piani superiori, con la sola eccezione della porzione del piano primo affacciata su via Duomo occupata da 

un ampio vano di altezza ridotta, non utilizzabile a scopi residenziali, trovano spazio 4 alloggi che si 

aggiungono all’alloggio in duplex con accesso separato da Vicolo Tis; il piano sottotetto è interamente 

adibito a soffitta. 

 

4. Sono comprese nell’appalto tutte le lavorazioni, le prestazioni, le forniture e le provviste, nonché le 

procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative a 

tutela della sicurezza e della salute nel luogo di lavoro e specificatamente nel cantiere mobile o temporaneo e 

per la prevenzione degli infortuni, necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le 
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condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le specifiche tecniche e le caratteristiche 

qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con riguardo anche ai particolari costruttivi (ed ai 

progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli, ed ai calcoli strutturali e relativi disegni, ecc.), 

e nel rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed 

esatta conoscenza e per le quali nessuna eccezione e/o riserva potrà essere proposta nel corso dell’esecuzione 

dell’appalto stesso. 

 

5. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e delle conoscenze 

tecniche ed esecutive esistenti e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei 

propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

 

6. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 (Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dell’articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti 

i seguenti codici: 

 

Codice Unico di Progetto CUP: G31F17000040006 

 

Art. 2 - Ammontare dell’appalto 

1. L'importo complessivo dei lavori posto a base dell’affidamento ammonta ad € 850.520,00 (Euro 

ottocentocinqantamilacinquecentoventi/00), di cui: 

- per lavori da liquidarsi a corpo, importo soggetto ad offerta € 130.578,00 

- per lavori da liquidarsi a misura, importo soggetto ad offerta € 697.262,00 
- per oneri sicurezza da liquidarsi a corpo, non soggetti a ribasso € 22.680,00 

  ------------------- 

 Totale appalto € 850.520,00 
 
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto 

dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo lavori di € 130.578,00 + € 697.262,00 =  € 

827.840,00 aumentato dell’importo di € 22.680,00 relativo agli oneri per la sicurezza. 

3. L’importo relativo agli oneri per la sicurezza, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 (allegato XV). 

 

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato "a corpo e misura”. Gli importi per lavori a misura e per lavori compensati a 

corpo, compresi nell'appalto nonché la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare, 

sono  riassunti nel prospetto che segue; le cifre indicano gli importi presunti delle diverse categorie di 

lavoro che compongono l'appalto suddivise tra opere da compensarsi "a misura" ed opere da compensarsi 

con il prezzo "a corpo" dell'appalto, entrambi soggetti al ribasso d’asta; l'importo presunto delle opere da 

compensarsi " a misura" potrà variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni delle 

rispettive quantità, mentre l'importo "a corpo " dell'appalto, potrà variare solo a seguito di eventuali 

modifiche che la Stazione appaltante riterrà necessario ed opportuno apportare al progetto (art.106 del 

Codice) con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal capitolato generale delle opere 

pubbliche DM LL.PP. 19.04.2000 n.145 nonché dall’art.149 del Codice; in tal caso le variazioni al 

prezzo a corpo dell'appalto verranno quantificate applicando i prezzi contrattuali come di seguito definiti, 

alle quantità relative alle opere ordinate in più o in meno. E' inteso che non hanno alcuna efficacia 

negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché 

rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica 

preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione 

appaltante, e la conseguente formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative 

e quantitative, assumendone i rischi. 
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2. Ai sensi del Titolo III del DPR 207/2010 e “dell’Allegato A - categorie di opere generali e specializzate” 

del DPR 207/2010 e degli att. 48 - 89 e 105 del Codice, i lavori sono classificati nella categoria 

prevalente di opere generali “OG2” in quanto l’intervento interessa un edificio sottoposto a vincolo.  

Non sono previste lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili come definite all’art. 3 comma 1 

lett.”oo ter” del Codice, in quanto nessuna categoria di lavorazione supera l’importo di € 150.000,00 o il 

10% dell’importo complessivo dei lavori. 

Non sono altresì previste lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili di cui all’art. 89 c. 11 del 

Codice (cosiddette SIOS di cui all’art. 2 c. 1 del Decreto del MIT n. 248 del 10.11.2016) in quanto 

l’importo di tali lavorazioni non supera il 10% dell’importo complessivo dei lavori. 

Per le lavorazioni previste a qualificazione obbligatoria, comprese nell’importo della categoria 

prevalente OG2 perché di importo inferiore a € 150.000,00 e al 10% e riportate ai soli fini 

dell’affidamento in subappalto, indicate nella seguente tabella ai numeri 31: “impianti 

idrotermosanitari”, 33: “impianti elettrici” e 35: “impianto di elevazione”, vige l’obbligo di esecuzione 

da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990 e al regolamento di attuazione 

approvato con D.P.R. 447 del 1991 e al D.M. 37/2008. Per la suddette lavorazioni, a fine lavori dovrà 

essere rilasciata apposita dichiarazione di conformità ex art. 7 del D.M. 37/2008 da parte dell’impresa 

installatrice. 

Di seguito la suddivisione in categorie con relativa incidenza in percentuale sull’importo a base d’asta 

con la ripartizione tra opere compensate a corpo e a misura:  

 

int. ATER 116 

LAVORI IN APPALTO - CATEGORIA PREVALENTE 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 P
R

E
V

A
LE

N
T

E
/U

N
IC

A
: 

O
G

2
 

  
LAVORAZIONI A MISURA A CORPO TOTALE  

% su totale 

a base gara 

01. MANODOPERA € 6.289,00 € 6.289,00 0,76 

09. APPRONTAMENTO CANTIERE € 10.588,00 € 10.588,00 1,28 

10. SCAVI RIPORTI DEMOLIZIONI € 56.035,50 € 56.035,50 6,77 

11. OPERE STRUTTURALI E CONSOLIDAMENTI € 110.191,28 € 110.191,28 13,31 

12. SOLAI IN LEGNO € 147.286,49 € 147.286,49 17,79 

13. OPERE IN CARTONGESSO € 62.473,28 € 62.473,28 7,55 

14. CANNE FUMARIE € 9.268,00 € 9.268,00 1,12 

15. TETTI E COPERTURE € 70.863,28 € 70.863,28 8,56 

20. COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI  € 12.621,18 € 12.621,18 1,52 

21. INTONACI  € 47.378,20 € 47.378,20 5,72 

22. PAVIMENTI RIVESTIMENTI E MARMI € 44.537,65 € 44.537,65 5,38 

23. PITTURE E VERNICIATURE € 13.215,55 € 13.215,55 1,60 

24. OPERE DI RESTAURO € 6.150,73 € 6.150,73 0,74 

31. IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI € 79.090,02 € 79.090,02 9,55 

33. IMPIANTO ELETTRICO PARTI COMUNI € 16.900,00 € 16.900,00 2,04 

33. IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI € 20.219,29 € 20.219,29 2,44 

35. IMPIANTO DI ELEVAZIONE € 24.000,00 € 24.000,00 2,90 

40. OPERE E SERRAMENTI IN METALLO € 1.215,57 € 1.215,57 0,15 

41. OPERE E SERRAMENTI IN LEGNO € 78.713,12 € 78.713,12 9,51 

43. FINITURE E ACCESSORI VARI € 1.110,00 € 1.110,00 0,13 

44. SISTEMAZIONI ESTERNE € 9.693,50 € 9.693,50 1,17 

IMPORTO TOTALE CATEGORIA PREVALENTE/UNICA € 697.261,62 € 130.578,02 € 827.839,64 100,00 
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3. Per prezzi contrattuali sono da intendersi i prezzi dell'allegato Elenco Prezzi Unitari, assoggettati 
al ribasso d'asta contrattuale; i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non 

costituiscono prezzi contrattuali ma servono esclusivamente alla determinazione del ribasso d'asta 

contrattuale in sede di offerta. Tutti i prezzi indicati nell'allegato elenco prezzi unitari sono comprensivi 

di spese generali e utile d'impresa ad eccezione dei soli prezzi unitari della manodopera (v.e.p.u. 

01.01.0001÷4) esposti al netto di tali componenti; l'incidenza di spese generali e utile d'impresa è 

quantificata dalla SA nel 15% per spese generali e nel 10% per utile d'impresa - (art. 32 del 

Regolamento); in sede di liquidazione dei lavori in economia, i relativi prezzi della manodopera saranno 

conseguentemente incrementati del 15% + 10%; limitatamente ai suddetti prezzi, il ribasso d'asta verrà 

applicato unicamente all’incremento per spese generali e utile d'impresa, come precedentemente 

quantificate. 

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate ed autorizzate ai sensi 

dell’articolo 106 del Codice dei contratti. 

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui 

all'articolo 2;  per la parte relativa agli oneri per la sicurezza, costituiscono vincolo negoziale i prezzi 

indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali. 

6. Con riferimento all'importo dei lavori da compensarsi "a corpo" pari a € 130.578,00 si riportano di 

seguito le percentuali di incidenza delle singole lavorazioni omogenee che hanno concorso alla 

formazione di detto prezzo "a corpo" rispetto al detto importo; la Direzione Lavori liquiderà quindi tali 

percentuali proporzionalmente all'avanzamento dei lavori. 

 

LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI 
IMPORTO OPERE 

A CORPO 

INCIDENZA (%) 

LAVORAZIONE SU 

LAVORI A CORPO 

01. MANODOPERA € 0,00 0,00% 

09. APPRONTAMENTO CANTIERE € 10.588,00 8,11% 

10. SCAVI RIPORTI DEMOLIZIONI € 0,00 0,00% 

11. OPERE STRUTTURALI E CONSOLIDAMENTI € 0,00 0,00% 

12. SOLAI IN LEGNO € 0,00 0,00% 

13. OPERE IN CARTONGESSO € 0,00 0,00% 

14. CANNE FUMARIE € 0,00 0,00% 

15. TETTI E COPERTURE € 0,00 0,00% 

20. COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI  € 0,00 0,00% 

21. INTONACI  € 0,00 0,00% 

22. PAVIMENTI RIVESTIMENTI E MARMI € 0,00 0,00% 

23. PITTURE E VERNICIATURE € 0,00 0,00% 

24. OPERE DI RESTAURO € 0,00 0,00% 

31. IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI € 79.090,02 60,57% 

33. IMPIANTO ELETTRICO PARTI COMUNI € 16.900,00 12,94% 

33. IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI € 0,00 0,00% 

35. IMPIANTO DI ELEVAZIONE € 24.000,00 18,38% 

40. OPERE E SERRAMENTI IN METALLO € 0,00 0,00% 

41. OPERE E SERRAMENTI IN LEGNO € 0,00 0,00% 

43. FINITURE E ACCESSORI VARI € 0,00 0,00% 

44. SISTEMAZIONI ESTERNE € 0,00 0,00% 

  TOTALE € 130.578,02 100,00% 
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7. Per l'esatta definizione delle opere da eseguire "a corpo" o "a misura" per quanto qui non rilevabile o 

quantificato si rinvia al Computo Metrico Estimativo.  

 

Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 

1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento ed in conformità all’allegato «A» dello stesso, così come 

modificato dalla L. 80/2014 e dal  DMIT 248/2016, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di 

opere generali OG2. Tutte le lavorazioni ricadenti all’interno della categoria prevalente OG2 sono 

subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo contrattuale totale dei lavori, salvo quanto disposto dalla 

normativa vigente in materia di subappalto di manodopera. 

2. Per poter eseguire direttamente i lavori relativi agli impianti elettrici e di elevazione (equiparabili 

rispettivamente alle categorie superspecialistiche OS30 e OS4, ma non scorporati in quanto inferiori al 

10% dell'importo complessivo dei lavori) e quelli relativi agli impianti idrotermosanitari (equiparabili 

alle categorie specialistiche OS3 e OS28 ma non scorporati in quanto inferiori a € 150.000,00 e al 10% 

dell'importo complessivo dei lavori), l'appaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al DM 22 

gennaio 2008, n 37 (disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli 

edifici); in alternativa potrà subappaltare integralmente o in parte tali lavorazioni a ditta in possesso di 

tali requisiti fermo restando il limite del 30% dell’importo complessivo dei lavori. 

Art. 5 - Forma e principali dimensioni delle opere e descrizione dei lavori 

Il progetto prevede il recupero completo dell’edificio e delle sue pertinenze; la forma, le dimensioni e le 

caratteristiche tecniche delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati grafici e 

descrittivi del progetto architettonico esecutivo, dei progetti specialistici e da ogni altra specifica tecnica 

allegata al contratto, di cui formano parte integrante, come riportati al successivo art. 7, oltre alle 

indicazioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, salvo quanto eventualmente specificato 

all'atto esecutivo dal direttore dei lavori. 

Vengono riportate di seguito, per gruppi omogenei, le singole lavorazioni previste dall'intervento ed 

oggetto di appalto, con il riferimento al n. della voce nell’allegato elenco prezzi e alle modalità di 

compensazione (a corpo o a misura). 

Le descrizioni che seguono riguardano tutte le lavorazioni, siano esse compensate "a corpo" o "a 

misura", raggruppate in categorie omogenee; accanto al codice numerico che identifica la voce di elenco 

prezzi è riportata anche la modalità di pagamento (a corpo o a misura) della specifica lavorazione.   

 

Approntamento del cantiere 
Predisposizione dell’impianto di cantiere (09.0901 - a corpo) adeguato alla portata del lavoro, compresi 

gli oneri per l’impianto e lo smobilizzo finale delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, 

per l’allacciamento alla rete di distribuzione di acqua potabile ed energia elettrica, per l'allaccio del 

servizio igienico di cantiere alla rete di smaltimento reflui esistente, per l'occupazione di suolo pubblico, 

per la  eventuale dismissione degli esistenti allacciamenti alle pubbliche reti, compreso l’eventuale 

allacciamento di cantiere, per l'ispezione preliminare a carico della ditta appaltatrice, tesa a verificare 

l'eventuale presenza di materiali contenenti amianto. 

Fanno parte integrante dell’approntamento del cantiere, quantunque inseriti, integralmente o in parte, fra 

i costi della sicurezza, anche i seguenti apprestamenti e lavorazioni: 

� Recinzione di cantiere di h>1,80 m con relativi cancelli o varchi di accesso pedonale e/o carrabile, 

costituita da appositi elementi metallici prefabbricati su basette in calcestruzzo, integrati con rete 

arancione in materiale plastico o, in alternativa, da tavolato continuo di pari altezza, a delimitazione 

dell'area di cantiere, così come indicato nell’elaborato grafico del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento; la recinzione sarà dotata di punti luminosi per la segnalazione d’ingombro notturna; è 

da intendersi compresa anche l’esecuzione di recinzioni temporanee o delimitazione dei aree a rischio 

in concomitanza con lavorazioni o fasi specifiche dell’intervento; 

� Servizio igienico prefabbricato allacciato alla rete esistente di smaltimento reflui o, in alternativa box 

con wc chimico da posizionare nella corte esclusiva; 
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� Ufficio-spogliatoio con appendiabiti e tavolo, e deposito attrezzi da ricavare all’interno di vani 

esistenti al piano terra dell’edificio ed individuati nella planimetria di cantiere del PSC;  

� Postazione attrezzata per la betoniera a bicchiere; 

� Impianto elettrico di cantiere completo di messa a terra delle masse metalliche e delle attrezzature 

eseguito da personale specializzato; l’impianto dovrà essere corredato da dichiarazione di conformità 

ai sensi del D.M. 37/08. 

� Dotazione di cassetta di pronto soccorso e degli estintori previsti dal PSC; 

� Segnaletica di sicurezza; 

� Rimozione e trasporto a rifiuto di suppellettili, arredi, attrezzature e/o impianti presenti all'interno 

dell'edificio e delle sue pertinenze inclusi diritti di discarica (09.0910 - a corpo), nonché la bonifica e 

la rimozione di eventuali pozzi neri e vasche biologiche, la predisposizione del cartello di cantiere, ed 

in genere tutto quanto necessario alla completa funzionalità e operatività del cantiere in condizioni di 

sicurezza, come riportato dettagliatamente nella relazione allegata al Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.  

� Esecuzione di ponteggio perimetrale (09.0920 - a corpo) a telai prefabbricati e/o tubi-giunti, realizzato 

a norma di legge, anche in più fasi, sull’intero perimetro libero della costruzione, come indicato negli 

elaborati grafici del piano di sicurezza e coordinamento; il prezzo del ponteggio è computato al 50% 

tra le lavorazioni di approntamento del cantiere e per il restante 50% è inserito tra gli oneri di 

sicurezza indicati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento; si rammenta che preliminarmente 

all’esecuzione del ponteggio dovrà essere predisposto il PiMUS completo di disegno esecutivo del 

ponteggio e libretto di autorizzazione; in caso di conformità agli schemi tipo riportati nel libretto di 

autorizzazione, la conformità del ponteggio è attestata con la firma di chi ha redatto il PiMUS; in caso 

di non conformità agli schemi tipo, o comunque quando l'altezza del ponteggio sia maggiore di 20 m, 

dovrà essere redatto uno specifico progetto corredato da una relazione di calcolo a firma di ingegnere 

o architetto abilitati all'esercizio della professione; 

 

Scavi Riporti Demolizioni 
Sono previste le seguenti lavorazioni: 

� Rimozione completa del manto di copertura in coppi e “marsigliesi” dell’edificio principale e del 

corpo accessorio con tetto a falde, con cernita e recupero dei coppi in laterizio (10.1054 - a misura); 

� Demolizione completa della porzione di corpo accessorio in aderenza all’edificio di altra proprietà che 

chiude a sud la corte (10.1070 – a misura);  

� Demolizione di tramezzi interni in mattoni pieni, mattoni forati o con struttura il legno ed “eraclit” 

intonacato (10.1071 – a misura); 

� Demolizione a mano (10.1072 – a misura) e con l’ausilio di mezzi meccanici (10.1073 – a misura) di 

murature in pietrame; 

� Taglio a sezione obbligata di murature in pietrame (10.1074 – a misura) per l’apertura di fori porta o 

finestra; 

� Demolizione di controsoffitti in maltapaglia (10.1075 – a misura);  

� Demolizione di pavimenti in tavolato di legno (10.1076 – a misura); 

� Demolizione di pavimenti in piastrelle di graniglia o battuto di cemento (10.1077 – a misura); 

� Rimozione completa o parziale di tavolati in assito di legno con cernita e recupero (10.1078 – a 

misura);  

� Rimozione completa di solai in travi e assito di legno con cernita e recupero (10.1079 – a misura);  

� Rimozione di travi di legno dei solai con cernita e recupero (10.1080 – a misura);  

� Demolizione di strutture orizzontali, solette, rampe di scale, ecc. (10.1081 – a misura);  

� Demolizione di scale con struttura in legno (10.1081 – a misura);  

� Demolizione di canne fumarie esterne alle murature (10.1083 – a misura), con l’eccezione dei 

manufatti contenenti amianto; 

� Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, per formazione fossa ascensore e modeste opere di 
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fondazione (10.1084 – a misura); 

� Trasporto e conferimento in discarica di materiale inerte proveniente da scavi (10.1085 – a misura); 

� Demolizione e conferimento in discarica autorizzata di manufatti in cemento amianto quali canne 

fumarie, colonne di scarico (10.1065 – a misura); 

� Esecuzione di sottofondo in materiale arido drenante costituito da ghiaia o pietrisco 30-70mm 

(10.1020 – a misura);  

 

Opere strutturali e consolidamenti  
Rientrano nel seguente gruppo di lavorazioni omogenee: 

� Fornitura e posa in opera di ferro tondo ad aderenza migliorata per armatura di strutture in 

conglomerato cementizio (11.1140 – a misura);   

� Esecuzione di magrone in conglomerato cementizo Rck 20 N/mmq gettato in qualsiasi sito in una o 

più riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 5 e maglia cm 

20x20, spessore fino a cm 10 (11.1110 – a misura);   

� Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita con classe di esposizione 

XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, per opere di sottomurazione, compreso il ferro 

tondino d'armatura (11.1120 – a misura);   

� Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate sia verticali che orizzontali (tipo Platon), 

costituita da membrana bugnata con profilo a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad 

alta densità (11.1130 – a misura);   

� Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita con classe di esposizione 

XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, per opere di fondazioni, compreso il ferro 

tondino d'armatura (11.1121 – a misura);   
� Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita con classe di esposizione 

XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, per opere in conglomerato cementizio armato 

quali travi, pilastri, cordoli, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di 

armatura (11.1122 – a misura); 

� Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita con classe di esposizione 

XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere in 

conglomerato cementizio armato quali solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, 

compreso il ferro tondino di armatura (11.1123 – a misura); 

� Fornitura e posa in opera di barre diam. 14 mm per collegamento di murature esistenti con nuovi muri 

in bimattoni, compresa la perforazione anche inclinata, la posa della barra di lunghezza fino a 1 m e 

l'iniezione mediante malta antiritiro (11.1141 – a misura); 

� Realizzazione di cerchiatura su nuovi fori mediante scasso e demolizione della muratura lungo il 

perimetro, la posa di nr. 2 o più telai in acciaio composti da profili HEB100 (compensati a parte), la 

ripresa a malta su tutti e tre i lati (11.1142 – a misura); 

� Realizzazione di piattabande per nuovi fori mediante scasso e demolizione della muratura sopra i fori 

precedentemente predisposti o da realizzare e pagati a parte, la posa di più profili in acciaio posizionati 

singolarmente mettendo in carico la muratura soprastante, (acciaio pagato a parte), il completamento a  

malta (11.1143 – a misura); 

� Fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione di piattabande e cerchiature dei nuovi 

fori in edifici o di parti di edifici, realizzate con profilati in acciaio Fe 44, laminati a caldo, assemblati 

in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici (11.1144 – a misura); 

� Esecuzione di muratura portante in bimattoni realizzata a due, tre o più  teste retta o centinata in 

mattoni semipieni in laterizio, (bimattoni), doppio UNI per l’esecuzione di pilastri, raddossi a muri 

esistenti, setti, tamponamenti, ecc. (11.1145 – a misura); 

� Esecuzione di muratura portante in mattoni pieni in cotto per finiture di teste, formazione di pilastrini, 

setti murari, riquadrature di fori, integrazioni o riempimenti di vacui nelle murature, eseguita con 

malte di calce aerea e/o idraulica dosate a 350 kg per m³ di inerte, ad uno o più fronti, di spessore 

superiore a una testa (11.1146 – a misura); 

� Esecuzione di muratura in pietrame sbozzato o semisquadrato, anche in integrazione, eseguita anche in 

breccia per integrazioni, secondo tessitura e tecnica costruttiva originaria (11.1147 – a misura); 
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� Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, con estirpazione della vegetazione 

eseguito a mano con molta cautela per non intaccare le strutture della muratura, pulitura da depositi 

terrosi anche mediante getto d'acqua a pressione o getto d'aria compressa, ripresa della muratura, con 

integrazioni e chiusura di brecce e lesioni mediante tecnica a "scuci e cuci" di piccoli tratti di volta in 

volta, previa adeguata puntellazione delle zone adiacenti  (11.1148 – a misura); 

� Consolidamento di muratura " a sacco" in pietrame o mista mediante iniezione di malte a base di calce 

idraulica additivate con fluidificanti e polveri di marmo, iniettate a percolazione o con macchine a 

bassa pressione sino a rifiuto, mediamente n° 4 per m² (11.1149/11.1150– a misura); 

� Esecuzione di cuciture armate per consolidamento di strutture verticali composte da muratura in 

mattoni pieni (11.1151 – a misura); 

� Regolarizzazione della sommità delle murature mediante fissaggio di elementi lapidei sconnessi, 

formazione di strato di malta sp. medio 5 cm armato con rete in acciaio di diametro 3 mm maglia 5x5 

cm approvata dalla D.L. e predisposizione del piano in malta per la posa del cordolo in acciaio 

(11.1152 – a misura); 

� Esecuzione di cordolo sommitale in acciaio 250*20mm posato su letto di malta e predisposto con 

forature per l’inserimento, previo foro sul muro, di barre di cucitura in acciaio fissate a resina e 

successivamente saldate al cordolo (11.1153 – a misura); 

� Esecuzione di cordolo sommitale in acciaio 350*20mm posato su letto di malta e predisposto con 

forature per l’inserimento, previo foro sul muro, di barre di cucitura in acciaio fissate a resina e 

successivamente saldate al cordolo (11.1154 – a misura); 

� Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, tramite pulitura delle fughe da tutti i 

depositi mediante spazzolatura o getto d'aria compressa, rinzaffo delle connessioni con malte di calce 

aerea e/o idraulica, compresa la realizzazione di piccole riprese murarie con pietrame di recupero 

simile all'originario (11.1155 – a misura);  

 

Solai in legno 

I solai esistenti, tutti con struttura in legno,  saranno oggetto di intervento di recupero ove possibile, 

o di ricostruzione; appartengono al seguente gruppo di lavorazioni omogenee i seguenti interventi: 

� Fornitura in opera di elementi metallici per l'esecuzione di piccole strutture a vista all'interno di edifici 

esistenti, realizzati con profilati in acciaio laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni 

esecutivi e calcoli statici. Sono considerati elementi metallici, oltre alle parti principali, travature e 

colonne, anche tutte le parti complementari necessarie, quali piastre per appoggio o giunzione, 

fazzoletti, controventi, ecc. (12.1220 – a misura);  

� Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici vari, realizzata con il ciclo di lavorazione 

per la protezione contro la corrosione: fosfosgrassaggio, asciugatura in forno ventilato e verniciatura 

elettrostatica con applicazione di smalto in polvere termoindurente nella tinta RAL a scelta della D.L. 

(12.1220 – a misura); 

� Intervento di pulitura di solai lignei esistenti mediante spazzolatura con spazzole di teflon o mediante 

criopulitura o micro-sabbiatura realizzata con terre fino alla completa pulitura secondo le indicazioni 

della D.L. (12.1220 – a misura); 

� Fornitura (12.1223 – a misura) e posa in opera (12.1225 – a misura) di travi in legno essenza larice 

ben stagionati, a sezione costante rettangolare a spigolo vivo e successivamente smussato come da 

indicazioni della D.L., per la formazione di solai di luce massima 7 metri circa e dimensioni in sezione 

fino a circa 18x22 cm; sovrapprezzo per la fornitura di travi in legno di recupero già puliti, spazzolati 

e trattati con antitarlo, pronti per la posa in opera  (12.1224 – a misura) 

� Consolidamento e ricostruzione di travi in legno degradate in corrispondenza delle zone di appoggio 

alle murature, con resine epossidiche e barre in vetroresina o acciaio ad aderenza migliorata (12.1226 

– a misura) 

� Rinforzo strutturale di travi o elementi strutturali in legno inflessi mediante fornitura e posa in opera di 

profilati a T all’intradosso con viti mordenti e pasta di resina epossidica idonea (12.1227 – a misura); 

� Recupero attraverso la ricostruzione di nodo di giunzione di travi in legno degradate attraverso 

puntellazione del solai, asportazione della parte di trave ammalo rata, fornitura e posa di nuova 
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porzione di trave in legno essenza larice di forma e dimensioni in sezioni uguali a quelle della trave 

esistente (fornitura e posa del legno pagato a parte) con sagomatura a incastro come da particolari 

grafici esecutivi, con spina in legno duro, fissaggio con barre filettate passanti e piastre tiopo 

“bulldog” (12.1228 – a misura); 

� Fornitura in opera di travi per solai in larice ben stagionato, a sezione costante rettangolare a spigolo 

vivo e successivamente smussato, per la formazione di solai di luce massima 3,5 metri circa e 

dimensioni in sezione fino a circa 14x16 cm (12.1229 – a misura); 

� Fornitura e posa di mensole in pietra lavorate nella parte a vista come da particolare costruttivo e di 

dimensioni circa 40x20x20 cm, bocciardate e spazzolate inserite nella muratura per il sostegno a 

travi di banchina (12.1230 – a misura); 

� Recupero di tavolato di solaio precedentemente asportato (12.1231 – a misura) mediante pulitura e 

lievo di chiodi, rifilatura e battentatura, piallatura e spazzolatura su una faccia e stesura di due mani 

di prodotto antiparassitario idoneo e successivo ricollocamento in opera (12.1232 – a misura); 

� Fornitura e posa di tavolato in larice di spessore 27 mm con larghezza variabile da 18 cm a 28 cm 

battentato, piallato e spazzolato su una faccia, trattato con antitarlo (12.1233 – a misura); 

� Fornitura e posa di profilo angolare a L 200x90x12 mm per il fissaggio dei solai lignei alle murature 

opportunamente preforato e giuntato sul posto a mezzo di saldatura, fissato alle murature con barre 

di armatura inserite nel muro previa esecuzione di perforazioni a interasse 60 cm e inghisate con 

iniezioni di malta antiritiro o resina epossidica (12.1234 – a misura); 

� Consolidamento di solaio mediante fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno massiccio 

di spessore 27 mm, larghezza 1000 mm e lunghezza massima 5000 mm, opportunamente disposti 

sfalsati nel caso di luci maggiori di 5000 mm, in opera all’estradosso dei solai e a questi collegati 

con viti a tutto filetto diam. 6 x140 mm a interasse 35 cm (12.1235 – a misura) o a interasse 20 cm 

(12.1236 – a misura); 

� Consolidamento di solaio mediante fornitura e posa in opera tavoloni in legno lamellare collaboranti 

classe GL24h di spessore 6,7 cm, larghezza 45 cm e lunghezza uguale a quella delle travi dei solai 

(massimo 6,5 metri), posati in opera longitudinalmente ai travetti in legno del solaio esistente sopra 

il tavolato precedentemente posato, fissati alle travi lignee mediante viti a tutto filetto di diametro 8 

mm e lunghezza 260 mm, disposte a 45° rispetto all'asse del travetto e sfalsate tra loro nello spessore 

del travetto, disposte ad interasse variabile, da 10 cm a 20 cm (12.1237 – a misura); 

 

Opere in cartongesso 
Saranno eseguite in cartongesso tutte le nuove pareti divisorie interne, le contropareti perimetrali per 

l’isolamento termico degli alloggi ed i controsoffitti; in particolare è prevista l’esecuzione di:  

� Parete divisoria realizzata mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni 

lato su struttura portante in lamiera zincata costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse 

di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con 

viti da legno, con interposti pannelli isolanti in lana minerale, per uno spessore complessivo della 

parete di 12,5 cm (13.1380 – a misura); 

� Parete divisoria costituita da doppia lastra in cartongesso, struttura in acciaio da  cm 7,5, seconda 

struttura di pari caratteristiche (in aderenza alla prima o anche distaccata) con inseriti fra i montanti 

pannelli di lana minerale, doppia lastra di cartongesso, per uno spessore complessivo della parete di 

20 cm o superiore (13.1382 – a misura); 

� Controparete in cartongesso costituita da: struttura in acciaio zincato da 7,5 cm con guida a 

pavimento e a soffitto e montanti verticali posta a ridosso delle pareti in muratura, strato coibente in 

pannelli in lana minerale sp. 5 cm, ulteriore strato coibente costituito da pannelli isolante in schiuma 

poliuretanica da 5 cm, doppia lastra di cartongesso per uno spessore di 12,5 cm (13.13840 – a 

misura); 

� Controparete in cartongesso costituita da: struttura in acciaio zincato da 5 cm con guida a pavimento 

e a soffitto e montanti verticali posta a ridosso delle pareti in muratura, strato coibente in pannelli in 

lana minerale sp. 5 cm, doppia lastra di cartongesso per uno spessore complessivo di 7,5 cm 

(13.13841 – a misura); 
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� Controparete in cartongesso costituita da: struttura in acciaio zincato da 7,5 cm con guida a 

pavimento e a soffitto e montanti verticali posta leggermente discosta dalle pareti in muratura, strato 

coibente in pannelli in lana minerale sp. 8 cm, doppia lastra di cartongesso per uno spessore 

complessivo di circa 10 cm (13.13842 – a misura); 

� Parete divisoria in cartongesso realizzata mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, 

due per ogni lato, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo 

di 15 cm, costituita da profili verticali a “C” sp. 10 cm posti ad un interasse di 60 cm, inseriti in 

profili orizzontali ad “U” fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con viti da legno o 

con tasselli ad espansione con interposti pannelli in lana minerale sp. 6 cm. (13.1381 – a misura); 

� Parete in cartongesso costituita da: doppia lastra di cartongesso tipo, struttura in acciaio zincato sp. 5 

cm con guida a pavimento e a soffitto e montanti verticali con interposto strato coibente in pannelli 

in lana minerale sp. 5 cm, lastra singola in cartongesso spessore 10 mm, seconda struttura in acciaio 

zincato da 5 cm con guida a pavimento e a soffitto e montanti verticali, lastra di cartongesso da mm 

12,5 per uno spessore complessivo di 15 cm circa (13.1383 – a misura); 

� Controsoffitto costituito da struttura di sostegno in profili di acciaio zincato fissati all'orditura lignea 

del solaio o, in alternativa da tavole in legno di abete, anch'esse fissate alle travi del solaio e lastre in 

cartongesso dello spessore mm 13 e soprastante isolante costituito da pannelli in lana minerale, 

spessore di 4 cm (13.1390 – a misura) o spessore 10 cm (13.1391 – a misura); 

� Fornitura in opera di supporti completi di accessori per il sostegno di apparecchi idrosanitari sospesi 

di ogni genere (WC, bidet, e lavabi) attestati su pareti e contropareti in cartongesso (13.13845 – a 

misura); 

� Fornitura e posa in opera di doppie mensole complete di traverse di irrigidimento per il sostegno di 

corpi scaldanti sospesi di ogni genere (13.13846 – a misura); 

� Utilizzo, per le pareti dei bagni o dove vi sia la possibilità di contatto con l’acqua, di lastre in 

cartongesso resistenti all’umidità (13.1385 – a misura);  

� Lavorazioni aggiuntive per pareti o contropareti in cartongesso attestate su locali con soffitto a travi 

in legno a vista, quali stuccature e siliconature sul perimetro delle travi, ecc. (13.1386 – a misura). 

 

Canne fumarie 

Il progetto prevede il recupero funzionale di una torretta da camino esistente (14.1450 – a misura), la 

costruzione di nuove canne fumarie realizzate in elementi di acciaio inox a doppia parete coibentati 

(14.1425 – a misura) completi delle relative torrette (14.1450 – a misura). 

 

Tetti e coperture 

La copertura esistente dell’edificio, così come quella del corpo accessorio nella corte viene 

completamente rimossa, anche per consentire la realizzazione dei cordoli sulla sommità delle murature; 

di seguito il tetto viene integralmente ricostruito nelle seguenti modalità: 

� Fornitura e posa in opera dell'orditura principale della copertura composta da travi in legno essenza 

larice piallate e spazzolate di prima scelta e con buona stagionatura, (15.1560 – a misura) e capriate 

della stessa essenza e caratteristiche (15.1561 – a misura); 

� Consolidamento e modifiche di capriate esistenti tramite affiancamento di puntoni costituiti da doppi 

tavoloni in legno essenza larice piallati e spazzolati, come da particolari costruttivi, fissati sui due lati 

della capriata esistente mediante barre filettate in acciaio e dadi di serraggio con elementi 

antiscorrimento tipo bull-dog, fornitura in opera di zeppe in legno di larice, opportunamente sagomate 

e inserite tra i tavoloni e gli elementi lignei della capriata esistente con funzione di carastrelli o 

appoggi per il puntone esistente, taglio degli elementi esistenti secondo indicazioni della D.L. e  

particolari costruttivi (15.1562 – a misura); 
� Fornitura e posa in opera di tavolato in larice spessore 27 mm, con larghezza variabile da 18 cm a 28 

cm battentato, piallato e spazzolato su una faccia, con trattamento preservante antitarlo (15.1563 – a 

misura); 
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� Esecuzione di pacchetto di copertura completo costituito da guaina in polipropilene con funzione di 

freno vapore, murali in legno di larice grezzo dimensioni 8x10 cm posti lungo la linea di pendenza ad 

interasse di circa 68 cm, listelli in abete grezzo 5x5 cm, posti orizzontalmente ad interasse di 60-65 cm 

al di sopra dei murali in larice, coronamento perimetrale del pacchetto isolante sul lato verso la 

grondaia e sullo sporto laterale, mediante la posa di muraletti in legno di larice tra e sopra i travetti 

"passafuori" dello sporto come indicato nei particolari esecutivi, tavolato in pannelli OSB3 fenolico 

non strutturale, spessore mm 15 e guaina impermeabile traspirante in polipropilene in opera 

orizzontalmente  con giunti sovrapposti e nastrati (15.1530 – a misura); 
� Inserimento nel pacchetto di copertura, di pannelli in lana minerale sp. 10 cm (tra i murali posti in 

pendenza) e di pannelli sandwich con strati esterni in fibra di legno mineralizzata e interno in lana di 

roccia,  dello spessore di cm 5,  tra i listelli orizzontali, al di sotto del tavolato in OSB (15.1532 – a 

misura); 
� Fornitura di membrana impermeabile traspirante in polipropilene stabilizzato ai raggi UV in opera a 

giunti orizzontali sovrapposti per 10 cm e nastrati (15.1531 – a misura); 
� Fornitura in opera di manto di copertura in coppi nuovi in laterizio antigelivo per la formazione dei 

canali inferiori (coppi di gronda) e coppi di recupero per i canali (coppi di coperta) compreso 

l'eventuale taglio dei medesimi per adattarli alla misura dei coppi nuovi, compresi i listelli portacoppo 

in abete grezzo della sezione netta di cm 6 x 4 in opera secondo la linea di massima pendenza della 

falda e i pezzi speciali per colmi, la posa sarà completa di appositi ganci metallici in acciaio inox 

3,4x2,2 mm antiscivolamento, di appositi elementi parapasseri a pettine in polipropilene anti UV alla 

base e alla sommità delle falde e di mantovane in larice da 3 cm di spessore trattate con prodotti 

protettivi sugli sporti laterali (15.1533 – a misura); 
� Sola fornitura a piè d'opera di coppi di recupero provenienti da fuori cantiere nel caso quelli recuperati 

dalla demolizione del'edificio non fossero sufficienti (15.1534 – a misura); 
� Fornitura e posa in opera di copertura in lamiera di rame a doppia aggraffatura a protezione sommitale 

di murature in pietrame o mattoni eseguita come segue: predisposizione di piano di posa della 

listellatura in legno mediante spianata di malta anche in pendenza, a livellamento del limite superiore 

della muratura e posa di listelli longitudinali in larice annegati nella malta e posti in corrispondenza 

dei bordi del muro da coprire; messa in opera di listelli in larice disposti trasversalmente ad interasse 

di circa 30 cm; formazione del piano di posa della lamiera in tavolato di abete piallato, manto in 

laminato piano di rame (15.1525 – a misura); 
� Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico diam. 10 cm realizzati in laminato di rame saldato 

dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare (15.1536 – a misura); 
� Fornitura e posa di canali di gronda in lamiera di rame, spessore mm 6/10, sviluppo cm 40, compresi i 

sostegni completi di tiranti di ritegno (15.1537 – a misura); 
� Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in 

lamiera sagomata quali mantovane, scossaline, raccordi di colmi, compluvi e displuvi, lamiere forate, 

rivestimenti, ecc.: sviluppo cm 100 (15.1538 – a misura) - sviluppo cm 50 (15.1539 – a misura) – 

sviluppo cm 25 (15.1541 – a misura); 
� Fornitura in opera di finestre da tetto tipo "Velux" o equivalenti con telaio e controtelaio in legno, 

vetrocamera basso emissivo antigrandine, guarnizioni di tenuta all'acqua battente, apertura a 

bilanciere, rivestimento esterno in lamiera preverniciata, conversa in piombo, compresa la riquadratura 

e il raccordo del foro con l'intradosso della falda del tetto: misura 114x70cm (15.1545 – a misura); 

misura 78x98cm (15.1546 – a misura); 
� Fornitura in opera di tavolato verticale di tamponamento a chiusura dello spazio compreso tra falde di 

copertura poste a quote diverse, costituito da struttura in murali di abete grezzo verticali, pannello di 

tamponamento in fibre di legno orientate OSB3 sp. 15 mm, guaina impermeabile traspirante posta con 

giunti verticali sovrapposti e sigillati, rivestimento esterno in tavole parallele di larice grezzo sp. 25 

mm disposte verticalmente con giunti verticali rivestiti da listelli in larice 25x40mm (15.1548 – a 

misura); 



ATER BELLUNO Int. 116 Palazzo Olivotto De Col Tana -  
Belluno, via Duomo 18-19 - NCT fg. 71 mapp. 286-290-291-1263 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

   pag. 18/51 

 
 

� Fornitura e posa di torrini in lamiera di rame, di diametro pario alla tubazione servita, completi di 

conversa e cappello in opera su tetti con manto di copertura in tegole di qualsiasi tipo e/o coppi 

(15.1552 – a misura); 
� Fornitura e posa di terminali in lamiera di rame contenenti una o più canne fumarie/sfiati o condotti di 

aerazione compresa eventuale esecuzione del relativo telaio di sostegno in struttura metallica 

(15.1555 – a misura); 
� Rivestimento all'intradosso dello sporto del tetto, realizzato con strutture di sostegno in profili di 

lamiera e tamponamento in lastre in cemento fibrorinforzato per esterni sp. 12,5 mm, tipo "Aquapanel 

outdoor" o equivalente (15.1557 – a misura); 
� Fornitura in opera di dispositivi puntuali anticaduta a tetto costituiti da ganci di ancoraggio sottocoppo 

a norma UNI EN 795, disposti in maniera tale da consentire l'accesso in sicurezza a tutte le parti della 

copertura dell'edificio principale (15.1570 – a misura); 
� Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in coppi costituiti da piastre in acciaio 

zincato a caldo e doppio tubo del diametro di 3/4" pure in acciaio zincato a caldo (15.1582 – a 

misura);  

 

Coibentazioni e impermeabilizzazioni 

Sono previste le seguenti lavorazioni relative a opere di coibentazione e impermeabilizzazione: 

� Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana bituminosa tipo specifico per 

impalcato in miscela di bitume polimero plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 4, 

armata con tessuto non tessuto in poliestere (20.2017 – a misura); 

� Protezione di facce di murature contro terra mediante la fornitura in opera di teli distanziatori in 

materiale plastico del tipo "Plantom", a bicchieri, dello spessore mm 1÷2 circa (20.2060 – a misura); 

� Esecuzione di massetto in calcestruzzo alleggerito con granuli di argilla espansa idrorepellente 3-8 

mm impastato con cemento tipo 32,5 in ragione di 1,5 q.li di cemento per mc di argilla espansa, con 

densità in opera circa 600 kg/mc battuto e spianato per spessori da cm 5 a cm 10 (20.2010 – a misura); 

� Realizzazione di vespaio aerato realizzato mediante getto di conglomerato cementizio classe Rck 30 

confezionato a macchina dello spessore di 5 cm, su casseri di contenimento a perdere costituiti da 

elementi modulari in polipropilene riciclato (igloo) di altezza pari a 27 cm (20.2050 – a misura); 

� Fornitura in opera di massetto in calcestruzzo cellulare leggero tipo "Foamcem" o equivalente con 

densità a secco kg 400/m3 stesocon spessore minimo di 5 cm e massimo di 15 cm (20.2012 – a 

misura); 

� Isolamento termico realizzato con pannelli in poliuretano espanso tipo "STIFERITE GT" o 

equivalente, spessore 5 cm, rivestiti su entrambe le facce, in opera a pavimento (20.2035 – a misura); 

� Isolamento acustico in opera a pavimento costituito da uno strato di agglomerato poliuretanico 

flessibile riciclato ed un secondo strato in mescola di elastomeri naturali sintetici, provenienti da 

recupero di pneumatici dello spessore di 8 mm circa; è compresa la posa in opera lungo il perimetro 

dei vani di una fascia autoadesiva di polietilene espanso con angolo preformato a L per evitare il 

contatto del massetto e del pavimento con le pareti (20.2040 – a misura); 

 

Intonaci 

Gli interventi sugli intonaci prevedono il restauro dell’intonaco della facciata principale su via Duomo, il 

recupero con integrazioni degli intonaci esterni sulle altre facciate del corpo principale, il rifacimento ex 

novo degli intonaci esterni del corpo rustico, l’esecuzione di intonaco grezzo e civile per interni, 

limitatamente alle porzioni di nuove murature e ad alcuni vani, l’esecuzione a nuovo del solo intonaco 

grezzo all’interno dell’edificio rustico e l’esecuzione di una fascia di intonaco macroporoso interno ed 

esterno al piede delle murature; in particolare:   

 

� Esecuzione di intonaco al grezzo a un solo strato di malta bastarda dosata a q.li 3 di calce idraulica 

naturale e q.li 1 di cemento per metro cubo eventualmente addizionata con ossidi o terre, in opera su 
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pareti sia interne che esterne ed eseguito nello spessore fino a cm 3, tirato a frattazzo anche senza 

l'ausilio di guide su murature in pietrame esistenti (21.2110 – a misura); 

� Intervento su intonaco civile esterno consistente nella pulitura mediante lavaggio ad acqua e pazzola 

non metallica, la risarcitura di eventuali modestissime lacune con malta a base di grassello di calce e 

inerte selezionato, l'eventuale trattamento con primer e la successiva eventuale velatura finale con 

tinta a base di latte di calce con eventuale aggiunta di di terre minerali (21.2117 – a misura); 

� Intervento su intonaco a calce su pareti esterne in pietrame a vista con accurata pulizia del supporto 

mediante lavaggio e pulizia con spazzola di metallo, rimozione delle malte incoerenti, rinzaffo della 

muratura e rimbocco di cavità o crepe con malta a base di calce idraulica naturale anche in più strati, 

finitura superficiale con legante a base di grassello di calce a filo dei conci in pietrame senza la totale 

loro copertura, anche addittivato con terre minerali ed eventuale "spugnatura" in fase di presa per 

evidenziarne l'inerte e la tessitura muraria (21.2122 – a misura); 

� Esecuzione di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a due mani (grezzo e fino) a 

qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compresa la 

preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata (21.2113 – a misura); 

� Restauro conservativo dell'intonaco della facciata principale in parte a bugnato con: battitura 

dell'intera superficie al fine di accertare il grado di adesione al supporto, rimozione delle porzioni di 

intonaco a base cementizia, ripristino dell'adesione di eventuali porzioni in distacco mediante iniezioni 

di legante a base di calce idraulica naturale, trattamento con apposito prodotto biocida e successivo 

lavaggio,  ricostruzione delle parti mancanti con malta a base di grassello di calce e inerti selezionati, 

anche riproponendo la decorazione a bugnato, pulizia degli elementi in pietra naturale o in graniglia 

con la sola eccezione del portale di ingresso (compensata a parte), velatura finale di raccordo eseguita 

con latte di calce nella tinta definita dalla DL e dalla competente Soprintendenza (21.2120 – a 

misura);  

� Intervento su intonaco civile esterno da eseguirsi previa rimozione a mano di porzioni incoerenti e/o 

sfarinate fino al rinvenimento di eventuali strati di intonaco sottostanti adottando tutte le cautele al fine 

di evitare danneggiamenti, pulitura a mano dell'intera parete, rimozione di chiodi, fili elettrici e  

manufatti esterni di impianti tecnologici, allargamento di fessure e lesioni superficiali dell'intonaco, 

risarcitura delle lacune e delle fessure o esecuzione ex novo (a campione dell'esistente) dell'intonaco 

sulle porzioni in corrispondenza delle superfetazioni demolite o dove erano presenti canne fumarie 

rimosse; l'intonaco sarà eseguito con malta a base di calce aerea e inerti selezionati con velatura finale 

dell'intera parete con tinta a base di latte di calce e terre minerali (21.2118 – a misura); 

� Realizzazione di intonaco macroporoso alla base delle murature in pietrame (interni ed esterni) 

un'altezza di 100 cm dal terreno, così eseguito: rimozione di intonaci preesistenti, lavaggio della 

muratura con acqua a bassa pressione, trattamento sul lato esterno con prodotto biocida, risarcitura a 

malta di calce idraulica e intasamento di eventuali grosse lacune presenti nella muratura anche con 

scaglie di mattoni, applicazione di rinzaffo antisale, predisposizione di fondo di aggancio e successiva 

applicazione di intonaco deumidificante macroporoso a base di legante idraulico, inerte siliceo e 

specifici additivi, steso nello spessore minimo di 2 cm, infine stesura di intonaco rasante antiritiro di 

colore chiaro per consentire la correzione della tinta tramite l'aggiunta eventuale di terre per il 

raccordo cromatico con le superfici intonacate adiacenti (21.2125 – a misura); 

 

Pavimenti rivestimenti e marmi 

Al piano terra dell’edificio è previsto il mantenimento delle pavimentazioni esistenti in battuto di cemento 

intervenendo con eventuali rappezzi e integrazioni oltre all’esecuzione di nuovi pavimenti in calcestruzzo 

industriale all’interno della centrale termica e del corpo rustico; le pavimentazioni all’interno degli alloggi ai 

piani superiori sono previste in legno (lamparquet) e in piastrelle di ceramica nei servizi igienici, in 

corrispondenza delle pareti attrezzate delle cucine e al piano terra dell’alloggio con accesso da vicolo Tis. E’ 

inoltre prevista l’esecuzione di un pavimento in mattonelle di graniglia di recupero, e la posa di pavimenti in 

tavole di abete grezzo (soffitta); i locali adibiti a servizi igienici saranno rivestiti in piastrelle di ceramica fino 

all’altezza di 2,00 m dal pavimento. In particolare le lavorazioni previste dal progetto sono:   

� Esecuzione di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 4 di cemento tipo 325 per 
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mc di sabbia, in opera perfettamente livellato per sottofondo di pavimentazioni in piastrelle o in 

prefinito di legno, spessore cm 4 (22.2212 – a misura); 

� Esecuzione di massetto costituito da premiscelato tipo “Lecamix Forte” o equivalente a base di argilla 

espansa idrorepellente adatto a ricevere la posa di pavimenti sensibili all'umidità, densità in opera circa 

1000 Kg/mc., steso e tirato a perfetto piano orizzontale, previa fornitura e stesura sul fondo di telo di 

polietilene dello spessore mm 0,35 con sovrapposizione nei giunti di cm 20 e sigillatura dei lembi con 

nastro adesivo completo di rete elettrosaldata con filo zincato del diametro mm 2 e maglia da cm 5x5 

(22.2213 – a misura); 

� Pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a  

minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di inerte armato con rete elettrosaldata diametro 

6 mm e maglia 20x20 cm e con strato superificiale antiusura costituito da aggregato minerale al quarzo 

corindone, additivi speciale ed ossidi coloranti (22.2215 – a misura); 

� Pavimento in battuto di cemento costituito da strato di conglomerato cementizio confezionato a 

macchina, dosato a  minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di inerte tirato a stadia 

anche con formazione di leggere pendenze, spessore minimo 8 cm, armato con rete elettrosaldata 

zincata diam. 2 mm maglia 50*50 mm e finito con strato superificiale costituito da spolvero in 

cemento puro dato ad impasto ancora fresco e successivamente lisciato a cazzuola rovescia o a spatola 

americana (22.2216 – a misura); 

� Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta conformi 

alle norme UNI EN di forma quadrata (40x40cm) o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della 

D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia 

additivato con lattice resinoso (22.2240 – a misura); 

� Fornitura in opera di profilo in alluminio anodizzato con inserto in materiale sintetico antiscivolo 

preinstallato da inserire in fase di posa delle piastrelle per la soluzione dello spigolo tra alzata e piano 

di eventuali scalini (non facenti parte di scale) o dislivelli nella pavimentazione (22.2241 – a misura); 

� Fornitura e posa in opera a colla di pavimento in legno verniciato in opera comunemente chiamato 

“lamparquet”, costituito da tavolette in legno duro (faggio, rovere, ecc. ) senza incastro dello spessore 

di 10 mm e delle dimensioni di circa 60x300 mm (22.2246 – a misura); 

� Fornitura e posa di tavolato in legno d'abete grezzo, spessore minimo mm 25, per pavimentazioni di 

sottotetti accessibili, fissato su doppia orditura ortogonale in listelli di abete della sezione di cm 5x5 ad 

interasse di cm 65 circa con interposto isolamento in fibra minerale in rotoli sp. cm 9 (22.2247 – a 

misura); 

� Posa in opera di mattonelle di graniglia precedentemente rimosse e accatastate in cantiere delle 

dimensione indicative degli elementi di cm 20x20x3 posti in opera su idoneo sottofondo in malta 

dosata a kg 350 di legante per m³ di sabbia (spessore 3-6 cm) previa fornitura e posa in opera di 

sottostante telo impermeabile in polietilene (22.2248 – a misura); 

� Fornitura e posa in opera di rivestimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, 

conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata (20x20cm o maggiore) o rettangolare (20x40cm o 

maggiore), posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base 

cementizia additivato con lattice resinoso (22.2250 – a misura); 

� Rivestimento di scale e pianerottoli in piastrelle di gres smaltato monocottura o simile, dimensioni 

piastrelle  33x33 cm o misure maggiori spess.10 mm circa, con caratteristiche antisdrucciolo (attrito 

dinamico µ=> 0,40 metodo Tortus B.C.R.A.), in opera compreso il taglio, la malta di allettamento, la 

fornitura e posa di profilo in alluminio antisdrucciolo alla testa di ciascun gradino (22.2252 – a 

misura); 

� Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno massiccio, con bordo superiore a becco di civetta e  

finitura superficiale con impiallacciatura in legno nobile su pavimenti in legno o ceramica (22.2270 – 

a misura), su scale rivestite in ceramica, completo in opera su alzate e pedate (22.2271 – a misura); 

 

Pitture e verniciature 

Tutte le superfici in cartongesso a vista o intonacate ex-novo saranno tinteggiate a due mani di 

idropittura lavabile; le pareti con intonaci preesistenti saranno stuccate e tinteggiate con intonaco a base 
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di calce; le superfici in legno dei pavimenti esistenti saranno trattate, previa accurata pulizia, con 

impregnante neutro non filmogeno; in particolare è previsto: 

� Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, 

opportunamente diluite, di pittura lavabile a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in 

dispersione acquosa. La tinteggiatura dovrà garantire una resistenza al lavaggio compresa tra 1'000 e 

3'000 cicli come previsto dalla norma UNI 10560 (23.2361 – a misura);   
� Intervento su intonaco interno da eseguirsi previa pulitura ad acqua, la rimozione di chiodi, fili 

elettrici e in genere di manufatti esterni di impianti tecnologici, l'allargamento di eventuali modeste 

fessure o lesioni superficiali dell'intonaco, la successiva risarcitura, la velatura finale a 2 mani 

dell'intera parete con tinta a base di calce con eventuale aggiunta minima di addittivi per il fissaggio e 

terre minerali per eventuale raccordo cromatico con le porzioni di intonaco non interessate dal 

presente intervento (23.2362 – a misura);   

� Pulizia e trattamento di pavimenti in legno esistenti, attraverso pulitura leggera con detergente per 

legno, tramite azione meccanica con spazzola in nylon (no acciaio), successivo lavaggio ad acqua per 

rimozione del detergente, trattamento a pennello con impregnante trasparente fungobattericida non 

filmogeno, compresi gli oneri per la protezione degli intonaci, altre pavimentazioni, elementi 

architettonici in pietra (stipiti, soglie, ecc.) e serramenti; Misurazione a mq di superficie orizzontale 

effettivamente trattata (23.2370 – a misura); 

 

Opere di restauro 

Sono previste le seguenti lavorazioni: 

� Restauro di elementi lapidei di portali in pietra quali: soglie, piedritti, stipiti, mensole, architravi, ecc. 

tramite pulizia meccanica con lavaggio ad acqua a bassa pressione, ulteriore pulizia del supporto 

lapideo mediante impacchi con soluzione specifiche per la rimozione di depositi carboniosi; eventuale 

consolidamento di piccole parti in fase di distacco, trattamento protettivo superficiale mediante 

applicazione a pennello di apposite resine consolidanti idrorepellenti reversibili traspiranti e 

cromaticamente neutre (23.2440 – a misura); 

� Restauro di soffitto storico intonacato su supporto in listelli di legno distanziati fissati all'orditura del 

solaio da effettuarsi previa battitura dell'intera superficie del soffitto per evidenziare eventuali porzioni 

di intonaco in fase di distacco, successiva rimozione delle parti in distacco, risarcitura delle lacune con 

nuovo intonaco; ove siano presenti distacchi limitati in estensione si procederà al consolidamento 

delle porzioni decoese mediante iniezioni di maltine a base di calce idraulica naturale e/o collanti 

specifici (23.2475 – a misura); 

� Recupero di scale esistenti realizzate con struttura in travi o panconi verticali in legno e scalini (pedate 

e alzate) in legno di larice da eseguirsi tramite: rimozione di  intonaco su arelle all'intradosso; verifica 

della tenuta statica, anche rimuovendo parti della sovrastruttura e gli scalini; eventuale intervento di 

consolidamento, eventuale sostituzione di pedate o alzate o riposizionamento degli scalini o delle parti 

rimosse,  verifica della stabilità di parapetti in legno e corrimani ed eventuale inserimento di elementi 

di rinforzo quali staffe, squadre, ecc.; pulizia finale dell'intera superficie lignea e trattamento  antitarlo 

e di finitura con prodotto protettivo (23.2450 – a misura); 

� Recupero di pavimento in legno in opera, senza rimozione dello stesso, tramite pulizia mediante 

lavaggio con specifici detergenti e sanificanti, rimozione di eventuali piccole porzioni di pavimento 

compromesse tramite sostituzione di singole tavole in larice (o porzioni) con altre (o porzioni) di 

recupero provenienti dallo stesso cantiere, trattamento protettivo con biocida e finitura con emulsione 

di cera per pavimenti (23.2455 – a misura); 

 

Impianti idro-termo-sanitari 

La realizzazione degli impianti idro-termo-sanitari è compensata con lo specifico prezzo a corpo (31.3101), 

unitamente all'esecuzione delle assistenze murarie (31.3102); eventuali varianti o modifiche disposte dalla 
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Direzione Lavori in corso d’opera, verranno conteggiate "a misura" con l'applicazione dei prezzi unitari 

contenuti nel computo metrico estimativo degli impianti redatto dall’ing. A. Dal Mas e allegato al progetto 

esecutivo, a cui verrà applicato il ribasso contrattuale; il prezzo a corpo degli impianti comprende la fornitura 

e posa in opera di tutti i materiali e dotazioni occorrenti alla realizzazione e al funzionamento degli impianti 

di riscaldamento, idrico-sanitario, di scarico e di adduzione gas, con tubazioni sottotraccia, in intercapedine o 

in cavedio apposito, posti internamente al perimetro del fabbricato, fatto salvo l'impianto di adduzione del 

gas che ovviamente prevede anche opere esterne al perimetro dell'edificio.  

Allo stato attuale l’intero edificio non è dotato di impianto di riscaldamento e pertanto l’intervento risulta 

inquadrato in “nuova installazione impianto”; a causa della conformazione della falda della copertura, della 

possibilità normativa e del gradi di vincolo dell’edificio, non è prevista l’integrazione dell’impianto mediante 

fonti energetiche rinnovabili (es. solare termico).  

Per le caratteristiche dei materiali, delle macchine e delle apparecchiature previste nonché per le modalità 

esecutive, si rimanda agli elaborati del progetto esecutivo impiantistico a firma dell’ing. Andrea Dal Mas ed 

in particolare alla descrizione riportata nelle singole voci del computo metrico specialistico; di seguito si 

riporta una  descrizione sommaria degli impianti e delle lavorazioni e forniture previste: 

Impianto di riscaldamento 

La centrale termica è situata al piano terra, in un locale ad uso comune ad accesso esclusivo dall’esterno. La 

potenzialità totale della centrale è inferiore ai 35 kW e pertanto non è soggetta a pratiche VV.F. E’ prevista la 

contabilizzazione diretta del calore, mediante contabilizzatore generale in centrale termica e singolo 

contabilizzatore dell’alloggio posto in cassetta in prossimità dell’ingresso.  
Il generatore di calore è costituito da una caldaia murale a condensazione alimentata a gas metano, per solo 

riscaldamento, con bruciatore modulante da 3,5 a 35 kW, con le caratteristiche tecniche indicate alla voce 

1/45 del computo metrico specialistico allegato al progetto esecutivo, redatto dall’ing. A. Dal Mas, che 

riscalda un accumulo di acqua tecnica o “puffer” di capacità 1000 litri, posto nelle immediate vicinanze. Una 

pompa elettronica di tipo gemellare preleva fluido caldo dall’accumulo e lo invia ad una colonna di 

distribuzione primaria sino al piano terzo; in prossimità dell’ingresso di ogni alloggio vi è una unità satellite 

ad incasso, ad acque separate mediante scambiatori di calore a piastre, la quale è in grado di gestire tutto il 

fabbisogno energetico interno all’alloggio stesso, alimentando il collettore di distribuzione dei radiatori e, 

qualora richiesto, commutare il fluido primario per la formazione istantanea di acqua calda ad uso sanitario. 

La gestione è affidata all’elettronica interna ed al cronotermostato interno all’alloggio.  

Un primo circolatore si trova all’interno della caldaia e forma un circuito di produzione disgiunto mediante 

l’interposizione dell’accumulo termico; il secondo circolatore “primario” è previsto nella centrale termica in 

prossimità dell’accumulo, per il collegamento alla colonna montante. Una terza pompa di circolazione è 

alloggiata all’interno di ogni unità satellite di appartamento, per la circolazione tra lo scambiatore di calore a 

piastre ed il collettore che alimenta i radiatori tubolari a parete per il riscaldamento invernale.  

La pompa al servizio dell’impianto primario è di tipo gemellare, al fine di ridurre il più possibile i fermi 

impianto causati da malfunzionamenti (prevalentemente di tipo elettrico) delle pompe stesse; le pompe sono 

programmate per funzionare alternativamente lo stesso numero di ore, per ridurre l’usura e prolungare la vita 

delle stesse.  

Il camino di evacuazione fumi della combustione della caldaia, in materiale plastico, sale in verticale dalla 

centrale termica sino alla sommità della copertura, all’interno di un cavedio aerato ad uso esclusivo. 

Impianto idrico sanitario 

La rete di distribuzione dell’acqua calda sanitaria è separata per ogni alloggio, anche per consentire di 

procedere, se necessario, alla sanificazione dell’impianto mediante trattamenti termici o chimici senza 

interessare altri alloggi o parti comuni; per ridurre i consumi energetici non vi è una rete interna di ricircolo e 

l’acqua calda viene creata istantaneamente nel satellite.  

Al fine di evitare la proliferazione del batterio della legionella, non vi sono accumuli di acqua sanitaria e la 

rete di distribuzione interna ad ogni servizio è prevista di tipo ad anello, con fluido transitante in tutto 

l’anello per evitare zone di ristagno, tanto dell’acqua calda quanto di quella fredda.  

I sanitari prevedono l’utilizzo di WC a parete, lavabi singoli, bidet e docce; le cassette di risciacquo sono del 

tipo ad incasso, installate a parete e dotate di doppio tasto. I gruppi di erogazione sono del tipo 

monocomando, montati direttamente sul sanitario.   

Impianto scarichi  
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L’impianto di scarico è caratterizzato da colonne separate per acque nere dei WC e per le acque grigie degli 

altri apparecchi con diramazioni riempite al 50%, in polietilene ad alta densità. La pendenza minima dei 

collettori di scarico sarà non inferiore all’1,0 %. Le colonne di scarico saranno realizzate in polietilene ad 

alta densità “silenziato” e unitamente a quelle di ventilazione, inserite in appositi cavedi tecnici e poste in 

comunicazione con l'ambiente esterno in sommità/copertura dell¡¦edificio. La distribuzione orizzontale sarà 

collocata prevalentemente a controsoffitto del piano sottostante il servizio igienico o per brevi tratti a 

parete/pavimento del locale interessato, per poi passare nel controsoffitto dei servizi igienici del piano 

inferiore prima di collegarsi alla colonna di scarico. 

I collettori di scarico al piano terra usciranno dal fabbricato preferibilmente in corrispondenza di fori porta ed 

alla quota prevista per il collegamento alle vasche di trattamento e poi alla tubazione comunale esterna.  

Rete d’adduzione gas GPL  

Prevede il collegamento dal punto di consegna, che sarà individuato con precisione dal gestore della rete di 

distribuzione, ma ipotizzato in corrispondenza dell’angolo nord-est del fabbricato, nei pressi dell’ingresso 

alla corte,  ai vari punti di utilizzo (centrale termica e cucine alloggi); la linea di adduzione gas sarà costituita 

dalle raccorderie complete di valvole di intercettazione e dai tubi di adduzione (in Pead nella parte interrata, 

in acciaio zincato all’interno della centrale termica ed in rame nei tratti a vista in facciata).  

Nel prezzo a corpo degli impianti idro-termo-sanitari sono compresi gli atti, le procedure tecniche e relativi 

oneri per l'esame ed il collaudo degli impianti da parte dell'INAIL (ex ISPESL), per la vuotatura dei circuiti 

ad avvenuta ultimazione dei lavori, per la messa in esercizio e taratura dell'impianto, oltre alla manutenzione 

dello stesso per la prima stagione invernale di esercizio se entro i due anni solari dalla fine dei lavori; 

l'appaltatore è inoltre tenuto al rilascio delle certificazioni di cui al DM 37/08 e al rilascio del libretto 

d'impianto.  

Nel prezzo a corpo degli impianti di adduzione del gas è compresa l'esecuzione di prove di pressione ed il 

relativo verbale di collaudo, nonché la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dall'ente 

erogatore del servizio (mod. "allegato I" dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas e relativi allegati 

obbligatori) per consentire l'attivazione della fornitura. 

L'appaltatore dovrà inoltre fornire la certificazione di tutti gli impianti ai sensi del DM 37/08 e le istruzioni 

per la conduzione e la manutenzione degli stessi e delle singole apparecchiature, raccolte in una monografia; 

dovrà infine garantire la messa in funzione degli impianti, con tutte le prestazioni di manodopera 

eventualmente necessarie, mettendo a disposizione della committenza il personale (tecnici ed operai) 

necessario per l'istruzione e l'assistenza al personale della S.A., all'atto dell'effettiva utilizzazione 

dell'immobile (consegna ai locatari) e comunque non oltre 1 anno dall'effettiva ultimazione dei lavori. 

Si precisa che il computo metrico estimativo delle opere afferenti gli impianti idro-termo-sanitari e di 

adduzione gas allegato al progetto esecutivo impiantistico, ha validità per la sola definizione delle 

caratteristiche dei materiali e dei dispositivi previsti e per la determinazione dei prezzi unitari da applicare in 

caso di varianti disposte dalla DL, fermo restando che l'esecuzione dei suddetti impianti è da intendersi 

compensata con il prezzo a corpo riportato nell'elenco prezzi unitari di seguito allegato.  

Le lavorazioni previste riguardano: 

� Esecuzione di impianti idro-termo-sanitario e di adduzione gas a servizio dei 6 alloggi completi e 

funzionanti, realizzati come da progetto esecutivo redatto dall'ing. Andrea Dal Mas e costituito dai 

seguenti elaborati: Relazione tecnica impianto termotecnico (G R.1) - Relazione di calcolo impianto 

adduzione gas metano (G T.2) -  Relazione di calcolo camino evacuazione fumi caldaia (G T.3) - 

Relazione di calcolo camino evacuazione fumi (G T.4) - Computo metrico estimativo impianti 

termotecnici (G C.1) - Schema impianto termotecnico (IT 1.1) - Schema altimetrico impianto di 

scarico (IT 1.2) - Planimetria impianto di scarico acque reflue fondazioni Esterni Piano Terra solaio 

n.0 (IT 2.1) - Planimetria impianto di scarico acque reflue Piano Terra Piano Primo solaio n.1 (IT 2.2) 

- Planimetria impianto di scarico acque reflue Piano Primo Piano Secondo solaio n.2 (IT 2.3) - 

Planimetria impianto di scarico acque reflue Piano Secondo Piano Terzo solaio n.3 (IT 2.4) - 

Planimetria impianto di scarico acque reflue Piano Terzo Piano Quarto Copertura solaio n.4 (IT 2.5) - 

Planimetria impianto termico e adduzione gas metano Piano Terra e Piano Primo (IT 3.1) - Planimetria 

impianto termico e adduzione gas metano Piano Secondo Piano Terzo Copertura (IT3.2) - Planimetria 

impianto idricosanitario Piano Terra e Piano Primo (IT 4.1) - Planimetria impianto idrico-sanitario 
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Piano Secondo Piano Terzo Copertura (IT 4.2), a cui si rimanda per la descrizione dettagliata 

(31.3101 – a corpo); 
� Assistenze murarie per gli impianti idro-termo-sanitari e di adduzione gas di cui alla voce 31.3101 

comprendenti: apertura e chiusura di tracce, fori e scassi su murature di qualsiasi tipo, su solai e 

coperture nuove ed esistenti, per la posa di tubazioni, cavidotti, scatole, collettori, ecc., compresi i 

ripristini ad avvenuta posa degli impianti fino al livello “grezzo”  (31.3102 – a corpo); 

 

Impianti elettrici 

L'esecuzione degli impianti elettrici e di terra a servizio delle parti comuni e della centrale termica, 

unitamente ai quadri elettrici generali completi  dei singoli alloggi è compensata con lo specifico prezzo a 

corpo (33.3301) e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare alla completa 

realizzazione a perfetta regola d’arte degli impianti, secondo le specifiche di progetto esecutivo e le 

istruzioni della D.L., a partire dal punto di consegna; il prezzo a corpo di tali impianti comprende la fornitura 

e posa in opera di tutti i materiali e dotazioni occorrenti alla realizzazione e al funzionamento degli stessi, 

con schemature poste sottotraccia, in intercapedine o in cavedio apposito;  eventuali varianti o modifiche 

disposte dalla Direzione Lavori in corso d’opera, verranno conteggiate "a misura" con l'applicazione dei 

prezzi unitari contenuti nel computo metrico estimativo degli impianti redatto dall’ing. A. Dal Mas e allegato 

al progetto esecutivo, a cui verrà applicato il ribasso contrattuale. Analogamente per le caratteristiche dei 

materiali, delle macchine e delle apparecchiature previste nonché per le modalità esecutive, si rimanda ai 

citati elaborati del progetto esecutivo impiantistico a firma dell’ing. Andrea Dal Mas ed in particolare alla 

descrizione riportata nelle singole voci del computo metrico specialistico. Verrà compensata con il prezzo a 

corpo anche la prestazione delle assistenze murarie per l’esecuzione sia degli impianti elettrici delle parti 

comuni, sia di quelli interni agli alloggi (33.3302). 

Allo stato attuale l’intero fabbricato è dotato di impianti elettrici fatiscenti; sono presenti 4 punti di consegna 

alimentati ma non attivi, nel vano scala comune al secondo piano, che dovranno essere rimossi in quanto i 

nuovi punti di consegna (1 contatore trifase per le parti comuni + 6 contatori monofase per gli alloggi) 

saranno posizionati al piano terra nel sottoscala comune.  

L’esecuzione degli impianti elettrici dei sei alloggi, con l’esclusione dei quadri generali posti 

immediatamente a valle dei punti di consegna e compensati col prezzo a corpo relativo alle parti comuni, 

verrà invece compensata interamente a misura. Tali impianti, non soggetti ad obbligo di progettazione, 

saranno eseguiti nel rispetto delle indicazioni impartite dalla D.L. in corso d’opera, in ogni caso con 

dotazione di punti presa, punti luce, TV e telefono pari al livello 1 della norma CEI 64-8/3.  

Resta inteso che al termine dei lavori l'appaltatore dovrà fornitura copia dei disegni finali di cantiere 

aggiornati e perfettamente corrispondenti agli impianti realizzati, con l’indicazione del tipo e delle marche di 

tutte le apparecchiature ed i materiali installati. Sarà fornita almeno una copia in formato cartaceo, nonché 

una copia degli elaborati del progetto eseguito (“as built”) su supporto magnetico in formato compatibile con 

i sistemi in possesso alla S.A. (files dwg, dxf, pdf, ecc.), unitamente alla prescritta certificazione dei singoli 

impianti ai sensi del DM 37/08. 

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle lavorazioni e forniture previste per la parte impiantistica 

elettrica: 

� Esecuzione di impianti elettrici a servizio delle parti comuni, della centrale termica e dell’ascensore 

come da progetto esecutivo redatto dall'ing. Andrea Dal Mas, costituito dai seguenti elaborati: 

Relazione tecnica impianto elettrico (G R.2) - Computo metrico estimativo impianti elettrici (G C.2) - 

Schemi unifilari quadri elettrici (IE 1.1) - Planimetria impianto elettrico Piano Terra Piano Primo (IE 

1.2) - Planimetria impianto elettrico Piano Secondo Piano Terzo (IE 1.3);  gli impianti elettrici delle 

parti comuni saranno alimentato in bassa tensione (BT) in trifase (400V), con potenza impegnata 

presunta di 15 kW; sono previste anche 6 forniture monofasi, con potenza impegnata presunta di 3 kW 

cadauna, per gli alloggi; i gruppi di misura saranno ubicato all’interno del fabbricato al piano terra, nel 

locale sottoscala o in altro luogo indicato dalla DL. Il sistema di appartenenza degli impianti elettrici 

considerati sarà il TT (il sistema di alimentazione ha un punto direttamente collegato a terra (neutro), 

mentre le masse dell’impianto elettrico sono collegate ad un impianto di terra elettricamente 

indipendente da quelle del neutro, mediante conduttore di protezione PE). A valle dei punti di 
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consegna dell’energia (lunghezza massima non superiore a 3 metri) saranno installate le rispettive 

protezioni magnetotermiche, all’interno dei centralini in materiale isolante (PVC), le quali avranno la 

funzione di “interruttore generale” degli impianti medesimi. Gli impianti elettrici delle parti comuni  

saranno derivati dai seguenti quadri: 

- quadro elettrico generale utenze condominiali <Q.G.>; 

- quadro elettrico generale centrale termica <Q.C.T.>; 

- quadro elettrico generale ascensore <Q.A.> posto all’interno dell’armadio tecnico ascensore, al piano 

terra del fabbricato. 

All’interno dei quadri elettrici saranno inserite le apparecchiature di protezione magnetotermiche e/o 

differenziali e saranno identificati tutti i circuiti; la protezione dei circuiti dai sovraccarichi e dai 

cortocircuiti sarà garantita da interruttori magneto-termici dimensionati secondo le modalità descritte 

nel Capitolo 43 della Norma CEI 64-8.  

La realizzazione degli impianti di energia sarà eseguita con i seguenti tipi di cavi: 

- le linee elettriche, inserite in condutture isolanti posate in tubo, saranno composte da cavi multipolari 

per energia aventi conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualità 

G16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, con guaina termoplastica LSZH, qualità 

M16, adatti per posa fissa, tensione nominale Uo/U = 600/1000V, conformi alle Norme CEI 20-13, 

CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI UNEL 35322 -35328-35016 e EN 50575:2014 + EN 

50575/A1:2016; 

- le altre linee elettriche, saranno composte da cavi multipolari per energia aventi conduttori flessibili 

di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in materiale non fibroso 

e non igroscopico, con guaina termoplastica LSZH, qualità M16, adatti per posa fissa, tensione 

nominale Uo/U = 600/1000V, conformi alle Norme CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI 

UNEL 35322 -35328-35016 e EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016. 

E’ ammesso utilizzare cavi con tensione nominale pari a 300/500 V (simbolo di designazione 05) per 

circuiti di segnalazione o simili. Ciascuna linea ha conduttori con rivestimento o calottine terminali di 

colore costante, onde facilitare la localizzazione dei vari circuiti. La distribuzione all’interno dei locali 

in esame sarà realizzata attraverso canalizzazioni sottotraccia a pavimento e a parete. Nel caso di 

canalizzazioni a “vista” saranno utilizzati tubi protettivi rigidi in materiale termoplastico. I cavi 

dovranno risultare essere sfilabili e reinfilabili. Per i locali comuni a servizio degli appartamenti (vano 

scala, corridoi e disimpegni comuni, locali di servizio, ecc. saranno installati apparecchi di 

illuminazione per l’illuminazione ordinaria. L’impianto di terra sarà dimensionato in modo che una 

tensione di contatto di 50 V, non permanga per un tempo superiore a 0,4 sec. All'impianto di messa a 

terra saranno collegati gli alveoli di terra di tutte le prese a spina, le eventuali masse metalliche dei 

quadri elettrici e i corpi illuminanti di classe I. Gli impianti di cui sopra dovranno essere forniti in 

opera completi in ogni loro parte e funzionanti, escluse le sole opere murarie (33.3301- a corpo ); 

� Assistenze murarie per l’esecuzione di impianti elettrici (parti comuni e alloggi) comprendente 

apertura e chiusura di tracce, fori e scassi su murature di qualsiasi tipo, solai e coperture nuove ed 

esistenti per posa cavidotti e scatole,  ripristini ad avvenuta posa degli impianti fino al “grezzo” 

(33.3302- a corpo ); 

� Esecuzione di punto comando semplice (33.3303- a misura), deviato (33.3304- a misura) e invertito 

(33.3305- a misura), serie civile, comprensivi di quota parte della linea di distribuzione; 

� Esecuzione di punto presa 2P+T 10÷16A polivalente (33.3310- a misura), 2P+T 10÷16A UNEL 

(33.3311- a misura) e 2P+T 10A (33.3312- a misura), serie civile, comprensivi di quota parte della 

linea di distribuzione;   

� Esecuzione di punto utilizzo luce a soffitto (33.3320- a misura) o a parete (33.3321- a misura) dalla 

scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; 

� Esecuzione di punto presa TV/SAT a parete (33.3330- a misura) comprensivo di quota parte della 

linea di distribuzione a partire dal centralino e alimentazione;   

� Esecuzione di punto presa telefono/dati a parete (33.3335 - a misura) comprensivo di quota parte della 

linea di distribuzione a partire dal centralino e alimentazione; 

� Fornitura in opera di quadro di sezionamento interno agli alloggi con interruttore differenziale 

magnetotermico (25 A) e due interruttori differenziali automatici di tipo A (Idn <= 30 mA), comprese 
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le calate di terra, e di alimentazione a partire dal nodo di terra e dal quadro generale (33.3340 - a 

misura); 

� Esecuzione di punto rilevatore di eventuali fughe di gas a led, da incasso, dotato di allarme ottico (led 

rosso) e acustico (buzzer interno 85dBA) comprensivo di quota parte di linea di distribuzione con 

propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento (33.3345 - a 

misura); 

� Esecuzione di impianto di chiamata a bassissima tensione con avvisatore acustico e comando a tirante, 

posto sottointonaco o entro pareti in cartongesso, con conduttori tipo H05V-K, scatola portafrutto, 

supporto isolante, apparecchi di comando tipo modulare; placca di copertura in materiale plastico 

antiurto comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a bassissima tensione, partendo dal 

relativo dispositivo di alimentazione principale o trasformatore, con propria tubazione, scatole di 

derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento (33.3350 - a misura); 

 

Impianto di elevazione 
Il progetto prevede l’installazione di un ascensore ad azionamento idraulico in esecuzione speciale con fossa 

ridotta (in considerazione del fatto che il sito è considerato di interesse archeologico), della portata di 640 kg, 

in opera su vano corsa in muratura realizzato ex novo; la lavorazione è compensata con il prezzo a corpo ed è 

da intendersi comprensiva di tutti gli oneri necessari a dare l’impianto funzionante e collaudato, completo di 

armadio tecnico con centralina e quadro di manovra posizionato nell’androne di ingresso col relativo cavedio 

di collegamento al vano corsa; sono altresì compresi e compensati col prezzo a corpo gli oneri per 

l’eventuale montaggio di ponteggi o trabatelli all’interno del vano corsa durante le fasi di installazione 

dell’impianto, la predisposizione di uno o più punti luce all’interno del vano corsa, il combinatore telefonico 

in cabina per le chiamate d’emergenza, ecc. con l’esclusione della sola struttura del vano corsa in muratura,  

compensata a parte; al termine dei lavori l’installatore dovrà rilasciare la prescritta certificazione ai sensi del 

DM 37/08, oltre a produrre tutta la documentazione richiesta e fornire la documentazione tecnica per 

l’immatricolazione e la messa in esercizio dell’impianto ai sensi della Direttiva 95/16/CEE (33.3510 - a 

corpo). 

 

Opere e serramenti in metallo 
Sono previste le seguenti lavorazioni omogenee: 

� Fornitura di parapetti in acciaio costituiti da ritti verticali in profilato tondo pieno diam. 12 mm o 

quadro 12x12 mm posti ad interasse di 10 cm e telaio perimetrale in ferro piatto 40x5 mm, in opera 

trattato con antiruggine e tinta ferromicacea a servizio dei fori di finestra con davanzale a quota 

inferiore a cm 100 dal pavimento finito (40.4017 – a misura);  

� Recupero di serramenti ad uso ingresso e vetrina commerciale, costituiti da ante fisse ed apribili, 

realizzate con telaio in profili commerciali di metallo verniciato in tinta ferromicaceo, con la parte 

superiore vetrata e la parte inferiore cieca (40.4060 – a misura); 

 

Opere e serramenti in legno 
Il progetto prevede il recupero di buona parte dei serramenti esterni (finestre e portefinestre) ed il rifacimento 

a campione di quelli non più recuperabili; analogamente è previsto il recupero di parte degli “scuri” (sono 

presenti “scuri” del tipo a telaio, a doghe incrociate e a libro) ed il rifacimento a campione di quelli non più 

recuperabili; è previsto anche il recupero del portoncino di ingresso principale all’edificio da Via Duomo; 

tutti gli interventi sui serramenti esterni esistenti sono individuati in maniera puntuale nell’elaborato 

denominato “abaco dei serramenti” allegato al progetto esecutivo ove è indicato per ciascun serramento, se 

lo stesso dovrà essere recuperato, con le relative modalità o sostituito; i portoncini interni di accesso agli 

alloggi saranno del tipo di sicurezza, le porte interne saranno realizzate parte con telaio in legno massello e 

parte in laminato; di seguito le lavorazioni previste: 

� Fornitura e posa di porte interne in legno di essenza resinosa, realizzate sul tipo delle porte in opera, 

costituite da un battente a telaio in legno massello a uno o due specchi (41.4130 – a misura); 
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� Fornitura e posa in opera di serramento esterno per finestra o portafinestra in larice o pino di 1° 

qualità, a due ante, a campione del "serramento n. 6 prospetto nord" dell'abaco-serramenti (41.4135 – 

a misura); 

� Fornitura in opera di scuro in legno di larice spessore mm 45 circa, eseguito a doghe verticali esterne e 

orizzontali interne (sp. mm 22+22 circa) realizzato con tavole di diversa larghezza e a scalare (due 

ante a foro) realizzato a campione di quelli esistenti (41.4140 – a misura); 

� Fornitura in opera di porte in larice o pino di 1° categoria per esterni, spessore cm 4,5 circa, a uno o 

due battenti eseguite a doghe verticali interne e orizzontali esterne (sp. mm 22+22 circa) larghezza 

minima delle doghe interne 15 cm, doghe esterne di larghezza decrescente dal basso verso l'alto 

compresa tra 25 e 15 cm e profilo delle doghe a campione del "serramento n. 4 prospetto interno nord" 

dell'abaco-serramenti (41.4114 – a misura); 

� Fornitura in opera di porte in abete di 1° categoria per interni, spessore cm 4,5 circa, a un battente a 

doghe verticali esterne e orizzontali interne (sp. mm 22+22 circa) realizzate con tavole in abete 

complete di ferramenta di sostegno (cardini), e catenaccio predisposto per chiusura a lucchetto 

(41.4115 – a misura); 

� Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce ad anta battente (41.4131 – a misura) o 

scorrevoli (41.4132 – a misura) rivestite in laminato plastico melaminico, composte falso telaio in 

legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio, 

telaio fisso in legno di abete per muri finiti fino a 15 cm, anima costituita da nido d'ape in cartone 

plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF 

(medium-density) dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico melaminico dello spessore di 

1.2 mm, ferramenta di portata, manovra e bloccaggio in acciaio bronzato, serratura con relative chiavi, 

gruppo maniglie in alluminio anodizzato complete di placche; 

� Fornitura e posa di portoncini di ingresso a un battente eseguito sul tipo del "serramento n. 1 prospetto 

ovest" dell'abaco serramenti, con struttura in larice o pino di 1° qualità della sezione di mm 55x90, 

zoccolo dell'altezza di cm 22 con l'aggiunta di un battipiede in rame dello spessore mm 6/10 (h 15 

cm), specchio inferiore cieco realizzato con pannello in multistrato dello spessore finito non inferiore 

a mm 35 con lavorazione a diamante, specchio superiore vetrato con vetrocamera, completo di 

ferramenta, serratura tipo "Viro", maniglia in metallo brunito, eventuale scontro elettrico, guarnizioni 

di battuta, soglia automatica, 3 cerniere, mostre, coprigiunti, ecc. (41.4112 – a misura); 

� Realizzazione di scala interna in legno con struttura portante costituita da tavoloni in legno di larice 

della sezione cm 6x30 circa corredati di incastri per sostegno pedate, pedate in tavole di larice della 

sezione cm 3,5x30 circa, alzate in larice dello spessore cm 2 circa, compresa la formazione di 

pianerottoli con struttura portante costituita  da travi della sezione fino a cm 16x18, interasse cm 50, il 

corrimano in legno fissato alla muratura laterale su tutta la lunghezza delle rampe, la levigatura e 

verniciatura con prodotti antitarlo dell'intera scala, il trattamento con vernici da pavimento per le parti 

soggette al calpestio (41.4120 – a misura); 

� Recupero di portoncino di ingresso a due battenti con specchi in legno e/o vetrati, anche con inferriate 

sulla parte vetrata, da eseguirsi mediante: smontaggio di ante, vetri e ferramenta, pulizia generale, 

sostituzione/integrazione di piccole porzioni in legno eventualmente compromesse o mancanti, 

carteggiatura e successivo trattamento protettivo e di finitura con prodotti specifici, verifica e 

eventuale ripristino della funzionalità degli apparati di sostegno e chiusura anche utilizzando ove 

possibile ferramenta di recupero, pulizia e trattamento protettivo delle parti in metallo, ecc. (41.4150 – 

a misura); 

� Recupero di serramento esterno (finestra o portafinestra) a una o due ante con sostituzione del vetro, 

mediante smontaggio dei battenti, smontaggio del vetro, pulizia generale del manufatto e rimozione di 

chiodi bandelle o altro, sostituzione o integrazione delle parti lignee non recuperabili o mancanti, 

verifica della stabilità, rimozione di eventuali tracce di vernice o pittura, rimozione del listello 

fermavetro e/o predisposizione del telaio per accogliere il nuovo vetro-camera, trattamento con 

prodotti per la protezione del legno, ripristino della funzionalità degli apparati di sostegno e chiusura 
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anche mediante integrazione e/o sostituzione, con l'avvertenza, in tale caso, di utilizzare ove possibile, 

ferramenta di recupero (41.4160 – a misura); 

� Recupero di serramento esterno (finestra o portafinestra) a una o due ante come alla voce precedente 

ma senza la sostituzione del vetro (41.4161 – a misura); 

� Fornitura e posa in opera di serramento esterno per portafinestra in larice o pino di 1° qualità, a due 

ante, a campione del "serramento n. 25 prospetto est" dell'abaco-serramenti, con sezioni del telaio 

eventualmente maggiorate nel solo spessore per accogliere il vetro-camera,  giunzione telaio mediante 

controprofilatura dei montanti, vetrocamera dello spessore massimo mm 17, montati con filetti 

fermavetro profilati a curva, anche con eventuale ulteriore coppia di listelli fermavetro orizzontali per 

ciascuna anta, posizionati internamente ed esternamente al vetro con sezione simile a quella del 

"serramento n. 10 prospetto nord" dell'abaco; specchio inferiore cieco realizzato con pannello 

multistrato con diamantatura, ferramenta di chiusura con cremonese a ridosso esterno e incontro per 

aste a vista (41.4136 – a misura); 

� Fornitura e posa in opera di nuovi scuretti in legno laccato a due o quattro ante ripiegabili a libro (due 

a due), ante in compensato marino multistrato spessore mm 35 circa, montati su cardini esistenti ove 

possibile, completi di ferramenta verniciata a polveri, chiusura a tre punti, ferramenta per ferma scuri, 

verniciatura con una prima mano di prodotti impregnanti antimuffa e antitarlo e successiva finitura 

(41.4141 – a misura); 

� Recupero di scuro esterno in legno del tipo a doghe incrociate, a libro o a telaio, consistente in: 

smontaggio delle ante, verifica e ripristino della stabilità dei cardini a muro, trasporto alla 

falegnameria o al laboratorio di restauro, rimozione di ferramenta e chiodi, rimozione di tracce di 

vernice tramite leggera carteggiatura e/o sverniciatori, rimozione delle parti incoerenti o marcescenti 

ed inserimenti (tasselli) con parti in legno nuovo; ripristino della stabilità strutturale dello scuro, 

mediante inserimento di viti a mordere e/o incollaggi; trattamento delle superfici in legno con prodotto 

biocida preservante (antitarlo) e trattamento di finitura (41.4165 – a misura); 

� Fornitura in opera di controtelai prefabbricati per porte scorrevoli dello spessore grezzo esterno fino a  

80 mm idoneo all'alloggiamento di un'anta scorrevole a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali 

in lamiera zincata grecata dello spessore di 7/10 di mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e 

rete elettrosaldata con maglia di 25 x 50 mm, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera 

zincata, sottoporta in lamiera zincata asportabile, binario di scorrimento estraibile con sistema di 

aggancio a baionetta, guida porta e 2 carrelli a quattro ruote con cuscinetti a sfera (41.4133 – a 

misura); 

� Fornitura e posa in opera di falsi telai in legno d'abete proveniente da gestione forestale sostenibile, 

dello spessore minimo di 20 mm, per serramento di qualsiasi misura, installato mediante viti in acciaio 

tropicalizzato o zanche a murare in misura e numero sufficiente a garantire la stabilità e la tenuta del 

serramento (41.4134 – a misura); 

� Portoncino di ingresso di sicurezza agli alloggi (misura netta di passaggio 0,80x2,10) ad anta unica, 

costituito da telaio 80x80/110 mm in legno massiccio, anta a doppia battuta in paniforte o similare, 

eventuale inserto vetrato, rivestimento interno ed esterno in alluminio e lastra MDF exterior 

impermeabile, impiallacciatura di legno pregiato spessore 1,5 mm;  guarnizioni doppie, 3 cerniere, 

cuscinetti radenti regolabili, completo di serratura a triplice regolazione con testata monopezzo, 

cilindro di cantiere con chiave per future sostituzioni e protezione antiscardinamento lato cerniera, 

compreso il falso telaio in profilo di legno o di metallo, con battuta con distanziatori a croce e zanche 

di ancoraggio alle murature (41.4113 – a misura); 

� Fornitura e posa in opera di davanzale interno in multistrato di legno impiallacciato sp. 18 mm con 

testata in legno massello (h. 30 mm), profondità fino a 25 cm e larghezza pari al foro interno + 2,5 cm 

per parte, con finitura e trattamento uguali al serramento (41.4138 – a misura);  
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Finiture e accessori vari 

� Fornitura e posa di casellario postale con dimensioni delle caselle di circa 25x35 cm in alluminio 

anodizzato, con serratura, fissato a muro nel vano scala, uno per ciascun alloggio (43.4320 – a 

misura); 

� Esecuzione di fori passanti su murature perimetrali di qualsiasi tipo e spessore (per 

ventilazione/aerazione vani) in qualsiasi sito con mezzo meccanico (carotatrice) con l'adozione di tutte 

le cautele al fine di non danneggiare la muratura e l'intonaco su cui viene effettuato il foro, incluso 

l'inserimento di tubazione in PVC a rivestimento del foro con griglia in plastica interna ed in rame 

sulla parte esterna (43.4340 – a misura); 

 

Sistemazioni esterne 
 

Le lavorazioni relative alle sistemazioni esterne previste saranno tutte compensate "a misura"; includono, 

oltre alle pavimentazioni esterne (in stabilizzato e conglomerato bituminoso), tutte le opere necessarie alla 

realizzazione della rete di smaltimento delle acque fognarie e meteoriche ed in genere di ogni altra rete o 

cavidotto, esterno al perimetro dell'edificio, che si rendesse necessario per l'allacciamento a sottoservizi o per 

assolvere a esigenze impiantistiche-tecnologiche (fatta eccezione per le opere relative all'impianto di messa a 

terra, di illuminazione esterna, nonché alla rete di adduzione di gas e acqua, già compensate nelle voci 

relative agli impianti elettrici e meccanici); la rete di smaltimento delle acque reflue e meteoriche, all'esterno 

del perimetro dell'edificio, sarà eseguita in PVC pesante (Supertubo) con giunto a bicchiere corredate di 

pezzi speciali quali curve, raccordi riduzioni, elementi a "T" con tappo di ispezione, ecc., con pozzetti in 

conglomerato cementizio completi di chiusini, anche in ghisa, pozzetti condensa-grassi (diam. 75÷125 mm) 

secondo le indicazioni di progetto e/o impartite dalla DL in corso d’opera; la rete di smaltimento dei reflui e 

meteoriche confluirà nei collettori fognari presenti a nord dell’edificio lungo via Duomo e a sud del 

medesimo, su Vicolo Tis; sono indicativamente previste le seguenti lavorazioni  

� Formazione di pavimentazione in “stabilizzato” costituita da uno strato di 20 cm di "tout-venant" di 

cava o fiume steso in opera e costipato e da uno strato superficiale (5 cm) di materiale stabilizzato di 

cava di colore chiaro (44.4467 – a misura); 

� Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo per formazione di 

strato unico dello spessore non inferiore a 7 cm, anche per rappezzi o piccole superfici (44.4468 – a 

misura); 

� Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC pesante con giunto a bicchiere, compreso lo scavo, la 

posa su letto di sabbia, il taglio, ecc. diam. 75÷160 mm per la rete di smaltimento dei reflui e acque 

meteoriche (44.4415 – a misura); 

� Fornitura e posa in opera di tubo corrugato microforato in polietilene a doppia parete per diametri 

compresi tra 75 e 160 mm per drenaggio acque o formazione cavidotti interrati, escluso lo scavo 

(44.4416 – a misura); 

� Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo per ispezione, raccordo o caditoia in opera su letto 

di cemento, compreso lo scavo, dimensioni da 30x30x30 a 50x50x50cm (44.4420 – a misura); 

� Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo per ispezione o raccordo in opera su letto di 

cemento, compreso lo scavo, dimensioni superiori a 50x50x50 cm fino a 80x80x80cm (44.442020 – a 

misura); 

� Fornitura in opera di vasca condensa grassi prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, compreso lo 

scavo, dimensioni fino a 0,80 mc (44.4430 – a misura); 

� Sovrapprezzo per la fornitura di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale in luogo di chiusini e caditoie in 

cemento (44.4425 – a misura); 
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        Lavori vari - manodopera e noli 
 

Eventuali piccoli lavori accessori non esplicitamente previsti nel progetto che si rendessero necessari, 

andranno sempre preventivamente autorizzati dalla D.L.; la loro liquidazione avverrà sulla base di specifiche 

“Liste settimanale delle somministrazioni”, applicandovi i prezzi unitari indicati nel Computo Metrico 

(01.0101÷01.0104), ovvero, nel caso in cui lo stesso risultasse carente, adottando i nuovi prezzi come definiti 

al successivo art. 31.  

 

SEZIONE  II   -   DISCIPLINA  CONTRATTUALE  E  SUBAPPALTO 

Art. 6 - Condizioni dell’appalto 

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 

incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 

vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il 

presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. Con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e 

disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei 

luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.  

3. L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi 

non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice 

civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a 

possibili modifiche espressamente previste nel contratto. 

4. Con l'accettazione dei lavori l'esecutore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere 

all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della 

specifica normativa. 

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 

1. All’appalto in oggetto si applicano le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti alla data di 

esecuzione dei lavori, nonché le norme C.N.R., U.N.I., C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, il Codice e, per 

quanto non abrogato, il Regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 0510.2010 n. 207), il Capitolato 

Speciale d’appalto – opere edili II parte – per i lavori pubblici di interesse regionale approvato dalla 

Giunta Regionale con D.G.R. 08.04.2008, n. 784, il Testo Unico per la Sicurezza (D. lgs. 09.04.2008 n. 

81) ed ogni altra norma prescrittiva sui lavori pubblici, documenti che qui si intendono richiamati.  

2. Fanno parte inoltre del contratto d’appalto i seguenti documenti: 

Documento data del documento 

Progetto Architettonico: Relazione tecnica 05.08.2016 

Progetto Architettonico: Relazione storico – architettonica (solo in atti ATER) 24.06.2016 

Progetto Architettonico: Documentazione fotografica 24.06.2016 

Progetto Architettonico: Relazione sul superamento delle barriere architett. 05.08.2016 

Progetto Architettonico: Abaco dei serramenti 23.09.2015 

Progetto Architettonico: Tav. 01 -  Stato attuale - Planimetria - coperture 20.10.2017 

Progetto Architettonico: Tav. 02 -  Stato attuale – Pianta Piano Terra – 1/50 20.10.2017 

Progetto Architettonico: Tav. 03 -  Stato attuale – Pianta Piano Primo – 1/50 20.10.2017 
Progetto Architettonico: Tav. 04 -  Stato attuale – Pianta Piano Secondo – 1/50 20.10.2017 
Progetto Architettonico: Tav. 05 -  Stato attuale – Pianta Piano Terzo – 1/50 20.10.2017 
Progetto Architettonico: Tav. 06 -  Stato attuale – Pianta Piano Sottotetto – 1/50 20.10.2017 
Progetto Architettonico: Tav. 07 -  Stato attuale – Prospetti – 1/50 20.10.2017 
Progetto Architettonico: Tav. 08 -  Stato attuale – Sezioni AA-BB-CC – 1/50 20.10.2017 
Progetto Architettonico: Tav. 09 -  Stato attuale – Sezioni DD-EE – 1/50 20.10.2017 
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Progetto Architettonico: Tav. 10 - Progetto – Planimetria - Coperture – 1/50 20.10.2017 
Progetto Architettonico: Tav. 11 - Progetto – Pianta Piano Terra – 1/50 20.10.2017 
Progetto Architettonico: Tav. 12 - Progetto – Pianta Piano Primo – 1/50 20.10.2017 
Progetto Architettonico: Tav. 13 - Progetto – Pianta Piano Secondo – 1/50 20.10.2017 
Progetto Architettonico: Tav. 14 - Progetto – Pianta Piano Terzo – 1/50 20.10.2017 
Progetto Architettonico: Tav. 15 - Progetto – Pianta Piano Sottotetto – 1/50 20.10.2017 
Progetto Architettonico: Tav. 16 - Progetto – Prospetti – 1/50 20.10.2017 
Progetto Architettonico: Tav. 17 - Progetto – Sezioni - 1/50 20.10.2017 
Progetto Architettonico: Tav. 18 - Progetto – Sezioni - 1/50 -- Dettagli - 1/20 20.10.2017 
Progetto Architettonico: Tav. 19 - Stato di raffronto – Piante - 1/100 20.10.2017 
Progetto Architettonico: Tav. 20 - Stato di raffronto – Sezioni - 1/100 20.10.2017 
Progetto Architettonico: Tav. 21- Progetto – Eliminazione barriere architett. 05.08.2016 
Progetto Architettonico: Tav. 22- Progetto – Misure per l’accesso in sicurezza in 

copertura – 1/100 - 1/200 

24.06.2016 

Progetto Strutturale: Stru. 01 – Relazione sulle fondazioni  08.07.2017 

Progetto Strutturale: Stru. 02 – Relazione di calcolo 08.07.2017 

Progetto Strutturale: Stru. 03 – Elaborati grafici – fondazioni e corpo esterno 08.07.2017 

Progetto Strutturale: Stru. 04 – Elaborati grafici – primo solaio 08.07.2017 

Progetto Strutturale: Stru. 05 – Elaborati grafici – secondo solaio 08.07.2017 

Progetto Strutturale: Stru. 06 – Elaborati grafici – terzo solaio 08.07.2017 

Progetto Strutturale: Stru. 07 – Elaborati grafici – quarto solaio 08.07.2017 

Progetto Strutturale: Stru. 08 – Elaborati grafici – copertura 08.07.2017 

Progetto Strutturale: Stru. 09 –  Piano di Manutenzione 08.07.2017 

Progetto Impianti: G  R.1 – Relazione tecnica impianto termo-tecnico 31.08.2017 

Progetto Impianti: G  R.2 – Relazione tecnica impianto elettrico 31.08.2017 

Progetto Impianti: G  T.1 – Relazione per il contenimento dei consumi energetici 31.08.2017 

Progetto Impianti: G  T.2 – Relazione di calcolo impianto adduzione gas metano 31.08.2017 
Progetto Impianti: G T.3 – Relazione di calcolo camino evacuaz. fumi caldaia 31.08.2017 
Progetto Impianti: G T.3 – Relazione di calcolo camino evacuazione fumi (tipo) 31.08.2017 
Progetto Impianti: G  E.1 – Relazione di valutazione del rischio fulmine 31.08.2017 
Progetto Impianti: G  C.1 – Computo metrico estimativo impianti termo-tecnici 31.08.2017 
Progetto Impianti: G  C.2 – Computo metrico estimativo impianti elettrici 31.08.2017 
Progetto Impianti: IT 1.1 – Schema P&I Impianto termo-tecnico 31.08.2017 
Progetto Impianti: IT 1.2 – Schema altimetrico impianto di scarico 31.08.2017 
Progetto Impianti: IT 2.1 – Planimetria impianto scarico acque reflue – esterni e 

piano terra 
31.08.2017 

Progetto Impianti: IT 2.2 – Planimetria impianto scarico acque reflue – piano 

terra e primo 
31.08.2017 

Progetto Impianti: IT 2.3 – Planimetria impianto scarico acque reflue – piano 

primo e secondo 
31.08.2017 

Progetto Impianti: IT 2.4 – Planimetria impianto scarico acque reflue – piano 

secondo e terzo 
31.08.2017 

Progetto Impianti: IT 2.5 – Planimetria impianto scarico acque reflue – piano 

terzo quarto e copertura  
31.08.2017 

Progetto Impianti: IT 3.1 – Planimetria impianto termico e adduzione gas 

metano – piano terra e primo 
31.08.2017 

Progetto Impianti: IT 3.2 – Planimetria impianto termico e adduzione gas 

metano – piano primo e secondo 
31.08.2017 

Progetto Impianti: IT 4.1 – Planimetria impianto idricosanitario – Piani Terra e 

Primo 
31.08.2017 

Progetto Impianti: IT 4.2 – Planimetria impianto idricosanitario – Piani 

Secondo/Terzo/Copertura 
31.08.2017 
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Progetto Impianti: IE 1.1 – Schemi unifilari quadri elettrici 31.08.2017 
Progetto Impianti: IE 1.2 – Planimetria impianto elettrico – piani Terra/Primo 31.08.2017 
Progetto Impianti: IE 1.3 – Planimetria impianto elettrico – piani Secondo/Terzo 31.08.2017 
Piano di Sicurezza e di Coordinamento e Fascicolo dell'opera 20.10.2017 

Capitolato Speciale d’Appalto completo di crono-programma ed elenco prezzi 

unitari soggetti al ribasso d'asta; 

21.11.2018 

Computo metrico estimativo 15.11.2018 

3. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante 

dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’Esecutore in quell’ordine che crederà 

più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. 

4. DISCORDANZE NEGLI ATTI Dl CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 

l’Esecutore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’Amministrazione appaltante per i 

conseguenti provvedimenti di modifica. 

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma 

ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà 

ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e 

disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto 

stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Esecutore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate 

dagli atti seguenti: Contratto – Bando di gara - Capitolato Speciale d’Appalto – Elenco Prezzi – Disegni. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la 

scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori. 

L’Esecutore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli 

stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate 

negli altri atti contrattuali. 

Art. 8 - Fallimento dell’esecutore 

1. In caso di fallimento dell’esecutore la Stazione appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro 

diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei 

contratti. 

2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di 

un’impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice 

dei contratti. 

Art. 9 - Rappresentante dell’esecutore e domicilio 

1. L’esecutore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato generale 

d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di 

termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L’esecutore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato generale 

d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l’esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai 

sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto 

pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del 

cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del 

presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione 

di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti 

nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a 

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 

del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 

personale dell’esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’esecutore è in tutti i casi 
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responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 

della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 

tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve 

essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

Art. 10 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione – Criteri Ambientali Minimi 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi 

e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di 

legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti 

nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni 

categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, 

negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso 

capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, i luoghi di 

provenienza dei materiali e l’eventuale sostituzione di quest’ultimi, si applicano rispettivamente 

l’articolo 101 del Codice appalti e gli artt. 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto. 

3. Trattandosi di intervento su edificio vincolato, ascrivibile alla tipologia del “restauro e risanamento 

conservativo”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DPR 06.06.2001 n. 380 non sussiste l’obbligo di 

ottemperare alle disposizioni sui "Criteri Ambientali Minimi" di cui al Decreto 11/10/2017 del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; tuttavia, ogni qualvolta sia possibile, i materiali 

impiegati, le prestazioni ed i componenti edilizi dovranno essere conformi, alle specifiche tecniche 

definite nel citato Decreto. 

Art. 11 - Subappalto 

1. Il subappalto è espressamente disciplinato dall'art.105 del Codice dei contratti, a cui si rimanda per 

integrare quanto riportato nei successivi punti. 

2. Ai sensi del comma 2 del sopra citato articolo la percentuale di lavori subappaltabile (o affidabile a 

cottimo) è stabilita nella misura massima del 30% (trenta %) dell’importo complessivo dei lavori, fatto 

salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo. 

3. Ai sensi dell’ art.105 comma 4  l’affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per 

l’affidamento dell’appalto. 

4. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle 

opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei 

subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 

lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia 

di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la 

propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di 

subappalto. 

5. Qualora il pagamento dei subappaltatori e cottimisti non sia espressamente pattuito nel contratto di 

subappalto come adempimento a carico della S.A., è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere 

all'Amministrazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti. Resta fermo che eventuali manufatti e materiali a piè d’opera, 

ancorché accettati dalla D.L., non saranno valutati ai fini della maturazione del pagamento al 

subappaltatore, in analogia a quanto disposto nell’art.27 del presente capitolato. 

6. In caso di pagamento da parte dell’appaltatore è fatto obbligo a questi di trasmettere, entro venti giorni 

dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai 

subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore 

non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il termine predetto, la S.A. 

sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore stesso. Tale disposizione si applica anche alle 

somme dovute agli esecutori in sub-contratto di forniture, che siano stati comunicati 

all'Amministrazione.  
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7. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti di subappalto e sub fornitura una clausola in 

forza della quale anche il subappaltatore o subcontraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche. 

8. Ai sensi dell’art.105, comma 14, l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli 

stessi prezzi unitari risultati dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al venti percento e dovrà 

corrispondere alle imprese subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in 

subappalto senza alcun ribasso; l’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti da parte di questo ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

9. Ai sensi dell’art.105, comma 2,  per gli  appalti di lavori costituisce comunque, subappalto qualsiasi 

contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le 

forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento 

dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del 

costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da 

affidare. 

 

SEZIONE  III  -  TERMINI  PER  L’ESECUZIONE 

Art. 12 - Consegna ed inizio dei lavori 

1. Il Direttore dei Lavori (DL) provvede, previa disposizione del RUP, alla consegna dei lavori entro il 

termine di  45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto d'appalto, 

in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 5 del DM. 07.03.2018 n. 49.  

2. La S.A. si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza o alla consegna 

parziale, qualora ne sussistano le condizioni, anche nelle more della stipula formale del contratto, 

qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata 

è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso il DL indica 

espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le 

lavorazioni da iniziare immediatamente. 

3. Nel giorno e nell’ora fissati dalla S.A. e notificati per tempo all'appaltatore, l’esecutore dovrà trovarsi sul 

posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in 

contraddittorio. Dalla data di consegna dei lavori decorrono i termini temporali per il completamento 

delle opere, salvo eventuale diversa e motivata disposizione contenuta nel verbale di consegna in caso di 

consegna parziale 

4. Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, senza 

giustificato motivo, la S.A. avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto trattenendo 

definitivamente la cauzione provvisoria o definitiva versata dall’Esecutore stesso, a seconda che la 

mancata consegna avvenga prima o dopo la stipulazione del contratto, salvo in ogni caso il diritto della 

S.A. al risarcimento degli eventuali maggiori danni, o potrà fissare una nuova data per la consegna, non 

prima di 5 e non oltre 15 giorni dalla prima convocazione, ferma restando la decorrenza del termine 

contrattuale dalla data della prima convocazione. 

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per cause imputabili alla S.A., l’esecutore può chiedere di 

recedere dal contratto in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 5 del D.M. 07.03.2018 n. 49.  

6. L’esecutore è tenuto a dare effettivo inizio ai lavori appaltati entro 20 giorni dalla consegna, salvo 

diverse disposizioni della S.A., ed a proseguirli senza interruzione. 

7. A seguito della consegna l’esecutore procederà all’allestimento del cantiere, alla predisposizione della 

segnaletica di legge ed all’approntamento delle attrezzature. Le suddette procedure dovranno essere 

eseguite secondo le indicazioni della Direzione lavori, senza interferenza logistica con le attività facenti 

parte del programma lavori. 

8. L'esecutore è tenuto inoltre a trasmettere alla S.A., prima dell’inizio delle lavorazioni, la documentazione 

comprovante l’avvenuta denunzia di inizio attività agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile ove 

dovuta), assistenziali, assicurativi ed infortunistici. 

9. Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui 

sopra relativa alle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei 
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relativi lavori, e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della S.A., del 

subappalto o cottimo. 

10. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere, ai danni diretti e indiretti e 

al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’esecutore.   

Art. 13 - Programma esecutivo dei lavori  

1. Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Regolamento appalti, prima dell’inizio dei lavori, l’esecutore è 

tenuto a presentare alla direzione lavori il programma esecutivo dettagliato dei lavori in cui saranno in 

particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 

l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente 

stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; l’Amministrazione appaltante può prescrivere 

eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze. In caso 

contrario verrà assunto quale programma esecutivo dettagliato il cronoprogramma esecutivo di cui 

all’art.40 del regolamento appalti, allegato in calce al presente Capitolato.  

Art. 14 - Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe. 

1. La sospensione dei lavori è regolata dall'art.107 del Codice e dall’art. 10 del DMIT n. 49 del  

07.03.2018; ai sensi dell’art,. 107 comma 1 del Codice, qualora circostanze speciali impediscano in via 

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il DL può ordinare la sospensione dei lavori 

con le modalità indicate nel medesimo comma, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause 

che determinarono la sospensione.  

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra 

cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica con le modalità indicate al comma 2 

del medesimo articolo del Codice. 

2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le cause della sospensione, il DL 

lo comunica al RUP che dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica un nuovo termine contrattuale. 

Entro i cinque giorni successivi il DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori con 

l’indicazione del nuovo termine contrattuale.  

3. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 

circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a 

proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non 

eseguibili, dandone atto in apposito verbale ai sensi dell’art.107, comma 4, del Codice. 

4. Ai sensi dell’art.107, comma 5, del Codice, qualora l’esecutore per cause a lui non imputabili non sia in 

grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà richiederne la proroga. La richiesta è presentata, con 

congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, in forma scritta. Sull'istanza di proroga 

decide il RUP, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

Per tutto quanto non riportato si rimanda all’art.107 del Codice dei Contratti. 

Art. 15 - Certificato di ultimazione dei lavori 

1. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l’esecutore dovrà darne comunicazione formale al 

direttore dei lavori, che procederà subito alle necessarie constatazioni in contradditorio con l'esecutore, 

redigendo il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare. 

2. In ogni caso, alla data di scadenza dei termini previsti dal contratto, il DL redige in contraddittorio con 

l'esecutore, un verbale di constatazione dello stato dei lavori. 

3. Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori sono 

disciplinate dall'art. 107 comma 5 del Codice e dall’art. 12 comma 1 del DMIT n. 49 del 07.03.2018.   

4. Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio non 

superiore a 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal DL come  

marginali; il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la 

conseguente applicazione delle penali per il ritardo a decorrere dal termine contrattuale previsto per 

l’ultimazione dei lavori.   
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Art. 16 - Termine di ultimazione dei lavori, penali e premio di accelerazione 

1. Il tempo utile totale per dare ultimati tutte le prestazioni oggetto del presente appalto è pari a 660 
(seicentosessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2. Scaduti infruttuosamente i termini utili di ultimazione dei lavori di cui sopra, l’esecutore incorrerà nelle 

penali di seguito indicate, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore dalla 

Stazione appaltante qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori 

all’ammontare complessivo della penale stessa. 

3. Per ogni giorno di ritardo nel compimento di tutti i lavori l’Esecutore incorrerà nella penale dello 
0,3‰  (zerovirgolatre per mille) dell’ammontare netto contrattuale. 

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 

dalla S.A. a causa dei ritardi. 

5. Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, non sarà 

riconosciuto all’esecutore alcun premio. 

Art. 17 - Anticipata consegna delle opere.   

1. Ai sensi dell’art. 230 comma 1 del Regolamento appalti, qualora la Stazione appaltante abbia necessità 

di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell’opera o del lavoro, prima che 

intervenga l’emissione del collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle 

condizioni previste nel citato articolo.  

2. La presa in consegna anticipata delle opere non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le 

questioni che possano sorgere e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’esecutore. 

Art. 18 - Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio. Recesso. 

1. Nell’ipotesi di reato accertato a carico dell’esecutore o di decadenza dell’attestazione di qualificazione, 

ovvero nel caso di grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo a carico dell’esecutore, la 

Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con le modalità di cui all'art. 108 del Codice.  

2. In alternativa alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà disporre l’esecuzione d’ufficio 

totale o parziale dei lavori non eseguiti o non correttamente realizzati dall’esecutore, in economia o per 

cottimi ed a spese dell’esecutore medesimo. In tale caso i maggiori oneri sostenuti dalla Stazione 

appaltante sono posti a carico dell’esecutore. 

3. E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione appaltante alle condizioni e nei modi previsti dall’art. 

109 del Codice. 

 

SEZIONE  IV  -  DISCIPLINA  ECONOMICA 

Art. 19 - Anticipazioni 

1. Ai sensi dell’art. 35 c. 18 del Codice, all'appaltatore è dovuta l'anticipazione del prezzo pari al 20% 

(venti per cento) dell'importo contrattuale da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei 

lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. L'importo della 

garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo 

recupero dell'anticipazione da parte della S.A. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di 

restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi 

contrattuali.  

Art. 20 - Pagamenti in acconto e a saldo – Interessi per ritardato pagamento 

1. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto avverrà in acconto sulla base di stati di avanzamento dei 

lavori che dovranno essere richiesti al raggiungimento dell'importo di € 90.000,00 (diconsi € 

novantamila,00)  
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2. Al suddetto pagamento verrà applicata la ritenuta dello 0,5 % sui lavori, (art. 30, comma 5bis del 

Codice) quale importo a garanzia dell’osservanza, da parte dell’esecutore/ subappaltatori/ cottimisti, 

delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti di tutela, sicurezza, 

salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavori. 

3. La suddetta ritenuta verrà svincolata ad avvenuta emissione del certificato di collaudo o di regolare 

esecuzione, previa acquisizione del DURC relativo all’esecutore e ai soggetti titolari di subappalti e 

cottimi di cui all'art. 105 del Codice.  

4. Il termine per l’emissione del certificato di pagamento di cui al comma 1, non può superare i 7 (sette) 

giorni dalla data di emissione dello stato di avanzamento. Il termine per disporre il pagamento degli 

importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di 

emissione del certificato stesso (Determinazione ANAC n. 1096 del 26.10.2016). 

5. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la S.A. acquisisce 

d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori ed in caso di 

inadempimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il 

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30, comma 5 del Codice). 

6. La rata di saldo verrà liquidata, previa garanzia fideiussoria rilasciata dall'esecutore, non oltre il 

novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare 

esecuzione ai sensi dell’art.235 del Regolamento. 

7. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni la stazione appaltante 

disporrà comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Nel caso 

di ritardato pagamento della rata di acconto o di saldo rispetto ai termini di cui sopra, per causa 

imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di 

ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora. 

8. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e 

s.m.i. e del D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito dalla Legge 17.12.2010, n. 217, e prima della stipula del 

contratto d’appalto, deve comunicare alla S.A. gli estremi dei conti correnti dedicati, che intende 

utilizzare per i tutti movimenti finanziari relativi al presente contratto, e che verranno effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante sia il CIG sia il CUP 

relativi all' affido in oggetto ed indicati nella presente lettera invito. 

9. L'appaltatore si obbliga, inoltre ad inserire nei contratti di subappalto e sub fornitura una clausola in 

forza della quale anche il subappaltatore o subcontraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

Art. 21 - Revisione prezzi – Compensazione  

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 

codice civile. 

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, qualora nel periodo successivo alla aggiudicazione 

dell’appalto venga dimostrato, sulla base del prezziario di riferimento (Camera di commercio di Treviso 

e Belluno: per la Provincia di Belluno:  prezziario della Provincia Autonoma di Trento - anno 2018), una 

variazione  dei prezzi  in aumento o in diminuzione  superiore al 10%, si potrà procedere alla revisione 

del prezzo nella misura pari alla metà dell’eccedenza ( rispetto al 10%) ai sensi dell’ art.106 comma1 

lettera a del Codice. 

3. La compensazione dei prezzi dovrà essere richiesta dall’appaltatore  con apposita istanza. 

Art. 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. Non è ammessa la cessione del contratto. 

2. In materia di cessione dei crediti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del 

Codice.  
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SEZIONE  V  -  CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

Art. 23 - Contabilizzazione dei lavori a misura e dei lavori a corpo 

Come già riportato i lavori verranno compensati in parte a misura ed in parte a corpo. Per la 

contabilizzazione si farà riferimento alle modalità di misurazione riportate in ciascuna voce dell'elenco 

prezzi; in subordine e ove non altrimenti specificato, si seguiranno le norme generali di seguito riportate; 

qualora sorgessero dubbi interpretativi si farà riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto della Regione 

Veneto. 

Art. 24 - Lavori a misura  

Saranno compensate a misura con i prezzi dell'allegato elenco prezzi unitari in genere le lavorazioni di cui al  

precedente art. 5 – “Forma e principali dimensioni delle opere e descrizione dei lavori”  in cui sia riportata  la 

dicitura “a misura” a fianco del codice di identificazione della voce; trattasi in particolare di tutte le 

lavorazioni ascrivibili ai seguenti raggruppamenti di lavorazione:  

 

1. Demolizioni; 

2. Opere strutturali e consolidamenti; 

3. Solai in legno; 

4. Opere in cartongesso; 

5. Canne fumarie; 

6. Tetti e coperture; 

7. Coibentazioni e impermeabilizzazioni; 

8. Intonaci; 

9. Pavimenti rivestimenti e marmi; 

10. Pitture e verniciature; 

11. Opere di restauro; 

12. Impianti elettrici interni agli alloggi; 

13. Opere e serramenti in metallo 

14. Opere e serramenti in legno; 

15. Finiture e accessori vari; 

16. Sistemazioni esterne. 

 

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura saranno effettuate secondo le specifiche fornite dalle 

norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in particolare le norme di 

misura sono riportate nelle singole voci di elenco prezzi, ove mancanti si farà riferimento a quanto contenuto 

nella PARTE II - CAPO III  del C.S.A.R. Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l’esecutore e 

la contabilità delle opere verrà svolta secondo le prescrizioni di cui al Capo IV del DMIT n. 49 del 

07.03.2018. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 

dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti 

negli atti progettuali. 

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi 

unitari dell’allegato elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 3, comma 3 del presente Capitolato. 

Art. 25 - Lavori a corpo  

Saranno compensate a corpo con i prezzi dell'allegato elenco prezzi unitari in genere le lavorazioni di cui al  

precedente art. 5 – “Forma e principali dimensioni delle opere e descrizione dei lavori”  in cui sia riportata  la 

dicitura “ a corpo” a fianco del codice di identificazione della voce; trattasi in particolare di tutte le 

lavorazioni ascrivibili ai seguenti raggruppamenti di lavorazione:  

1. Approntamento del cantiere; 

2. Impianti idro-termo-sanitari 

3. Impianti elettrici per le parti comuni; 
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4. Impianto di elevazione; 

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 

descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 

progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata 

dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

L’annotazione dei lavori a corpo verrà svolta secondo le prescrizioni contenute nel Capo IV del DMIT n. 49 

del 07.03.2018. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 

dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti 

negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, 

ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati 

grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente 

indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola 

dell'arte. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le 

percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella specifica tabella allegata al 

presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota 

parte in proporzione al lavoro eseguito. 

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2 del presente Capitolato, sono valutati in base all'importo 

evidenziato separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la 

percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte 

proporzionale a quanto eseguito. 

Art. 26 - Lavori in economia 

La contabilizzazione dei lavori in economia contemplati nel contratto o disposti dal DL per eventuali 

modeste lavorazioni difficilmente valutabili in altro modo, è effettuata sulla base di apposite liste settimanali, 

da inserire in contabilità dei lavori, secondo i prezzi unitari della manodopera inseriti nell’elenco prezzi 

unitari; i prezzi unitari della manodopera sono da intendersi esposti al netto di spese generali e utile 

d’impresa; l'incidenza di spese generali e utile d'impresa è quantificata forfettariamente dalla SA nel 15% 

(spese generali) e nel 10% (utile d'impresa); in sede di liquidazione dei lavori in economia pertanto i prezzi 

della manodopera saranno incrementati del 15% + 10% ed il ribasso d'asta applicato unicamente 

all’incremento. Ugualmente, sui prezzi di eventuali noli inseriti nelle liste in economia, il ribasso verrà 

applicato solo alla parte di prezzo relativa all’incremento forfettario per spese generali e utile d’impresa. 

Art. 27 -  Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

Non saranno valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 

 

SEZIONE  VI  -  CAUZIONI E GARANZIE 

Art. 28 - Garanzia definitiva 

In materia di costituzione della garanzia definitiva, necessaria per la sottoscrizione del contratto, trovano 

applicazione le disposizioni di cui all'art. 103 del Codice. 
1. In particolare l’appaltatore, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata  

“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, con modalità  di cui all’art. 93 

commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell’importo contrattuale. 

 Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e modi  

programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione. La S.A. può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione 
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della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione 

si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia si applicano le 

riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. 

3. La S.A. ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale 

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in 

danno all’esecutore ed anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le 

inadempienze derivanti da osservanze di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, ecc., come disposto 

dal comma 2 dell’art.103. 

4. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della 

cauzione provvisoria presentata in sede d’offerta da parte della S.A., che aggiudica l’appalto o la 

concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

5. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del 

codice civile, nonché  l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della  S.A.. 

6. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite 

massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve 

permanere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato. 

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa  pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e 

l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

8. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e preventivamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, 

su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 

responsabilità solidale tra le imprese. 

Art. 29 - Obblighi assicurativi ulteriori a carico dell’esecutore 

Ai sensi del comma 7 dell’art.103 del Codice, a cui si rimanda per quanto non specificato di seguito: 

1. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla S.A., prima della stipula del contratto (o 

della consegna dei lavori qualora anticipata sotto riserve di legge), una polizza di assicurazione che copra 

i danni subiti dalle S.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di  impianti ed 

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; tale polizza deve essere stipulata 

nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) per l’importo di € 1.300.000,00.  

2. Tale polizza deve assicurare la S.A. anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) 

per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 2.000.000,00.  
3. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall’esecutore, coprono senza alcuna riserva anche i 

danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.  

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che 

tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli 

interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme 

dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della 

garanzia nei confronti della S.A.. 
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SEZIONE  VII   -   DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 30 - Variazione dei lavori 

1. Ai sensi dell’art.106 del Codice e dell’art. 8 del DMIT n. 49 del 07.03.2018: le modifiche, nonché le 

varianti dei contratti di appalto in corso di validità devono essere esplicitamente autorizzate dal R.U.P.; 

nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è 

disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla S.A.. 

2. Il contratto d’appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi indicati 

al comma 1 dell’art.106; inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, i contratti possono essere 

parimenti modificati senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di 

entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all'articolo 35;   

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori 

ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia 

nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del 

contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del 

valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto 

derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la 

realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al 

presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni. 

3. La S.A., qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore 

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far 

valere il diritto alla risoluzione del contratto (comma 12, art.106 del Codice). 

4. Per quanto non esplicitato in materia di esecuzione del contratto e variazioni si rimanda all’art.106 del 

Codice e all’art. 8 del DMIT n. 49 del 07.03.2018. 

Art. 31 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni delle lavorazioni e forniture sono valutate mediante l'applicazione dei 

corrispondenti prezzi contrattuali come definiti all’art 3, punto 2, del presente capitolato. 

2. Qualora i prezzi delle lavorazioni e delle forniture in variante non siano compresi tra i prezzi delle 

lavorazioni e forniture contrattuali, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito 

verbale di concordamento, in congruità con lavorazioni simili dell’elenco prezzi contrattuale, o con 

riferimento ai  prezziari della Regione Veneto e della Camera di Commercio di Treviso-Belluno o ancora 

ricavandoli da analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e 

trasporti, attraverso un contradditorio tra il DL e l’esecutore. Nel caso in cui i nuovi prezzi non fossero 

accettati dall’appaltatore, la direzione lavori, su indicazione della S.A., provvederà, con apposito ordine 

di sevizio, ad imporli all’appaltatore ed ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni e/o la 

somministrazione dei materiali sulla base di detti nuovi prezzi, in ogni caso ammessi nella contabilità. 

3. Se l’appaltatore non iscriverà riserve negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento, i nuovi 

prezzi si intenderanno definitivamente accettati. 

4. Le eventuali variazioni dei costi della sicurezza sono valutate mediante l’applicazione dei corrispondenti 

prezzi di contratto relativi alle misure di sicurezza. Qualora i prezzi per le variazioni relative alla 

sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà alla 

formazione di nuovi prezzi nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 4.1.3. dell’allegato XV del 

D.L.vo 81/2008. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale. 

Art. 32 - Eccezioni dell'esecutore - Riserve 

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene 

presentato.  Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è formalmente invitato a farlo entro il 
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termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa 

menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione 

non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel 

termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di 

indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna 

domanda.  Il DL, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il DL 

omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la 

percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità 

per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso 

in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nei termini previsti, oppure lo abbia fatto con riserva, ma 

senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono 

definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le 

riserve o le domande che ad essi si riferiscono.  

2. L’appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter 

sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli 

iscriva negli atti contabili.  

3. Le eventuali riserve per le quali non siano intervenuti durante il corso dei lavori la transazione di cui 

all’art. 208 del Codice o l’accordo bonario di cui all’art. 205 della stessa norma, dovranno essere 

confermate sul conto finale dei lavori, pena la decadenza delle riserve stesse. 

4. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa 

variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo 

bonario, si seguirà la procedura prevista dall'art. 205 del Codice. 

5. Si evidenzia in particolare che, ai sensi del comma 2 dell’art.205 del Codice, le domande che fanno 

valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori  rispetto a quelli 

quantificati nelle riserve stesse e che non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che 

sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art.26 del Codice. 

Art. 33 - Contenzioso 

1. Ai sensi dell’art. 208, comma 1, del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 

dall’esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile 

solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Per la 

relativa disciplina si applica il disposto del succitato art. 208. 

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato 

raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla competente autorità Giudiziaria Ordinaria del 

Foro di Belluno. E’ esclusa la competenza arbitrale di cui agli artt. 209 e seguenti del Codice. 

 

Art. 34 - Sinistri alle persone e danni 

1. Nel caso in cui, nel corso dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il DL è 

tenuto ai sensi dell’art. 11 del DMIT n. 49 del 07.03.2018,  a compilare una relazione in cui descrive il 

fatto e le presumibili cause, adottando tutti i provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze del 

danno; tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. 

2. Sono in ogni caso a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli 

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose 

nell’esecuzione dell’appalto. 

3. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da 

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico 

dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.  

Art. 35 - Danni cagionati da forza maggiore 

1. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o 

eccezionali e per i quali l'esecutore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.  
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2. L'esecutore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o 

provvedere alla loro immediata eliminazione. 

3. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'esecutore quando a determinare il danno abbia concorso 

la colpa o la negligenza dell'esecutore stesso o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

4. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'esecutore non potrà sospendere o rallentare 

autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba 

rimanere inalterato, su precise istruzioni del Direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei 

fatti. 

5. Ai sensi dell’art. 37 del C.G.A.R. l'indennizzo, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato 

all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti 

dal contratto principale d'appalto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in 

opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. 

 

SEZIONE  VIII - DISPOSIZIONI  IN  MATERIA  DI  SICUREZZA E TUTELA DEI 

LAVORATORI 

Art. 36 - Norme di sicurezza generali 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. In 

particolare dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.   

2. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 

stabilito nel presente articolo. 

Art. 37 - Piano di sicurezza e di coordinamento  

1. Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e i 

relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono, pena 

la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e 

di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della S.A., 

ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

3. L’obbligo di cui al comma 2 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate 

dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo articolo. 

4. I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte 

alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i 

subappaltatori (e sub affidatari) operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai 

singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di 

raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. 

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 

nell'esecuzione dei lavori (art.105 comma 17 del Codice). 

5. Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora 

dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. 

Art. 38 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento  

1. L’appaltatore può presentare al R.U.P., prima della consegna dei lavori (Linee guida n. 3 di  attuazione 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50), e, successivamente alla consegna, al coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e 

di coordinamento nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la 

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria 

e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di 

vigilanza;  
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b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 

lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli 

organi di vigilanza. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il 

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non 

può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun 

genere del corrispettivo. 

4. Nei casi di cui al precedente comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 

integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa e tale circostanza sia debitamente provata e 

documentata, trova applicazione l’art. 31 del presente capitolato. 

Art. 39 - Piano operativo di sicurezza 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve 

predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase 

di esecuzione, il piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. Con riferimento allo specifico 

cantiere il POS deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. L’affidatario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici e a 

trasmetterli  alla S.A., nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine 

di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall’affidatario. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è 

necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti 

operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato decreto. 

Art. 40 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva 

1. Nell'esecuzione di appalti pubblici gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, 

sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle 

disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice ( art.30, comma 3 del Codice). 

2.  L’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori ed in particolare le disposizioni di 

cui all’articolo 41 della Legge Regionale 27/2003.  

 Per i contratti relativi ai lavori,  in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in 

caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano 

le disposizioni degli articoli 4 e 5 di seguito riportati. 

4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto 

collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con 

l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. (art.30, 

comma 4 del codice dei Contratti). 

5.  In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente 

dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del 

Codice,  impiegato nell'esecuzione del contratto, la S.A. trattiene dal certificato di pagamento l'importo 

corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, 

compresa, nei lavori, la Cassa Edile. (art.30 comma 5 del Codice), in ogni caso sull'importo netto 

progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere 

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della SA del certificato di 
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collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. (art.30 

comma 5 bis del Codice). 

6.  In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all’ art. 30 comma 5 del 

Codice, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi 

entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza 

della richiesta entro il termine sopra assegnato, la SA paga anche in corso d'opera direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del 

contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il 

pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice. (art.30, comma 6, del Codice). 

Per quanto non precedentemente riportato si fa riferimento all’art. 30 del Codice. 

 

SEZIONE  IX   -   NORME FINALI 

Art. 41 - Oneri e obblighi a carico dell’esecutore 

1. Oltre gli oneri compensati con le spese generali come riportati nell’art. 32, comma 4 del Regolamento 

Appalti, sono a carico dell’esecutore gli oneri ed obblighi seguenti:  

� L’apprestamento delle opere provvisionali quali: ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, 

centinature, casserature, ecc. , compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.  

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del 

cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate; 

� La predisposizione e l’aggiornamento del Piano Di Montaggio, Uso e Smontaggio Dei Ponteggi 
(PIMUS)  e degli altri adempimenti di legge in materia;  

� La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario, di 

ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza. 

� L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché 

l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la 

sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle 

disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione. 

� La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. 

� La fornitura di locali uso ufficio idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed 

al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere o in luogo prossimo, 

stabilito o accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature 

di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi 

carico all’esecutore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione. 

� La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali: tettoie, ricoveri, spogliatoi, 

prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato. 

� Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di: acqua, elettricità, 

gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori, nonché le 

spese di utenza e consumo, relative ai predetti servizi. 

� Le spese per l'eventuale occupazione di suolo pubblico e relative domande e bolli. 

� La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, 

contabilità e collaudo dei lavori. 

� La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione. 

� Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferenti alle opere in genere. 

� La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero 

interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o 

deviazioni provvisorie. Ove l’appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l’esecutore sarà anche 

obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto 

dell’appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che la S.A., sotto tale riguardo, dovesse 

sopportare. 
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� La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito, o nei siti indicati dalla Direzione 

lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di m 1.00 x 2.00, 

recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema fornito dalla direzione lavori. In 

particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni 

intervenute nei lavori, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi, oltre ai nominativi di tutti i 

subappaltatori. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di 

adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la 

mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’esecutore una 

penale determinata in apposita diffida della direzione lavori. L’importo della penali sarà addebitato sul 

certificato di pagamento in acconto, successivo all’inadempienza. 

� La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal 

sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito: 

 a) - Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, 

con le relative ore lavorative. 

 b) - Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. 

  Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledì immediatamente 

successivo al termine della quindicina; 

� Il prosciugamento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti negli scavi e l’esecuzione di 

opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in 

generale. 

� L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla 

Direzione Lavori. 

� L’esecuzione di prove sui materiali, verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo 

ordinati dalla Direzione Lavori presso Laboratori o Istituti autorizzati in ottemperanza a quanto prescritto 

dalla normativa di accettazione o di esecuzione. 

� La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione lavori e 

dall’esecutore, in idonei locali o negli uffici direttivi. 

� Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a 

deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni. 

� La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’esecutore, fossero apportati ai 

materiali forniti od ai lavori da altri compiuti. 

� L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, 

in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le 

misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato. 

� La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione 

Lavori. 

� La redazione degli elaborati grafici relativi alle opere come effettivamente eseguite (as-built) con 
particolare riferimento agli impianti. 

� Ogni incombenza e spesa anche tecnica per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, omologazioni 

ecc. prescritti per le opere impiantistiche di ogni genere. 

� Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture che venissero ordinate dalla Direzione Lavori o 

dal Collaudatore e l’apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, 

operai e strumenti) per l’esecuzione di tali prove e verifiche. 

� L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le 

prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l’uso di mine, ove tale uso sia consentito. 

� La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in 

contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo. 

� La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al 

collaudo. 

� Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di 

tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta 

pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, 

ecc. 
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� Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterrà opportuno 

disporre e per gli eventuali ripristini. Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, 

nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti 

complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.  

� L’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire 

la salute  e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare 

danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute in tutte le norme in vigore in 

materia d’infortunistica, nel piano di sicurezza e nel P.O.S..  

� La pulizia dei manufatti interessati dagli interventi col personale necessario, nonché lo sgombero, a 

lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali  residui, di scarico o detriti. L'onere per lo 

smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti 

stessi, senza che per tale motivo all'impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso. 

� L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei 

lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che 

saranno a carico esclusivo dell'esecutore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni 

che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola. Si precisa al riguardo che, ove nel corso 

del contratto, eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad 

impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, 

sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l'esecutore verso la S.A.. Ove, invece, tali provvedimenti 

abbiano causa anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'esecutore e dei suoi 

ausiliari, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto. 

� Pratica INAIL (ex ISPESL) per la denuncia di impianti termici e relativi oneri di presentazione, 
qualora si renda necessaria. 

� Assistenza all’avviamento degli impianti anche in più fasi, se richiesto dalla D.L.. 

Art. 42 - Proprietà degli oggetti ritrovati 

1. Ai sensi dell’art.35 del Capitolato Generale e dell’art. 45 del C. G. A. R., fatta eccezione per i diritti che 

spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla S.A. la proprietà degli oggetti di valore e di quelli 

che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero 

reperire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori 

stessi. L’esecutore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali 

operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità ed il diligente 

recupero. 

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente 

comunicato alla S.A.. L’esecutore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli 

senza autorizzazione della S.A.; in caso contrario sarà direttamente responsabile dell’eventuale 

rimozione o danneggiamento dei reperti. Egli dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in 

corso. 

3. La temporanea interruzione delle opere per motivi di tutela culturale dovrà essere formalizzata dal 

Direttore dei lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza 

maggiore previste dal presente capitolato. 

Art. 43 - Proprietà dei materiali di demolizione e scavo. 

1. Ai sensi dell’art. 36 del Capitolato Generale e dell’art.46 del C.G.A.R., i  materiali provenienti da 

escavazioni o demolizioni sono di proprietà della SA. 

2. L’appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, 

intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. 

3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all’appaltatore, il prezzo ad essi 

convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall’importo netto dei lavori, salvo che la deduzione 

non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi. 
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Art. 44 - Collaudo e certificato di regolare esecuzione 

La disciplina del collaudo è riportata nell’art.102 del codice dei Contratti ed in via transitoria nella parte II 

titolo X, (artt. 215-238) nonché negli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del Regolamento Appalti. 

1.  Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di 

collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. 

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di 

approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

(art.102 comma 3). 

2.  Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi 

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla S.A. prima che il certificato di collaudo 

assuma carattere definitivo (art.102 comma 5). 

3. Ai sensi dell’art.102 comma 2 del Codice  qualora la S.A.  non ritenga necessario conferire l’incarico di 

collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori, il quale viene emesso dal 

direttore dei lavori e confermato dal RUP; il certificato  è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione 

dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo 229 del Regolamento. 

 

 

*  *  * 
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PARTE II:  CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REGIONALE PARTE II 
- OPERE EDILI  -  

(L.R. 27/2003 art. 34 comma 1) approvato con D.G.R. del 08.04.2008, n.784; 

  - Fascicolo a parte –  

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE AL SEGUENTE LINK: 

 http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/forum-legge-272003 

cliccando sulla voce: 

Capitolato speciale d’appalto per i lavori pubblici di interesse regionale: edilizia 2008 (Approvato DGR 784 

del 8.4.2008) 
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PARTE III – ELENCO PREZZI UNITARI 



Elenco dei prezzi unitari 
  Unità di misura Prezzo 

 

01    MANODOPERA   
01.0101  per lavori in economia non esattamente quantificabili in fase progettuale 

eventualmente disposti dalla DL   
  (Euro venticinque/50) ORA 25,50 
     
01.0102  per lavori in economia non esattamente quantificabili in fase progettuale 

eventualmente disposti dalla DL   
  (Euro ventotto/40) ORA 28,40 
     
01.0103  per lavori in economia non esattamente quantificabili in fase progettuale 

eventualmente disposti dalla DL   
  (Euro trenta/60) ORA 30,60 
     
01.0104  per lavori in economia non esattamente quantificabili in fase progettuale 

eventualmente disposti dalla DL   
  (Euro trentadue/30) ORA 32,30 
     
02  NOLI   
02.0210  autocarro con cassone triribaltabile della portata utile fino a 14 tonn. compresi 

combustibile e trasporto, escluso operatore    
  (Euro sedici/50) ORA 16,50 
     
02.0220  escavatore idraulico o pala gommati o cingolati della potenza fino a 15 kW (20 

HP) escluso operatore, ma compresi combustibile, trasporto in sito ed ogni altro 
onere    

  (Euro diciotto/75) ORA 18,75 
     
02.0240  motocompressore di media potenza, silenziato, compreso martello demolitore o 

perforatore, combustibile e trasporto in sito, escluso l'operatore    
  (Euro nove/50) ORA 9,50 
     
02.0270   

Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del 
braccio di 360° continui con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di 
rotazione di almeno 100°, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da 
terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro minima m 17, sbraccio 
minimo m 7,00 e portata della navicella di 200 kg, il tutto completo di accessori 
d'uso e perfettamente funzionante escluso manovratore. 
   

  (Euro venticinque/00) ORA 25,00 
     
03  MATERIALI   
03.0304  sabbia fine di fiume lavata e vagliata per malte (0-3mm) fornita a pie' d'opera ed 

approvata dalla D.L.   
  (Euro trentadue/25) MC 32,25 
     
03.0305  Fornitura in cantiere di inerte 0-15 mm da frantoio proveniente da cava di ottima 

qualità, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative 
vigenti e approvato dalla D.L.   

  (Euro ventidue/13) MC 22,13 
     
03.0310  cemento Portland 325 comunque fornito a pie' d'opera    
  (Euro undici/10) Q.LE 11,10 
     
03.0313  calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili per malte di 

allettamento e intonaco tipo NHL5 in sacchi   
  (Euro ventuno/00) Q.LE 21,00 
     
03.0314  Grassello calce stagionato minimo due anni in sacchi   
  (Euro centootto/00) Q.LE 108,00 
     
03.0316  MATTONI PIENI UNI   
  (Euro zero/20) CAD 0,20 
     
03.0330  tavelle in laterizio ad una serie di fori da 3 o 4   cm fornite a pie' d'opera   
  (Euro sette/00) MQ 7,00 
     
09  APPRONTAMENTO DEL CANTIERE   
09.0901  Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per 

l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, 
delle baracche per il personale e ricovero merci e delle attrezzature certificate e 
rispondenti alla vigente normativa. Sono compresi la quota del 50% dell'impianto 
elettrico di cantiere, il carico il trasporto lo scarico, gli oneri per gli allacciamenti 
per acqua e corrente nonché gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico 
(ponteggio, gru, ecc.) per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle 
spese necessarie all'espletamento delle relative pratiche amministrative.  
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  (Euro tremila/00) cad. 3.000,00 
     
09.0910  raccolta e trasporto a rifiuto di suppelletti, arredi di qualsiasi tipo e dimensione, 

macerie, attrezzi vari, macchinari e materiali vari presenti a qualsiasi livello 
dell'edificio e all'esterno del fabbricato principale e delle sue pertinenze, compresi 
gli oneri per la loro rimozione/raccolta anche a mano, per la cernita, il carico e 
trasporto a rifiuto presso discariche autorizzate, gli oneri di discarica, ecc.   

  (Euro millesettecento/00) corpo 1.700,00 
     
09.0920  Ponteggio perimetrale esterno completo in opera lungo tutto il perimetro 

dell'edificio con altezza pari a m 1,20 oltre la linea di gronda realizzato a norme 
ENPI, con parti anche a sbalzo, completo di ponti, sottoponti, piani di 
camminamento, scale di accesso, come indicato nella planimetri di cantiere del 
PSC, compresa l'applicazione di eventuale piccoli montacarichi, il trasporto, il 
montaggio, lo smontaggio e il noleggio per l'intera durata dei lavori, ecc. 
Misurazione a mq di ponteggio realizzato misurato in altezza a partire dal piano di 
imposta del ponteggio (basette) fino al filo superiore del parapetto in sommità; in 
lunghezza sull'effettiva estensione del ponteggio, conteggiando una sola volta la 
parte eccedente il filo della facciata, in corrispondenza delle angoli; i ponteggi 
sospesi o con presenza di varchi, saranno conteggiati vuoto per pieno, a partire 
dal piano della sistemazione esterna. Prezzo al m² di 16,00 € di cui si contabilizza 
il 50% (8,00 €/m² in quanto il residuo 50% é incluso nella voce "oneri di 
sicurezza". 
   

  (Euro otto/00) mq. 8,00 
     
10  SCAVI RIPORTI DEMOLIZIONI   
10.1020  Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra all'interno o sul 

perimetro di fabbricati o sul retro di muri di sostegno costituito da ghiaia della 
pezzatura 30÷70 mm, fornita e posta in opera spianata a livello e costipata, 
compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con 
pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico del materiale. Misurazione: 
per volumi misurati in sito   

  (Euro ventisette/50) mc. 27,50 
     
10.1022  Fornitura e posa in opera di strato con funzione di separazione e filtrazione nella 

costruzione di opere in terra e di fondazione, sia verticali che orizzontali, costituito 
da geotessile non tessuto costituito interamente da fibre di polipropilene ad alta 
tenacità, stabilizzate ai raggi UV e coesionate mediante agugliatura meccanica. In 
particolare il geotessile non tessuto, del peso di 300 g/m², dovrà essere in 
possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate 
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: 
- resistenza trazione longitudinale        22 kN/m; 
- resistenza trazione trasversale           22 kN/m; 
- allungamento rottura longitudinale     60 %; 
- allungamento rottura trasversale        80 %. 
La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 50 cm e dovranno essere 
seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti 
sovrapposti, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il 
taglio, lo sfrido, i sostegni anche provvisori su pareti verticali, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.   

  (Euro uno/60) MQ 1,60 
     
10.1030  demolizione di soffitti e controsoffitti di solai in legno ubicati in qualsiasi sito e 

costituiti da   assiti in legno/canne e/o da lastre di eraclit e/o di materiali simili, 
fissati alle sovrastanti travature portanti di solai di qualsiasi tipo, compreso ogni e 
qualsiasi onere per la loro rimozione, pulizia della sovrastante struttura da 
ancoraggi e livellazioni di qualsiasi tipo,  il   lievo di chiodature , ganci, ecc. ed 
infine il trasporto a rifiuto del   materiale rimosso, oneri di discarica compresi   

  (Euro dieci/00) MQ 10,00 
     
10.1040  Demolizione di murature in pietrame, laterizio e/o calcestruzzo anche debolmente 

armato, per spessore murature > cm. 15, sia interne che  esterne, anche per 
demolizioni in breccia e in qualsiasi sito, eseguita a mano e/o con l'ausilio di 
piccoli mezzi meccanici (demolitore elettrico o ad aria), compreso gli oneri per 
eventuali puntellamenti delle stesse, di impalcature di servizio, la rimozione sia 
degli infissi incorporati che di condutture ed apparecchiature di eventuali impianti, 
il trasporto a rifiuto presso le pubblicche discariche del materiale di risulta, 
eventuali diritti di discarica compresi.   

  (Euro cento/00) MC 100,00 
     
10.10401  Taglio a sezione obbligata su muratura in pietrame di qualsiasi natura e forma, 

eseguito in qualsiasi sito anche con l'ausilio di specifiche apparecchiature (sega a 
tuffo o disco diamantato), escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno che   
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  Unità di misura Prezzo 

 

all'esterno di edifici, per cavedi, taglio aperture, sedi strutturali, collegamenti di 
dadi di fondazione e sottofondazioni, ecc. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a 
terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le 
necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, 
accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che 
rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un 
raggio di 50 m, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica,  
l'indennità di discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino 
all'altezza di m 4 ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita a regola 
d'arte. 
 

  (Euro cinquecentotrenta/00) MC 530,00 
     
10.1041  Demolizione di murature in pietrame, laterizio e/o legno aventi spessore < o 

uguale a cm 15, eseguita con qualsiasi mezzo, inclusi gli oneri per l'eventuale 
protezione dei pavimenti sottostanti e il trasporto a rifiuto del materiale, diritti di 
discarica compresi   

  (Euro undici/65) MQ 11,65 
     
10.10412  rimozione di pavimentazioni di qualsiasi tipo ed in qualsiasi sito, compresa la 

rimozione del letto di posa del sottofondo di qualsiasi tipo, per uno spessore 
complessivo pavimento-sottofondo fino a cm 10; sono compresi la pulizia del 
fondo, il lievo dei chiodi dalle sottostanti struttura, gli oneri per il trasporto a rifiuto 
del materiale rimosso e i diritti di discarica. Misurazione: superficie di pianta 
pavimentazione rimossa   

  (Euro nove/50) MQ 9,50 
     
10.10414  Rimozione di pavimento, tavolato di legno, battuto di calce o cemento, graniglia, 

ceramica, pietra, ecc. compreso del relativo sottofondo fino allo spessore 
complessivo di cm 15, da eseguirsi a mano, con ogni cautela per la possibilità di 
rinvenimenti pavimentali precedenti, il tutto secondo indicazioni della D.L., esclusi 
prove e sondaggi contabilizzati a parte. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per l'eventuale sollevamento o abbassamento delle macerie, 
carico e trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

  (Euro tredici/00) MQ 13,00 
     
10.10415  Rimozione di pavimento in cotto antico, in mattoni o formelle, con le dovute 

cautele e con gli opportuni accorgimenti al fine di recuperare  gli elementi ancora 
integri e riutilizzabili, demolizione del relativo sottofondo fino allo spessore 
complessivo di cm 10, da eseguirsi a mano e con gli attrezzi opportuni secondo 
indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
relativi alla numerazione e rilevazione degli elementi come da indicazioni della 
D.L., agli eventuali cali a terra o sollevamenti delle macerie, accatastamento del 
materiale ritenuto recuperabile dalla D.L. previa pulizia dello stesso che rimarrà di 
proprietà dell'amm.ne, trasporto sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 
50 m, carico e allontanamento del materiale di risulta alle pubbliche discariche,  
l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.   

  (Euro ventidue/80) MQ 22,80 
     
10.10416  Smontaggio di pavimentazione in lastre di pietra, dimensioni degli elementi 

compositi inferiori al mq, compreso relativo sottofondo fino a 10 cm di spessore, 
da eseguirsi con ogni cautela, utilizzando tutti gli accorgimenti necessari per il 
recupero delle lastre ancora integre e riutilizzabili, compreso eventuale onere per 
la numerazione e rilevazione degli elementi come da indicazioni della D.L., 
escluse opere di preconsolidamento lapideo.  
Nel prezzo si intendono compresi e compensati  gli oneri relativi alla cernita, 
pulitura, accatastamento e pulizia delle lastre giudicate riutilizzabili dalla D.L. che 
rimarranno di proprietà dell'Amm.ne, trasporto sino alla piazzola di accumulo 
entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento del materiale di risulta alle 
pubbliche discariche,  l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
   

  (Euro trentuno/00) MQ 31,00 
     
10.10417  Sovrapprezzo per la rimozione di pavimenti in pianelle e/o elementi quadri in cotto 

di cui alla V.E.P. 10416 utilizzando tutti gli opportuni accorgimenti al fine di 
consentire la rimozione degli elementi anche fratturati conservando la 
disposizione dei vari frammenti (uso di reti per formazione di supporto, collanti 
specifici, ecc.), compreso inoltre l'onere per la successiva rimozione (a posa 
avvenuta) dei sussidi utilizzati per la rimozione   

  (Euro quaranta/00) MQ 40,00 
     
10.1043  Demolizione di solai interpiano costituiti da travature in legno di qualsiasi sezione 

e luce e di eventuali altre strutture a sostegno delle stesse travi (travi rompitratta   
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o altro) compresa la rimozione del "pacchetto" sovrastante costituente il 
pavimento di qualsiasi tipo, compresi altresì gli oneri per la smorsatura delle travi 
portanti dalle murature, le opere provvisionali sia per salvaguardare la staticità 
delle murature scaricate dai solai rimossi che per l'esecuzione dei lavori in 
sicurezza, compresi inoltre gli oneri per il trasporto a rifiuto presso le pubbliche 
discariche, diritti compresi, del materiale rimosso e/o l'accatastamento entro 
l'ambito del cantiere delle travature e tavolame di qualsiasi dimensione per la 
successiva possibile riutilizzazione (secondo indicazioni DL)  

  (Euro ventuno/00) MQ 21,00 
     
10.1045  Demolizione di scale interne in legno, racchiuse tra murature oggetto di recupero 

e situate al di sopra di soffitti a voltine in mattoni pieni oggetto di recupero, 
compresi gli oneri per la loro smorsatura dalle strutture portanti, la rimozione 
dall'estradosso delle volte del materiale vario di risulta eventualmente presente, 
l'adozione delle dovute cautele, precauzioni ed opere provvisionali atte ad evitare 
il danneggiamento della suddette strutture oggetto di recupero, il trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta presso le pubbliche discariche, corrispettivi per diritti 
di discarica compresi. Misurazione in proiezione orizzontale pedate rampa e 
pianerottoli intermedi.   

  (Euro sessanta/00) MQ 60,00 
     
10.10455  Demolizione parziale eseguita a mano e/o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, 

di solai in laterocemento di qualsiasi spessore compresi intonaci e pavimentazioni 
e relativo sottofondo. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio della cappa, 
dei ferri d'armo, le opere provvisionali, l'abbassamento, lo sgombero e la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica 
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

  (Euro cinquanta/00) MQ 50,00 
     
10.1050  Rimozione di serramenti esistenti (porte e finestra) di qualsiasi natura tipo e 

dimesione, per i quali non è previsto il recupero, compreso oltre all'infisso anche il 
relativo eventuale scuro di qualsiasi tipo, di qualsiasi tipo, inferriata, grigliato, ecc., 
compreso l'onere per il loro trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche e a 
qualsiasi distanza, oneri di discarica compresi, per fori di qualsiasi superficie   

  (Euro nove/50) CAD 9,50 
     
10.1052  Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti di qualsiasi spessore, a 

distacco agevole da eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della 
muratura di qualsiasi tipo e forma o strati di intonaco compatto e aderente al 
muro, eseguito con particolare cautela per non danneggiare eventuali 
rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti 
e spazzolatura e lavaggio della muratura. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il 
disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, l'abbassamento a terra, lo 
sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. Misurazione: detrazione fori > mq 2   

  (Euro tredici/00) MQ 13,00 
     
10.10521  Pulizia di prospetti verticali interni e/o esterni da residui di vegetazione, caliggine, 

muschi, ecc. eseguito con ogni cautela, secondo indicazioni della D.L., compresa 
la rimozione di modeste porzioni di intonaco incoerente e pulizia delle fughe tra i 
conci in pietra, elementi in laterizio o altri materiali, di qualsiasi forma e 
dimensione, anche con l'utilizzo di getto d'acqua a bassa pressione e successiva 
leggera spazzolatura delle superfici private della malta per garantire la necessaria 
adesione del nuovo intonaco al supporto murario, compreso altresì il trasporto a 
rifiuto presso le pubbliche discariche del materiale rimosso ed eventuali 
corrispettivi per i diritti di discarica.Misurazione al netto dei fori di superficie > a 
mq 2.   

  (Euro sette/00) MQ 7,00 
     
10.1054  RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA Disfacimento completo 

del manto di copertura di qualsiasi tipo, piccola e media e grossa orditura lignea 
di supporto, eseguito con ogni cautela per non compromettere le strutture 
murarie, compresa eventuale rimozione di comignoli, sfiati, lattonerie, ecc., 
cernita ed accatastamento del materiale del manto giudicato recuperabile dalla 
D.L. che rimarrà di proprietà della Amm.ne (coppi e travi lignee). Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle strutture 
sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, 
carico e trasporto a pubblica discarica l'indennità di discarica del materiale non 
recuperabile ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. La 
misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura. 
   

  (Euro diciotto/00) mq 18,00 
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10.1055  rimozione di travature in legno avariate aventi sezione = o > a cmq 100, mediante 
taglio in conci della trave, la rimozione delle teste murate con adozione di tutte le 
precauzioni del caso al fine di evitare danni alle murature e agli intonaci decorati, 
schiodatura dal soprastante tavolato, il tutto eseguito secondo le indicazioni 
impartite dalla DL in corso d'opera, compreso gli oneri per il calo ed il trasporto 
alle pubblihe discariche del materiale rimosso (oneri di discarica compresi), 
compreso altresì ogni e qualsiasi altro onere ed opera acessoria e provvisionale 
necessaria per l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza e per non danneggiare 
quanto deve rimanere in opera; Misurazione: volume effettivo delle parti in legno 
rimosse   

  (Euro trenta/00) CAD 30,00 
     
10.1056  rimozione e recupero di travature in legno avariate della copertura quali capriate, 

terzere, arcarecci, puntoni, ecc. con sezione = o > 100 cmq, mediante la 
smorsatura dalle strutture murarie e il lievo di chiodature, legature, staffe, il tutto 
eseguito secondo le indicazioni impartite dalla DL in corso d'opera, compresi gli 
oneri per il calo, il conferimento in discarica delle parti non recuperabili, 
l'accatastamento in cantiere delle travi o porzioni di travi recuperabili al coperto, e 
ogni altro onere ed opera accessoria necessaria per l'esecuzione dei lavori in 
piena sicurezza e per non danneggiare le strutture murarie e in genere quanto 
deve restare in opera o può essere riutilizzato; misurazione: volume effettivo delle 
parti rimosse   

  (Euro centottantacinque/00) MC 185,00 
     
10.1063  Demolizione di canne fumarie incassate nelle murature non soggette a 

demolizione, di qualsiasi tipo e sezione, con l'onere di apertura in breccia di una 
faccia delle canne stesse, la pulizia dalla caliggine delle rimanenti facce, il 
tamponamento della intera sezione delle canne con mattoni pieni e malta di calce 
idraulica, l'esecuzione di ammorsamenti alla struttura muraria, compresi gli oneri 
per la rimozione della torretta, della conversa e per l'esecuzione delle opere 
provvisionali necessarie per eseguire il lavoro (ponteggi, protezioni, ecc.), 
compresi inoltre gli oneri per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, eventuali 
corrispettivi per diritti di discarica compresi.   

  (Euro sessanta/00) ML 60,00 
     
10.1064  Demolizione di canne fumarie di qualsiasi sezione addossate alle murature e 

composte da elementi di qualsiasi tipo anche rivestiti in cotto, da eseguirsi anche 
a mano ed in qualsiasi sito, anche su pareti esterne, compreso l'onere della 
rimozione della torretta, della eventuale conversa, compreso altresì  il trasporto a 
rifiuto alle pubbliche discariche ed a qualsiasi distanza del materiale di risulta, 
tasse e/o diritti di discarica  compresi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito; 
anche per demolizione di colonne verticali di scarico di qualsiasi tipo e sezione ed 
a servizio di apparecchi sanitari, solo se esterne alle murature e rivestite in cotto 
o pietrame   

  (Euro dieci/00) a ml*cm. 10,00 
     
10.1065  Demolizione di manufatti quali canne fumarie o colonne di scarico di qualsiasi 

sezione addossate alle murature e composte da elementi di qualsiasi tipo in 
Cemento-Amianto, da eseguirsi anche a mano ed in qualsiasi sito, anche su 
pareti esterne nel rispetto dei contenuti del DM 06.09.1994. Sono compresi gli 
oneri per la predisposizione del Piano di Lavoro e la sua trasmissione all’Asl di 
competenza nonchè per l'esecuzione dei lavori da personale abilitato e con le 
modalità indicate nel piano di lavoro (delimitazione dell'area, utilizzo di specifici 
DPI, ecc.), la certificazione finale di avvenuto smaltimento rilasciata dall'impianto 
di smaltimento. Si rammenta che i lavori di demolizione o rimozione dei materiali 
contenenti amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte all’ “Albo 
nazionale gestori ambientali”. 
E' compreso in genere quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte   

  (Euro centosessanta/00) m 160,00 
     
10.1070  Demolizione completa di fabbricati esistenti di qualsiasi genere, sia sopra che 

sotto il piano del terreno. Nel prezzo si intende dedotto il valore convenzionale 
attribuito al materiale di demolizione per la cessione all'appaltatore. Sono inoltre 
compresi e compensati gli oneri per lo sgombero, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a 
qualsiasi distanza stradale dal cantiere di lavoro e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le indennità dovute allo 
smaltimento del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti 
speciali non pericolosi che saranno computati a parte. La misurazione sarà 
effettuata a metrocubo vuoto per pieno all'esterno delle murature e dal pavimento 
di calpestio del piano interrato o piano terra alla quota dell'estradosso dell'ultimo 
solaio e comunque fino alla radice della gronda in corrispondenza della muratura 
perimetrale. muratura in laterizio e solai in laterocemento 
   

  (Euro diciotto/00) mc 18,00 
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10.1071  Demolizione di tramezzi ad una testa in mattoni pieni antichi o struttura in legno o 
oraclit o forati, eseguita a settori o in breccia su manufatti retti o curvi, eseguita 
con ogni cautela con punta di ferro e mazzuolo. Nel prezzo si intendono compresi 
e compensati gli oneri per l'esecuzione e il disfacimento dei piani di lavoro sino 
all'altezza di m 4, il calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con 
piccoli mezzi meccanici, recupero ed accatastamento e pulizia del materiale 
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne , trasporto 
fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento 
delle macerie a pubblica discarica, l'indennità di discarica, ed ogni altro onere per 
dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte. 
   

  (Euro diciannove/50) mq 19,50 
     
10.1072  Demolizione a mano di muratura in pietrame di qualsiasi natura, di mattoni pieni o 

mista, spessore fino a cm 80, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su 
manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzuolo o 
con l'ausilio di idonei mezzi meccanici, con ogni cautela secondo indicazioni della 
D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo 
a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le 
necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, 
accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che 
rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un 
raggio di 50 m, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, 
l'indennità di discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino 
all'altezza di m 4, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita a regola 
d'arte. 
   

  (Euro duecentosessanta/00) mc 260,00 
     
10.1073  Demolizione di muratura con l'ausilio di mezzi meccanici, muratura di tufo, 

pietrame di qualsiasi natura, di mattoni pieni o mista, spessore fino a cm 80 , 
eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi forma e 
spessore, eseguita con punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di idonei mezzi 
meccanici, con ogni cautela secondo indicazioni della D.L.. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o 
sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie 
opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, 
accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che 
rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un 
raggio di 50 m, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, 
l'indennità di discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino 
all'altezza di m 4, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita a regola 
d'arte. 
   

  (Euro centonovantacinque/00) mc 195,00 
     
10.1074  Taglio a sezione obbligata su muratura in pietrame di qualsiasi natura e forma, 

eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno 
che all'esterno di edifici, per cavedi, taglio aperture, sedi strutturali, ecc.. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o 
sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie 
opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, 
accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che 
rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un 
raggio di 50 m, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, 
l'indennità di discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino 
all'altezza di m 4, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita a regola 
d'arte. Misurazione foro effettivo previsto in progetto aumentato dello spessore 
delle cerchiature. 
   

  (Euro cinquecentosettantacinque/00) mc 575,00 
     
10.1075  Smontaggio di controsoffitto in cannicciato ed intonaco (malta paglia) o arelle o 

eraclit da eseguirsi a qualsiasi altezza e con ogni cautela compreso la 
smurazione e disancoraggio della relativa struttura portante, pulizia della struttura 
sottostante. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per il calo, la 
cernita e l'accatastamento dei materiali giudicati recuperabili dalla D.L., le opere 
provvisionali di sostegno e protezione, l'allontanamento delle macerie fino alla 
piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e trasporto delle macerie alle 
pubbliche discariche l'indennità di discarica, e quant'altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
   

  (Euro tredici/77) mq 13,77 
     
10.1076  Demolizione di pavimento in tavolato di legno compreso del relativo sottofondo 

fino allo spessore complessivo di cm 10, da eseguirsi a mano, con ogni cautela 
per la possibilità di rinvenimenti pavimentali precedenti, il tutto secondo   
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indicazioni della D.L., esclusi prove e sondaggi contabilizzati a parte. Compreso 
l'onere per il recupero e accatastamento in cantiere delle tavole in legno ritenute 
riutilizzabili dalla D.L. che rimarranno di proprietà della stazione appaltante. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale sollevamento 
o abbassamento delle macerie, carico e trasporto alle pubbliche discariche, 
l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
 

  (Euro tredici/75) mq 13,75 
     
10.1077  Demolizione di pavimento in piastrelle, palladiane, battuto di cemento, graniglia o 

ceramica compreso del relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di cm 
10, da eseguirsi a mano, con ogni cautela per la possibilità di rinvenimenti 
pavimentali precedenti, il tutto secondo indicazioni della D.L., esclusi prove e 
sondaggi contabilizzati a parte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per l'eventuale sollevamento o abbassamento delle macerie, carico e 
trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
   

  (Euro ventuno/00) mq 21,00 
     
10.1078  Rimozione completa o parziale di tavolato "in assito di legno di qualsiasi 

spessore, compresa eventuale rimozione di listelli sottostanti e compreso l'onere 
per l'accurato accatastamento in cantiere del materiale che verrà 
successivamente recuperato. 
La rimozione andrà eseguita con estrema cautela per non danneggiare il tavolato 
e le strutture lignee dei solai. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle 
strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, lo sgombero del 
sottotetto, l'accumulo del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, il carico ed il 
trasporto a pubblica discarica, l'indennità di discarica del materiale ritenuto non 
recuperabile dalla D.L. e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. La misurazione verrà a mq di tavolato effettivamente rimosso." 
   

  (Euro dodici/00) mq 12,00 
     
10.1079  Rimozione completa di solaio in legno, orizzontale, sia semplice che composto, di 

qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi 
in legno portanti, travicelli, tavolato semplice o doppio, eventuali riempimenti tra le 
travi, controsoffitti in legno con listelli e tavolato, escluso eventuali pavimentazioni 
e sottofondi da valutarsi a parte, eseguita con particolare cautela secondo 
indicazioni D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la 
cernita, pulitura ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. 
che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne., calo a terra con piccoli mezzi meccanici, e 
trasporto delle macerie fino alla piazzola di accumulo entro il raggio di 50 m , 
carico e trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica del materiale 
di risulta, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
   

  (Euro ventisei/00) mq 26,00 
     
10.1080  Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi altezza comprendente 

la smurazione o il disancoraggio, la discesa, la pulitura e l'accatastamento del 
materiale giudicato riutilizzabile dalla D.L., eventuale sezionamento sul posto di 
quello di scarto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo 
trasporto del materiale sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, 
carico e allontanamento alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
   

  (Euro duecentoquarantatre/60) mc 243,60 
     
10.1081  Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore, solette, travi e rampe 

scala in conglomerato cementizio armato compresi gli intonaci tradizionali ed 
esclusi gli eventuali controssoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di 
pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato 
recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo 
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed 
il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta 
in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità 
dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.09.04) e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. solette, travi e rampe 
scala in conglomerato cementizio armato 
   

  (Euro cinquantasette/00) mq 57,00 
     
10.1082  Demolizione di scale con struttura in legno, compresa la rimozione di travi 

portanti, pedate, alzate, eventuali pannelli di tamponamento inferiori e di parete in   
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qualsiasi materiale, eseguita con ogni cautela secondo indicazioni della D.L.. E' 
compresa la demolizione della prima parte in muratura, compreso l'onere per la 
rimozione e il recupero delle pietre che rimarranno di proprietà della committenza. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita, pulitura ed 
accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di 
proprietà dell'Amm.ne., calo a terra con piccoli mezzi meccanici, e trasporto delle 
macerie fino alla piazzola di accumulo, carico e trasporto alle pubbliche 
discariche,  l'indennità di discarica del materiale di risulta, e quant'altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione: cadauna (da intendersi anche 
composta da più rampe per disvello massimo di un piano)  
 
 

  (Euro trecentocinquanta/00) cad. 350,00 
     
10.1083  Demolizione parziale o totale di canne fumarie di qualsiasi tipo e sezione 

realizzate in vista fuori lo spessore della muratura perimetrale esterna, complete 
degli intonaci e degli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo, compresa la torretta e 
le eventuali lattonerie. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, 
il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale 
del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non 
pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) 
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
   

  (Euro quarantatre/70) mc 43,70 
     
10.1084  Scavo a mano a sezione obbligata a pareti verticali eseguito esclusivamente a 

mano in terreni sciolti e/o da piccone di qualsiasi natura e consistenza. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del 
terreno sul fondo, i depositi temporanei a bordo scavo e la raccolta temporanea 
nell'ambito del cantiere del materiale di risulta. 
   

  (Euro centotrenta/60) mc 130,60 
     
10.1085  Trasporto e conferimento in discarica di inerti autorizzata, a qualsiasi distanza, 

del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata.  
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente 
documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. 
La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà effettuata in via 
convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, 
cioè il materiale conferito in discarica sarà computato per un volume pari a quello 
che occupava in sito prima dello scavo 
   

  (Euro diciassette/50) mc 17,50 
     
11  OPERE STRUTTURALI E CONSOLIDAMENTI   
11.1110  Magrone in conglomerato cementizo Rck 20 N/mmq gettato in qualsiasi sito in 

una o più riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di 
diametro mm 5 e maglia cm 20x20, la stesura a piano orizzontale per spessore 
fino a cm 10   

  (Euro quindici/80) MQ 15,80 
     
11.1120  Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita 

secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con 
classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, 
confezionato a macchina per opere di sottomurazione e simili di qualsiasi tipo, 
forma e dimensione, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio 
B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato 
in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura 
e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 30 kg/m³. La 
sottomurazione ed il collegamento alla muratura, sia essa in sassi che in 
conglomerato cementizio semplice od armato, dovrà avvenire per tratti di 
lunghezza massima pari a 3.00 m. Il collegamento alla muratura esistente sarà 
realizzato addentrandosi in essa in misura sempre minore dal basso verso l'alto, 
pulendo accuratamente con spazzole metalliche il vecchio materiale e bagnando 
a rifiuto. Consecutivamente procedere al getto con il metodo della campionatura. 
Ove possibile la sottomurazione deve essere eseguita da entrambi i lati della 
muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la 
formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, le 
necessarie opere provvisionali, la vibrazione meccanica, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 
   

  (Euro trecentosettantacinque/00) mc 375,00 
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11.1121  Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita 
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con 
classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, 
confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche semplici di qualsiasi 
forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni 
continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 
2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento 
e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese 
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m³. Nel prezzo 
si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento 
delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la 
formazione dei piani superiori, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da 
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
   

  (Euro duecentodieci/00) mc 210,00 
     
11.1122  Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita 

secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con 
classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, 
confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali 
travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e 
dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 
2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento 
e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese 
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e 
disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle 
casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la 
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. cordoli, travi e solette. 
   

  (Euro quattrocentoquindici/00) mc 415,00 
     
11.1123  Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita 

secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con 
classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, 
confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali 
travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e 
dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 
2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento 
e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese 
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e 
disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle 
casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la 
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. rampe scala 
   

  (Euro seicentosettantacinque/00) mc 675,00 
     
11.1130  fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate  sia verticali che 

orizzontali (tipo Platon), costituita da membrana bugnata con profilo a rilievi 
troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta densità. 
In particolare la membrana dovrà essere in possesso delle seguenti 
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate 
dalla D.L.: 
- peso minimo 550 g/m²; 
- spessore del profilo 8 mm. 
La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio meccanico dell'estremità 
superiore  a giunti sovrapposti di circa 10 cm (compresi nella superficie) mediante 
semplice pressione, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive 
generali della Ditta produttrice. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, 
gli angolari di finitura, i sigillanti, il taglio, lo sfrido, le necessarie opere 
provvisionali e di sicurezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte." 
 
   

  (Euro sei/50) mq 6,50 
     
11.1140  Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative opere in conglomerato 

cementizio, di ferro tondino di armatura FeB44K o FeB38K (acciaio B450C - NTC   
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2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento 
e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese 
dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
della piegatura, la legatura delle staffe, il taglio, lo sfrido, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. travi, cordoli, solai e solette 
 

  (Euro uno/25) KG 1,25 
     
11.1141  fornitura e posa in opera di barre per collegamento muratura esistente con nuovi 

muri in bimattoni, compresa la perforazione (anche passante), con sonda di 
diametro 16 mm, anche inclinata in murature di spessore anche fino a 80 cm, la 
posa della barra di diametro 14 mm e lunghezza fino a 1 m e l'iniezione mediante 
malta  antiritiro nella muratura (ferro delle barre di armatura compreso nel 
prezzo). 
   

  (Euro otto/40) cad. 8,40 
     
11.1142  Realizzazione di cerchiatura su nuovi fori mediante scasso e demolizione della 

muratura lungo il perimetro per la preparazione dei fori di inghisaggio delle 
zanche presenti sui telai in acciaio, posa di nr. 2 o più telai in acciaio composti da 
profili HEB100 mettendo in carico la muratura soprastante, (acciaio pagato a 
parte), rivestimento in malta su tutti e tre i lati, compresa posa di rete reggi 
intonaco per tutto il perimetro esterno, compresa la realizzazione della battuta per 
il serramento o eventuali sguinci, compreso riempimenti di muratura o di 
calcestruzzo tra i profili in ferro, comprese opere di puntellazione e di presidio e 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  Sono comprese 
nel prezzo la posa di zanche di collegamento tra i profili e la muratura con le 
relative opere murarie necessarie all'inghisaggio. Misurazione effettuata a metro 
lineare sul perimetro del foro finito lungo gli assi dei profili posti in opera. 
   

  (Euro ottantaquattro/00) m 84,00 
     
11.1143  Realizzazione di piattabande per nuovi fori mediante scasso e demolizione della 

muratura sopra i fori precedentemente predisposti o da realizzare e pagati a 
parte, (la nuova piattabanda dovrà appoggiare sulla muratura esistente per 
almeno 20 cm sui ogni lato) posa di più profili in acciaio posizionate 
singolarmente mettendo in carico la muratura soprastante, (acciaio pagato a 
parte), rivestite in malta, compresa posa di rete reggi intonaco per tutto il 
perimetro esterno, compresa la realizzazione della battuta per il serramento, 
compreso eventuali riempimenti di muratura o di calcestruzzo tra i profili in ferro, 
comprese opere di puntellazione e di presidio e ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte.  Misurazione effettuata sulla luce netta del foro 
realizzato. 
   

  (Euro centosette/00) m 107,00 
     
11.1144  Fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione di piattabande e 

cerchiature dei nuovi fori in edifici o di parti di edifici, realizzate con profilati in 
acciaio Fe 44, laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e 
calcoli statici, in conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei 
lavori. Fanno parte della struttura, oltre agli elementi principali, travature e 
colonne, tutti gli elementi complementari necessari quali piastre per appoggio o 
giunzione, fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensato, e quindi 
non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta 
resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la 
formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale 
accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per 
trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00 m e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la stesura di 
una doppia mano di antiruggine. 
   

  (Euro tre/45) kg 3,45 
     
11.1145  Muratura portante in bimattoni realizzata a due, tre o più  teste retta o centinata in 

mattoni semipieni in laterizio, (bimattoni), doppio UNI con percentuale di foratura 
minore del 40% posti in malta bastarda, anche per la costruzione di pilastri, 
piattabande, ed archi di qualunque forma e luce, tamponamento di fori su 
murature esistenti di qualsiasi natura comprese murature a ridosso di muri 
esistenti ancorate mediante ammorsature, compreso onere per la formazione di 
agganci ed inzeppature, a qualsiasi altezza e profondità, compreso formazione di 
spallette, listoline, mazzette, ecc. per fori di porte e finestre, compresi ponti di 
servizio ed ogni altro onere. Misure con deduzione dei fori superiori a mq 1,00. 
   

  (Euro trecentosessantasette/00) mc 367,00 
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11.1146  muratura portante inmattoni pieni in cotto per finiture di teste, formazione di 
pilastrini, setti murari, riquadrature di fori, integrazioni o riempimenti di vacui nelle 
murature, eseguita con malte di calce aerea e/o idraulica dosate a 350 kg per m³ 
di inerte, ad uno o più fronti, retta o anche curva qualsiasi altezza e profondità, di 
spessore superiore a una testa, compreso il lavoro per le ammorsature, la 
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltini, parapetti, vani porta, risieghe entro 
e fuori terra, configurazione a scarpa eventuale, ecc. 
Il grado e la tecnica delle malte di finitura in raccordo con i mattoni pieni, la 
cromia finale, verrà modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo e la 
granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna 
campionatura preventiva. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri derivanti dallo sfrido, 
blocchi, calandrature, la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino 
all'altezza di m 4, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte." 
   

  (Euro quattrocentosettanta/00) mc 470,00 
     
11.1147  Esecuzione di muratura in pietrame sbozzato o semisquadrato, anche in 

integrazione, eseguita a qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati ,di 
qualsiasi forma planimetrica, eseguita con malta di calce aerea e/o idraulica 
dosate a kg 350 per m³ di inerte, caratteristiche d'impasto da concordarsi con la 
D.L., eseguita anche in breccia per integrazioni, secondo tessitura e tecnica 
costruttiva originaria, anche sotto livello rispetto alla muratura originale esistente, 
il tutto secondo indicazioni della D.L.,comprese piccole demolizioni di 
ammorsamento, pulizia e bagnatura degli eventuali brani murari da connettere, 
compreso l'approvvigionamento del materiale lapideo, anche di recupero sul 
luogo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione 
degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per porte o finestre di 
qualsiasi forma, la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza 
di m 4, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
   

  (Euro quattrocentotrentanove/70) mc 439,70 
     
11.1148  Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a qualsiasi 

altezza, su manufatti verticali o inclinati , di qualsiasi forma planimetrica, 
consistente nel diserbamento ed estirpazione con asportazione dei rampicanti e 
vegetali esistenti, eseguito completamente a mano con molta cautela e cura per 
non intaccare le strutture della muratura mediante l'impiego di appositi raschietti 
con affondatura nelle connessioni, pulitura delle medesime da tutti i depositi 
terrosi e vegetali, anche mediante getto d'acqua a pressione o getto d'aria 
compressa. Ripresa di muratura fatiscente, integrazioni e chiusura di brecce e 
lesioni mediante tecnica a "scuci e cuci" di piccoli tratti di volta in volta, previa 
adeguata puntellazione delle zone adiacenti e bagnatura della muratura, eseguita 
con malte di calce aerea e/o idraulica dosate a kg 350 per m³ di inerte. Il grado e 
tecnica di finitura in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, 
modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti 
saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'approvvigionamento del 
materiale lapideo integrativo, anche di recupero sul luogo, la formazione degli 
spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per porte o finestre di qualsiasi 
forma, la fugatura dei giunti, l'eventuale impermeabilizzazione delle sommità con 
copertine in malta additivate con prodotti idroreppellenti idonei approvati dalla 
D.L., la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4, 
l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale 
di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
   

  (Euro quattrocentottanta/00) mc 480,00 
     
11.1149  INIEZIONI IN MURATURA Consolidamento di muratura " a sacco" in pietrame o 

mista, con o priva di intonaci, a qualsiasi altezza, mediante fornitura e posa in 
opera per iniezione di malte a base di calce idraulica additivate con fluidificanti e 
polveri di marmo o appositi prodotti per iniezioni a controllato contenuto di sali a 
scelta e su indicazione D.L., a bassa viscosità, iniettate dal basso verso l'alto, dai 
lati verso il centro del paramento, a percolazione o con macchine a bassa 
pressione sino a rifiuto della muratura mediante appositi boccagli , mediamente 
n° 4 per m², inseriti utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con 
trapani elettrici a sola rotazione il cui diametro sia superiore ai 20 mm. Nel 
prezzo, si intendono compresi e compensati gli oneri per l'inserimento sigillatura e 
successiva asportazione dei tubicini iniettori in fori predisposti, lavaggio interno 
della muratura con acqua desalinizzata, eventuale pulizia delle superfici percolate 
mediante spazzolatura prima dell'essiccazione del materiale d'iniezione, il 
controllo dei prospetti e la tamponatura di eventuali falle durante le operazioni di 
iniezione, gli spostamenti delle attrezzature , i sollevamenti e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. murature di spessore da cm 50   
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a cm 70 
 

  (Euro novantadue/60) mq 92,60 
     
11.1150  INIEZIONI IN MURATURA Consolidamento di muratura " a sacco" in pietrame o 

mista, con o priva di intonaci, a qualsiasi altezza, mediante fornitura e posa in 
opera per iniezione di malte a base di calce idraulica additivate con fluidificanti e 
polveri di marmo o appositi prodotti per iniezioni a controllato contenuto di sali a 
scelta e su indicazione D.L., a bassa viscosità, iniettate dal basso verso l'alto, dai 
lati verso il centro del paramento, a percolazione o con macchine a bassa 
pressione sino a rifiuto della muratura mediante appositi boccagli , mediamente 
n° 4 per m², inseriti utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con 
trapani elettrici a sola rotazione il cui diametro sia superiore ai 20 mm. Nel 
prezzo, si intendono compresi e compensati gli oneri per l'inserimento sigillatura e 
successiva asportazione dei tubicini iniettori in fori predisposti, lavaggio interno 
della muratura con acqua desalinizzata, eventuale pulizia delle superfici percolate 
mediante spazzolatura prima dell'essiccazione del materiale d'iniezione, il 
controllo dei prospetti e la tamponatura di eventuali falle durante le operazioni di 
iniezione, gli spostamenti delle attrezzature , i sollevamenti e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. murature di spessore da cm 71 
a cm 100 
   

  (Euro centoventitre/50) mq 123,50 
     
11.1151  Cuciture armate per consolidamento di strutture verticali composte da muratura in 

mattoni pieni, eseguite secondo le seguenti modalità: 
- Realizzazione di traccia circolare di diametro circa 15 cm e profondità circa 5 
cm; 
- perforazione con sonda diamantata a rotazione diametro da 24 a 36 mm da 
eseguire a secco; 
- pulitura del foro mediante getto d'acqua fino al lavaggio di tutta la zona 
muratura; 
- fornitura ed infilaggio di barra in acciaio speciale ad alta resistenza tipo 
""Dywidag"" a.r. 85/105 di diametro 20 mm  filettata all'estremità; 
- predisposizione di apposite canule per l'iniezione di materiali leganti, da 
rimuovere una volta completata l'iniezione; 
- iniezione a bassa pressione di malta desalinizzata antiritiro tipo microline ad alta 
resistenza del tipo approvato dalla D.L. fino al completo intasamento del foro, 
previa accurata stuccatura, onde evitare la fuoriuscita del materiale iniettato; 
- fornitura e posa di piatto di contrasto in acciaio inox AISI304 di forma circolare 
con diametro 120 mm e spessore 12 mm  (incassata rispetto al profilo del muro) 
con dado pure in acciaio; 
- serraggio del dado mediante chiave dinamometrica con tensione pari a circa 
1000 Dn;  
E' compresa la formazione di relativo piano di appoggio, perpendicolare all'asse 
tirante per il fissaggio della perforatrice.  
Nel prezzo si intendono compresi l'uso e il deperimento di macchinari ed utensili 
e la fornitura di tutti i materiali. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo 
sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità 
di discarica, o in alternativa la conservazione e catalogazione del materiale 
carotato in appositi raccoglitori, secondo le indicazioni della D.L., e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte." 
   

  (Euro trecentocinquantatre/50) m 353,50 
     
11.1152  regolarizzazione della testa in sommità delle murature mediante i seguenti 

interventi (murature spessore medio circa 60 cm): 
- fissaggio di elementi in pietra sconnessi con eventuale integrazione di elementi 
mancanti mediante malta di calce; 
- formazione di strato di malta terminale di spessore medio 5 cm armato con una 
rete in acciaio di diametro 3 mm maglia 5x5 cm approvata dalla D.L.. 
- predisposizione del piano di posa del cordolo in acciaio (pagato a parte) 
 Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte." 
   

  (Euro ventotto/00) m 28,00 
     
11.1153  Fornitura eposa in opera di cordolo in acciaio per il consolidamento sommitale 

delle murature - 250x20 mm "realizzato secondo le seguenti operazioni: 
- stesura di letto di malta premiscelata antiritiro per regolarizzare il piano e 
renderlo pronto alla posa del piatto metallico; 
- fornitura e posa di piatto in acciaio minimo S235 di dimensioni in sezione 
250x20 mm, predisposto con opportune forature sfalsate a interasse 80 cm come 
indicato nei particolari grafici allegati al progetto, compresa saldatura a completa 
penetrazione eseguita sul posto tra i vari elementi per creare la continuità 
strutturale; 
- realizzazione di perforazioni verticali di diametro 20 mm circa e profondità circa   
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80 cm a interasse 80 cm come indicato nei particolari grafici allegati al progetto 
per l'ancoraggio del piatto; 
- fornitura in opera nelle perforazioni precedentemente eseguite di barre in 
acciaio di cucitura B450C di lunghezza 90 cm e diametro 16 mm, compresa 
filettatura alle estremità, compresa la predisposizione dei tubi per l'iniezione delle 
cavità; 
- iniezione con miscela di prodotto a base di calce desalinizzata approvata dalla 
D.L. fino alla completa saturazione del foro; 
- fornitura e posa di eventuali spessori in metallo forati per rendere complanare il 
serraggio del dado; 
- fornitura di dado e serraggio con tesatura finale mediante chiave dinamometrica 
- pretesa con 1000 dN secondo le indicazioni della D.L., compresa eventuale 
saldatura dei dadi dopo il serraggio; 
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la formazione 
ed il disfacimento degli eventuali ponteggi (sul lato interno della muratura se 
necessari), il trasporto, sollevamento ed abbassamento, una mano di antiruggine 
oleofenolica al minio di piombo data a pennello od a spruzzo e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte." 
 

  (Euro duecentosettanta/00) m 270,00 
     
11.1154  Fornitura e posa in opera di cordolo in acciaio per consolidamento sommitale 

delle muarture - 350x20 mm realizzato secondo le seguenti operazioni: 
- stesura di letto di malta premiscelata antiritiro per regolarizzare il piano e 
renderlo pronto alla posa del piatto metallico; 
- fornitura e posa di piatto in acciaio minimo S235 di dimensioni in sezione 
350x20 mm, predisposto con opportune forature sfalsate a interasse 80 cm come 
indicato nei particolari grafici allegati al progetto, compresa saldatura a completa 
penetrazione eseguita sul posto tra i vari elementi per creare la continuità 
strutturale; 
- realizzazione di perforazioni verticali di diametro 20 mm circa e profondità circa 
80 cm a interasse 80 cm come indicato nei particolari grafici allegati al progetto 
per l'ancoraggio del piatto; 
- fornitura in opera nelle perforazioni precedentemente eseguite di barre in 
acciaio di cucitura B450C di lunghezza 90 cm e diametro 16 mm, compresa 
filettatura alle estremità, compresa la predisposizione dei tubi per l'iniezione delle 
cavità; 
- iniezione con miscela di prodotto a base di calce desalinizzata approvata dalla 
D.L. fino alla completa saturazione del foro; 
- fornitura e posa di eventuali spessori in metallo forati per rendere complanare il 
serraggio del dado; 
- fornitura di dado e serraggio con tesatura finale mediante chiave dinamometrica 
- pretesa con 1000 dN secondo le indicazioni della D.L., compresa eventuale 
saldatura dei dadi dopo il serraggio; 
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la formazione 
ed il disfacimento degli eventuali ponteggi (sul lato interno della muratura se 
necessari), il trasporto, sollevamento ed abbassamento, una mano di antiruggine 
oleofenolica al minio di piombo data a pennello od a spruzzo e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte." 
   

  (Euro trecentodieci/00) m 310,00 
     
11.1155  Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a qualsiasi 

altezza, su manufatti verticali o inclinati, di qualsiasi forma planimetrica, pulitura 
delle connessure da tutti i depositi mediante spazzolatura o getto d'aria 
compressa. Rinzaffo delle connessioni con malte di calce aerea e/o idraulica 
dosati a kg 350 per mc di inerte, compresa la realizzazione di piccole riprese 
murarie con pietrame di recupero simile all'originario. Il grado e tecnica di finitura 
in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata 
mediante l'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti saranno a 
scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il disfacimento dei 
piani di lavoro fino all'altezza di m 4, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto 
alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
   

  (Euro sessantasei/00) mq 66,00 
     
11.1160  fornitura e posa in opera di strutture in carpenteria metallica d'acciaio ordinario 

tipo Fe B 430, controllato, con tensione caratteristica di snervamento maggiore di 
430 MPa. come da indicazioni contenute negli elaborati strutturali per strutture 
saldate o bullonate compresi gli oneri per le giunzioni e i montaggi anche ad altre 
strutture non omogenee, l'eventuale predisposizione di fori, i bulloni, le piastre, gli 
angolari, ecc. in qualunque sito ed altezza compreso il trattamento antiruggine e 
la verniciatura (tinta a scelta della DL), compreso inoltre ogni e qualsiasi altro 
onere e magistero accessorio necessario per dare la struttura finita in opera   

  (Euro quattro/20) KG 4,20 
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11.1165  opere in acciaio lavorato e poste in opera quali staffe, mensole, tiranti, barre 

filettate, apparecchi di fissaggio, piastre, capichiave (questi ultimi eventualmente 
anche riutilizzando elementi già in opera, previa pulizia a spazzola), bulloni, ecc. 
forgiati, stampati, assemblati trattati con antiruggine e a due mani di smalto, 
comprese le opere murarie e gli sfridi valutate al finito per pesatura o 
geometricamente con peso specifico = 78,50 kN/mc (7850 kgf/mc.)   

  (Euro otto/80) KG 8,80 
     
11.1170  Fornitura e posa in opera di elementi strutturali minuti in acciaio ordinario tipo Fe 

B 430, controllato, con tensione caratteristica di snervamento maggiore di 430 
MPa, quali: piastre per formazione di cordoli sommitali continui, piastre di 
collegamento con strutture diverse, zanche, barre filettate, bulloneria, ecc. posti in 
opera a qualsiasi altezza, comprese opere murarie necessarie e funzionali 
all'allggiamento quali: rimozione di parti di muratura decoesa, pulizia del fondo, 
predisposizione di adeguato letto di malta cementizia per la formazione di 
appoggi, bulbi, copertura finale con ulteriore strato di malta ad occultamento delle 
parti in metallo, compreso anche il fissaggio delle sovrastrutture lignee della 
copertura il tutto comunque eseguito secondo quanto riportato nei grafici 
strutturali esecutivi ed alle indicazioni della D.L. in corso d'opera.   

  (Euro novantotto/00) M 98,00 
     
11.1175  Esecuzione di bulbi di ancoraggio dei solai e dei tiranti di piano alle murature 

portanti, ubicazione secondo il progetto strutturale e/o le indicazioni della D.L., 
mediante predisposizione (a mano) delle sedi nelle murature con l'adozione di 
tutte le necessarie cautele per evitare danni alle murature stesse e agli intonaci, 
la pulizia dello scasso, l'inserimento di zanca (piatto 60*5*250 mm) o staffa 
metallica (ø 12 sviluppo 1050 mm) sagomata a "coda di rondine", compresa 
saldatura elettrica delle staffe/zanche ai tiranti di piano, la risarcitura dello scasso 
con mattoni pieni e/o pietrame allettati con malta a base calce, ripresa 
dell'intonaco, trasporto a discarica del materiale di risulta, diritti di discarica 
compresi    

  (Euro venticinque/00) CAD 25,00 
     
11.1180  ammorsamento di diversi setti murari e/o risanamento di porzioni limitate di 

murature interessate da lesioni e fessure in pietrame in blocchi, scaglie, ciottoli di 
fiume o mattoni pieni, legati con malta di calce, mediante l'allargamento delle 
fessure esistenti tra i setti fino a portarle alla dimensione tale da ricevere nuovi 
elementi (mattoni pieni e/o conci regolari in pietra) e la rimozione di tutte le parti 
incoerenti della muratura avendo cura di formare un andamento perimetrale della 
lacuna che consenta buoni ammorsamenti, la pulizia con acqua e la successiva 
ripresa del muro utilizzando mattoni pieni e/o conci regolari in pietra 
precedentemente rimossi e/o di recupero o nuovi, il tutto eseguito in qualunque 
sito ed altezza, anche a conci, compresi le opere provvisionali, l'eventuale 
ricostruzione di fori finestra/porta inseriti nelle muarture da recuperare, compreso 
ogni altro onere ed opera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte in 
qualsiasi sito e per qualsiasi quantità; per spessori di muratura da cm 40 e oltre.   

  (Euro seicentocinquanta/00) MC 650,00 
     
11.1183  Coli di lesione da eseguirsi su fessurazioni di murature portanti di qualsiasi 

spessore ed in qualsiasi sito previa pulizia della fessura ad aria compressa, 
lavaggio ad acqua, fornitura eposa degli ugelli e stuccatura sotto livello rispetto 
all'intonaco originale per evitare la fuoriuscita del legante da iniettare, iniezione 
con prodotti a base di miscele di calce idraulica naturale ad elevato contenuto di 
silice solubile e addittivi specifici, inerti selezionati di granulometria 0-4 mm ed 
idonei fluidificanti ed aggrappanti, e comunque nel rispetto delle indicazioni e 
prescrizioni contenute nel progetto strutturale esecutivo. Le iniezioni saranno 
eseguite dal basso verso l'alto, anche in due fasi, a percolazione o con macchine 
a bassa pressione sino a rifiuto della muratura, mediante appositi ugelli inseriti 
nelle cavità presenti. Nel prezzo, si intendono compresi e compensati gli oneri per 
eventuali fissaggi provvisori mediante velatura delle porzioni di intonaco adiacenti 
la lesione, il controllo dei prospetti e la tamponatura di eventuali falle durante le 
operazioni di iniezione, gli spostamenti delle attrezzature, i sollevamenti e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Misurazione per metro lineare di lesione consolidata.  
   

  (Euro novanta/00) ML 90,00 
     
11.1184  Iniezioni su muratura in pietrame con prodotti a base di miscele di calce idraulica 

naturale ad elevato contenuto di silice solubile e addittivi specifici, inerti 
selezionati di granulometria 0-4 mm ed idonei fluidificanti ed aggrappanti, e 
comunque nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel progetto 
strutturale esecutivo. 
Le iniezioni saranno eseguite dal basso verso l'alto previa eventuale 
predisposizione di reticolo di foratura (mediamente 4 fori/mq), dai lati verso il 
centro del paramento in due fasi, a percolazione o con macchine a bassa 
pressione sino a rifiuto della muratura, mediante appositi boccagli inseriti   
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utilizzando le cavità presenti nei giunti o in fori praticati con trapani elettrici a sola 
rotazione del diametro max di 24 mm, profondità del foro fino a 2/3 dello spessore 
della muratura. Nel prezzo, si intendono compresi e compensati gli oneri per 
l'inserimento sigillatura e successiva asportazione dei tubicini iniettori, lavaggio 
interno della muratura con acqua desalinizzata, eventuale pulizia delle superfici 
percolate mediante spazzolatura prima dell'essiccazione del materiale d'iniezione, 
il controllo dei prospetti e la tamponatura di eventuali falle durante le operazioni di 
iniezione, gli spostamenti delle attrezzature , i sollevamenti e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Misurazione per volume effettivo di muratura consolidata al netto dei fori di porte 
e finestre. 
 

  (Euro duecentocinque/00) MC 205,00 
     
11.1185  Perforazione di muratura in pietra di qualsiasi natura e consistenza, per 

ammorsamento dei setti , eseguita a qualsiasi altezza, con ogni cautela mediante 
carotatrice elettrica a rotazione, munita di corone diamantate, raffreddamento ad 
acqua o ad aria, avanzamento manuale, compreso collocazione a muro o su 
ponteggio, posizionamento e fissaggio e nolo delle attrezzature, profondità fino a 
m 1,20, diametro fino a mm 24 esclusi eventuali ponteggi. Fornitura e inserimento 
nei fori previa accurata pulizia e aspirazione, di barre in acciaio da cucitura e/o 
barre in acciaio filettate di diametro indicativo mm 14/16 e comunque come da 
calcoli statici, intasamento del foro con specifico legante, eventuale pulizia delle 
superfici percolate mediante spazzolatura prima dell'essiccazione del legante, il 
controllo dei prospetti e la tamponatura di eventuali falle durante le operazioni di 
inserimento delle barre.  
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo 
sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, secondo 
indicazioni D.L., e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

  (Euro quaranta/00) ML 40,00 
     
11.1186  Consolidamento di volte in mattoni pieni anche in foglio, con o senza intonaco 

intradossale, mediante pulizia della superficie di estradosso sino a messa a nudo 
degli elementi in cotto e rimozione del legante incoerente anche tra i conci, 
predisposizione di fori cechi sui conci del diametro di mm 6 ed in ragione di max 
16/mq, pulitura dei fori tramite aspirazione meccanica delle polveri, inserimento di 
chiodi in acciaio inox del diametro di mm 4 lunghezza mm 60 (sporgenza dal filo 
superiore dei mattoni mm 30) fissati a resina e successiva stesura di copertina in 
malta additivata con fibre di nylon o aramidiche dello spessore continuo di cm 4; il 
presente prezzo compensa anche la realizzazione di centinatura completa da 
eseguirsi all'intradosso delle volte atta a sostenere l'intera superficie delle stesse 
e ad evitare il possibile distacco accidentale di porzioni di intonaco; inoltre 
compensa anche gli oneri per l'esecuzione dell'intervento in sito disagiato e la 
necessaria rimozione di alcuni elementi in pietra costituenti i gradini senza 
danneggiamenti alle strutture adiacenti, il ricollocamento in opera ad intervento 
ultimato, le opere provvisionali in fase di smontaggio e rimontaggio dei gradini, il 
trasporto e lo scarico del materiale di risulta a pubblica discarica, l'indennità di 
discarica ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. 
Misurazione: rampe lunghezza secondo pendenza, larghezza in proiezione 
orizzontale, pianerottoli in proiezione orizzontale.   

  (Euro trecentoventi/00) MQ 320,00 
     
11.1187  esecuzione di volta in mattoni pieni di recupero allettati con malta di calce per 

spessore indicativo della stessa di cm 6 circa a completamento della volta 
soprastante la prima rampa di scale tra il piano 2° ed il sottotetto (da quota 5.58 a 
quota 7.41) previa pulizia della superficie di imposta della nuova volta e di 
raccordo con l'esistente, la  predisposizione di fori cechi sui conci della nuova 
volta del diametro di mm 6 in ragione di max 16/mq, la pulitura dei fori tramite 
aspirazione meccanica delle polveri, l'inserimento di chiodi in acciaio inox del 
diametro di mm 4 lunghezza mm 60 (sporgenza dal filo superiore dei mattoni mm 
30) fissati a resina e la successiva stesura di copertina in malta additivata con 
fibre di nylon o aramidiche dello spessore continuo di cm 4; il presente prezzo 
compensa anche la realizzazione di centinatura completa da eseguirsi 
all'intradosso della volta da eseguirsi, gli oneri per l'esecuzione dell'intervento in 
sito disagiato, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a pubblica discarica, 
l'indennità di discarica ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte. A corpo per superficie da coprire di mq 2,50 circa    

  (Euro ottocento/00) A CORPO 800,00 
     
11.1188  Capochiave realizzato con 3 barre filettate in acciaio (diam. 12 mm) fissate alla 

struttura muraria mediante resina, compresi gli oneri per la predisposizione dei 
fori (diam. 14÷16 mm) con tutte le opportune cautele per non danneggiare le 
murature e gli intonaci esterni ed interni, uno orizzontale e gli altri due con 
inclinazioni e orientamenti diversi per una profondità massima dei fori di cm 50 ed 
in ogni caso non oltre i 4/5 dello spessore del muro, la pulizia dei fori mediante 
aspirazione, l'inserimento di resine specifiche per la tipologia della lavorazione, 
l'inserimento delle barre filettate, la pulizia di eventuali tracce di resina fuoriuscite   
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dal foro, il taglio e la sagomatura delle barre, il fissaggio mediante saldatura 
elettrica delle stesse ai tiranti piatti di piano, la risarcitura dei fori e l'eventuale 
ripresa degli intonaci; ubicazione dei capichiave (esecuzione delle 3 forature) 
secondo diposizioni della D.L.  

  (Euro ottanta/00) CAD 80,00 
     
11.1189  Capochiave realizzato con barra filettata in acciaio (diam. 20 mm) e piastra di 

contrasto esterna sottointonaco in acciaio da 200x200*15, compresi gli oneri per 
la predisposizione del foro passante (diam. 22 mm) e della sede della piastra 
affinchè la stessa ed il relativo dado non sporgano dal filo dell'intonaco, 
adoperando tutte le opportune cautele per non danneggiare le murature e gli 
intonaci esterni ed interni, la predisposizione del piano di appoggio della piastra, 
l'inserimento della barra filettata, il taglio della barra ed il suo fissaggio mediante 
saldatura elettrica ai tiranti piatti di piano, il dado di contrasto, la risarcitura dei fori 
e l'eventuale ripresa degli intonaci; ubicazione dei capichiave secondo diposizioni 
della D.L.    

  (Euro trentacinque/00) CAD 35,00 
     
11.1190  Capochiave realizzato con barra filettata in acciaio (diam. 20 mm) e "arpese" 

(bolzone) trattenuto da ferro piatto piegato e saldato alla barra filettata, bolzone 
collocato all'interno del piatto piegato e relativo cuneo di tensionamento, il tutto 
eseguito in ferro forgiato a mano, comprensivo di trattamento antiruggine e 
verniciatura ferromicacea, foggia a campione dei bolzoni esistenti, compresi gli 
oneri per la predisposizione del foro passante (diam. 22 mm) adoperando tutte le 
opportune cautele per non danneggiare le murature e gli intonaci esterni ed 
interni, la predisposizione del piano di contrasto del bolzone, l'inserimento della 
barra filettata, il taglio della barra ed il suo fissaggio mediante saldatura elettrica 
sia ai tiranti piatti di piano che al ferro piatto di contenimento del bolzone, la 
risarcitura dei fori e l'eventuale ripresa degli intonaci; per copochiave con bolzoni 
di dimensioni indicative di mm 500x40*20, piatto da mm 500x40x5, cuneo mm 
100x30/5x20; ubicazione dei capichiave secondo diposizioni della D.L.    

  (Euro sessantasette/50) CAD 67,50 
     
11.1192  Cerchiatura foro porta e collegamento a tirante piatto di piano mediante 

inserimento di 25 barre filettate in acciaio (diam. 12 mm lunghezza 250 mm) 
fissate alla struttura muraria mediante resina, compresi gli oneri per la 
predisposizione dei fori (diam. 14÷16 mm) con tutte le opportune cautele per non 
danneggiare le murature e gli intonaci esterni ed interni, per una profondità 
massima dei fori di cm 30, la pulizia dei fori mediante aspirazione, l'inserimento di 
resine specifiche per la tipologia della lavorazione, l'inserimento delle barre 
filettate, la pulizia di eventuali tracce di resina fuoriuscite dal foro, il taglio delle 
barre, il fissaggio mediante saldatura elettrica delle stesse a profilo in ferro piatto 
da 100x10 mm fornito e posto a cerchiatura del perimetro di foro porta/nicchia e 
successivo collegamento con saldatura al tirante di piano, compresa la risarcitura 
dei fori e l'eventuale ripresa degli intonaci. Per superficie foro architettonico fino a 
mq 2.00    

  (Euro cinquecentoventicinque/00) CAD 525,00 
     
11.1193  Cerchiatura fori porta/fienstra su muratura portante in pietrame anche con 

piedritti, piattabande e davanzali in pietra, mediante fornitura e posa di profilo in 
ferro a "L" con sezioni fino a 50x50x9 mm inserito a contorno della faccia interna 
del foro e/o secondo disposizione impartita dalla D.L. in corso d'opera, fissato alle 
strutture perimetrali mediante barre filettate in acciaio (diam. 8 mm lunghezza fino 
a 250 mm infisse a resina in n. minimo di 2/ml e saldate al profilo a "L",  compresi 
gli oneri per la predisposizione dei fori (diam. 10÷12 mm) con tutte le opportune 
cautele per non danneggiare le murature, gli elemneti lapidei e gli intonaci, la 
pulizia dei fori mediante aspirazione, l'inserimento di resine specifiche per la 
tipologia della lavorazione, l'inserimento delle barre filettate, la pulizia di eventuali 
tracce di resina fuoriuscite dal foro, il taglio delle barre, il fissaggio mediante 
saldatura elettrica delle stesse al  profilo a "L", il trattamento antiruggine e la 
verniciatura con tinta ferromicacea. Misurazione: per metro lineare di profilo    

  (Euro novanta/00) ML 90,00 
     
12  SOLAI IN LEGNO    
12.1220  Fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione di piccole strutture 

a vista all'interno di edifici esistenti, realizzati con profilati in acciaio S275, laminati 
a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in 
conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Sono 
considerati elementi metallici, oltre alle parti principali, travature e colonne, anche 
tutte le parti complementari necessarie, quali piastre per appoggio o giunzione, 
fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non 
rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza 
(dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di 
strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel 
prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, 
sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00 m e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.   
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  (Euro quattro/20) kg 4,20 
     
12.1221  Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici vari, 

realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione: 
Fosfosgrassaggio ai sali di ferro eseguito a caldo a 4 stadi distinti: a) bagno ai 
fosfati di ferro in soluzione acquosa alla temperatura costante di 45° C. effettuato 
per mezzo di getti a 2 atm. circa, a totale investimento dei pezzi da trattare e 
sgrassare; b) risciacquo con acqua di rete in automatico; c) ulteriore risciacquo 
con acqua di rete in automatico; d) Risciacquo con acqua demineralizzata con 
conducibilità inferiore di 30 µS per una completa rimozione dei sali di trattamento 
non ancorati, a impedire eventuali dannosi depositi salini sotto vernice. 
Asciugatura in forno ventilato a circolazione d'aria forzata alla temperatura 
costante di 100°C. Verniciatura elettrostatica con applicazione di smalto in 
polvere termoindurente nella tinta Ral (a scelta della D.L.) nella versione 
Poliestere per esterni Epossipoliestere per interni. Polimerizzazione in forno 
ventilato a circolazione d'aria forzata alla temperatura di 200° C. circa; 
temperatura interna del pezzo 180° C. circa, per 20 minuti circa di fase attiva, o 
secondo quanto definito da scheda tecnica del fornitore. Il peso del manufatto è 
da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) 
costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria 
necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni 
   

  (Euro uno/18) kg 1,18 
     
12.1222  Intervento di pulitura di solai lignei "mediante spazzolatura con spazzole di teflon 

o mediante criopulitura o micro-sabbiatura realizzata con terre fino alla completa 
pulitura secondo le indicazioni della D.L.. E' compreson nel prezzo il lievo di 
chiodi, listelli ed altri elementi estranei. 
E' compresa la stesura di due mani di prodotto antiparassitario idoneo, (da 
sottoporre per approvazione alla D.L.) su tutto il materiale ligneo.    
Misurazione a metro lineare di travo con pulitura e trattamento su tutte e quattro 
le facce (dimensioni media 20x22 cm)." 
   

  (Euro dieci/50) m 10,50 
     
12.1223  "Fornitura di travi in legno essenza larice ben stagionati, a sezione costante 

rettangolare a spigolo vivo e successivamente smussato come da indicazioni 
della D.L., per la formazione di solai di luce massima 7 metri circa e dimensioni in 
sezione fino a circa 18x22 cm, di buona qualità, piallati e spazzolati su tutte le 
faccie secondo le indicazioni della D.L.. Le dimensioni in sezione e la lunghezza 
dovranno essere compatibili con quanto previsto dagli elaborati grafici esecutivi 
strutturali.  Compresa stesura di due mani di prodotto antiparassitario idoneo dato 
a due mani, (da sottoporre per approvazione alla D.L. e alla committenza). 
Compresi oneri per il trasporto e l'accatastamento entro l'area di cantiere e la 
protezione. 
Misurazione a mc dei travi successivamente posti in opera (posa in opera pagata 
a parte)." 
   

  (Euro novecento/00) mc 900,00 
     
12.1224  Sovrapprezzo per fornitura di travi in legno di recupero essenza larice, approvati 

dalla DL, già puliti, spazzolati e trattati con antitarlo, pronti per la posa in opera      
  (Euro centosettantotto/00) mc 178,00 
     
12.1225  Posa in opera di travi di solaio ligneo composto da travi di recupero o nuovi di 

dimensioni circa fino a circa 18x22 cm e lunghezza fino a 7 metri (travi pagate a 
parte), compreso l'eventuale taglio delle teste e la sagomatura, lo scasso delle 
murature per l'appoggio e la successiva ricomposizione della muratura, compresa 
la realizzazione di opportuni "alzarol" per scale e camini, compreso ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E' compresa la posa in 
opera delle travi con perfetta complanarità dell'estradosso per la successiva posa 
del tavolato (pagato a parte). E' compresa la protezione delle teste dalla malta 
con telo microforato. Valutazione a metro lineare di trave effettivamente posto in 
opera. 
   

  (Euro sedici/00) m 16,00 
     
12.1226  Consolidamento e ricostruzione in sito di elementi strutturali in legno degradati in 

corrispondenza delle zone di appoggio alle murature, con resine epossidiche e 
barre in vetroresina o acciaio ad aderenza migliorata, mediante asportazione del 
materiale deteriorato con appositi utensili, costruzione di casseforme con 
modellatura adeguata, anche a perdere, posizionamento in opera dell'armatura 
costituita da barre in vetroresina, eventuale applicazione di primer epossidico, 
getto di idoneo beton epossidico per legno approvato dalla D.L., compreso 
eventuale stesura preventiva di primer, ancoraggio dell'armatura in apposite sedi 
ricavate nel legno sano con pasta di resina epossidica. Nel prezzo si intendono   



Elenco dei prezzi unitari 
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compresi e compensati gli oneri per il disarmo , pulizia del legno a stagionatura 
avvenuta, la stuccatura delle lesioni , fessure, trapanature, ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  (Euro trentatre/70) dmc 33,70 
     
12.1227  Rinforzo strutturale di travi o elementi strutturali in legno inflessi mediante 

fornitura e posa in opera di profilati a T. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per il collocamento dei ferri nelle superfici di intradosso, la 
fresatura longitudinale per l'alloggiamento dell'anima del profilato, la 
regolarizzazione delle superfici intradossali, il fissaggio dei profilati in ferro con viti 
mordenti e pasta di resina epossidica idonea, approvata dalla D.L., colata 
attraverso appositi fori predisposti, eventuale applicazione di primer epossidico, la 
sigillatura delle fessurazioni con stucco epossidico, la pulizia della zona 
d'intervento a lavoro ultimato ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
   

  (Euro centotrentacinque/00) m 135,00 
     
12.1228  "Realizzazione di nodo di giunzione per protesi a travi in legno degradate e 

ritenute dalla D.L. non recuperabili, eseguito secondo i seguenti interventi: 
- Puntellazione del solai; 
- asportazione della parte di trave ammalorata e non più recuperabile (secondo le 
indicazioni della D.L.; 
- fornitura e posa di nuova porzione di trave in legno essenza larice di forma e 
dimensioni in sezioni uguali a quelle della trave esistente (fornitura e posa del 
legno pagato a parte); 
- realizzazione di sagomatura per incastro come da particolari grafici esecutivi, 
con spina in legno duro tipo rovere di dimensioni in sezioni minimo 4x4 cm; 
- fissaggio mediante due o quattro barre filettate passanti di diamtero 16 mm con 
interposto elemento antiscorrimento ""buldogg"", serrate con opportuni dadi (la 
testa dei bulloni dovrà essere a scomparsa nella trave con tappo in legno). 
Nel prezzo si intende compresa la chiusura della muratura in prossimità 
dell'appoggio e la protezione della testa della trave con una guaina in neoprene di 
spessore 5 mm opportunamente avvolta alla trave stessa e rifilata sull'intonaco. 
Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali necessari all'esecuzione 
dell'intervento e compensati gli oneri per il disarmo, la pulizia, l'eventuale 
stuccatura tra gli elementi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Valutazione a cadauno." 
   

  (Euro centottanta/00) cad. 180,00 
     
12.1229  "Fornitura e posa in opera di travi per solaio ligneo essenza larice ben stagionati, 

a sezione costante rettangolare a spigolo vivo e successivamente smussato 
come da indicazioni della D.L., per la formazione di solai di luce massima 3,5 
metri circa e dimensioni in sezione fino a circa 14x16 cm, di buona qualità, piallati 
e spazzolati su tutte le faccie secondo le indicazioni della D.L.. Le dimensioni in 
sezione e la lunghezza dovranno essere compatibili con quanto previsto dagli 
elaborati grafici esecutivi strutturali.  Compresa stesura di due mani di prodotto 
antiparassitario idoneo dato a due mani, (da sottoporre per approvazione alla D.L. 
e alla committenza). 
Compresa la posa in opera, compreso l'eventuale taglio delle teste e la 
sagomatura, lo scasso delle murature per l'appoggio e la successiva 
ricomposizione della muratura, compresa la realizzazione di opportuni ""alzarol"" 
per scale e camini, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. E' compresa la posa in opera delle travi con perfetta complanarità 
dell'estradosso per la successiva posa del tavolato (pagato a parte). E' compresa 
la protezione delle teste dalla malta con telo microforato. Valutazione a metro 
lineare di trave effettivamente posto in opera." 
   

  (Euro trentacinque/50) m 35,50 
     
12.1230  Fornitura e posa di mensole in pietra lavorate nella parte a vista come da 

particolare costruttivo e di dimensioni circa 40x20x20 cm, bocciardate e 
spazzolate con cordellina d'angolo, infilate nella muratura compreso lo scasso e 
l'inghisaggio con malta di calce e il ripristino della muratura. Ogni altro onere 
compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
   

  (Euro duecentodieci/00) cad. 210,00 
     
12.1231  preparazione del taviolato del solaio precedentemente asportato mediante 

pulitura e lievo di chiodi, rifilatura e battentatura, piallatura e spazzolatura su una 
faccia, stesura di due mani di prodotto antiparassitario idoneo, (da sottoporre per 
approvazione alla D.L.). 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto in 
falegnameria e il ritorno presso l'area di cantiere."   
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  (Euro diciotto/60) mq 18,60 
     
12.1232  Posa in opera del tavolato precedentemente recuperato da disporre sopra le travi 

dei solai, compresi e compensati gli oneri per la protezione delle strutture 
sottostanti, il fissaggio alle travi mediante viti, compresa la posa di opportuni 
spessori (morali sagomati) per rendere complanare il tavolato, compresa la 
realizzazione di fori per camini o impianti e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il tiro in alto e lo 
smaltimento a pubblica discarica autorizzata del materiale di sfrido. E' compreso 
nel prezzo la creazione e posa in opera di tavoletta di spessore 1 cm da 
posizionare sotto i profili a L in acciaio. 
   

  (Euro tredici/00) mq 13,00 
     
12.1233  Fornitura eposa di tavolato in larice di spessore 27 mm con larghezza variabile da 

18 cm a 28 cm battentato, piallato e spazzolato su una faccia, da sottoporre alla 
D.L. per approvazione, compreso trattamento antitarlo. Compresa la posa in 
opera del tavolato da disporre sopra le travi dei solai, compresi e compensati gli 
oneri per la protezione delle strutture sottostanti, il fissaggio alle travi mediante 
viti, compresa la posa di opportuni spessori (morali sagomati) per rendere 
complanare il tavolato, compresa la realizzazione di fori per camini o impianti e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e 
l'accatstamento presso l'area di cantiere, il tiro in alto e lo smaltimento a pubblica 
discarica autorizzata del materiale di sfrido. 
E' compreso nel prezzo la creazione e posa in opera di tavoletta di spessore 1 cm 
da posizionare sotto i profili a L in acciaio. 
   

  (Euro quarantadue/00) mq 42,00 
     
12.1234  Fornitura e posa di profilo angolare per fissaggio dei solai lignei alle murature 

eseguito secondo i seguenti interventi: 
- realizzazione di piano di allettamento in malta tra il profilo e la superficie 
verticale della muratura; 
- fornitura e posa di profilo in acciaio a L 200x90x12 mm opportunamente forato e 
giuntato sul posto a mezzo di saldatura; 
- esecuzione di perforazioni (diametro circa 18 mm) per almeno 40 cm della 
muratura perimetrali e passanti per le murature di spina (spessore fino a 80 cm) 
da eseguirsi a interasse 60 cm; 
- fornitura e posa di barre di armatura diametro 16 mm e lunghezza fino a 45 cm 
o fino a 100 cm nel caso delle murature di spina, opportunamente filettate; 
- inghisaggio mediante iniezione di malta antiritiro o resina epossidica concordata 
con la D.L.; 
- serraggio finale mediante dado. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, 
l'uso di perforatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Misurazione a metro lineare di profilo effettivamente posto in opera. 
   

  (Euro cinquantadue/00) m 52,00 
     
12.1235  Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno massiccio di spessore 27 

mm, larghezza 1000 mm e lunghezza massima 5000 mm, opportunamente 
disposti sfalsati nel caso di luci maggiori di 5000 mm. Compresi oneri per il taglio 
e la sagomatura a misura per la posa in opera anche fuori squadra. 
Compreso il fissaggio passante attraverso il profilo in acciaio a L (disposto 
precedentemente e pagato a parte) mediante vitoni da legno diametro 10 mm e 
lunghezza 180 mm a tutto filetto, in nr. di 2 ogni testa ditrave. E' compresa nel 
prezzo la realizzazione dei fori passanti sul profilo in acciaio. 
Compresa la fornitura e posa di viti di collegamento tra il pannello e le travi lignee 
del solaio sottostanti; viti a tutto filetto diametro 6 mm e lunghezza minima 140 
mm, disposte ad interasse 35 cm lungo l'asse delle travi. 
Nel senso longitudinale ai due travetti di estremità del solaio dovrà essere 
garantito il collegamento tra il profilo in acciaio a L (precedentemente disposto e 
pagato a parte), i pannelli e il tavolato, disponendo dei vitoni da legno diametro 10 
mm e lunghezza 180 mm a tutto filetto ogni 30 cm. 
Nel prezzo si intendono compresi la fornitura e posa in opera di tutto il materiale 
necessario per la realizzazione dell'intervento.  
Compresi gli oneri per il taglio, lo sfrido, la raccolta diferenziata del materiale di 
risulta e lo smaltimento dello stesso a pubblica discarica autorizzata. 
Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Valutazione a mq di pannelli effettivamente posti in opesa 
   

  (Euro sessantotto/00) mq 68,00 
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12.1236  Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno massiccio di spessore 27 
mm, larghezza 1000 mm e lunghezza massima 5000 mm, opportunamente 
disposti sfalsati nel caso di luci maggiori di 5000 mm. Compresi oneri per il taglio 
e la sagomatura a misura per la posa in opera anche fuori squadra. 
Compreso il fissaggio passante attraverso il profilo in acciaio a L (disposto 
precedentemente e pagato a parte) mediante vitoni da legno diametro 10 mm e 
lunghezza 180 mm a tutto filetto, in nr. di 2 ogni testa ditrave. E' compresa nel 
prezzo la realizzazione dei fori passanti sul profilo in acciaio. 
Compresa la fornitura e posa di viti di collegamento tra il pannello e le travi lignee 
del solaio sottostanti; viti a tutto filetto diametro 6 mm e lunghezza minima 140 
mm, disposte ad interasse 20 cm lungo l'asse delle travi. 
Nel senso longitudinale ai due travetti di estremità del solaio dovrà essere 
garantito il collegamento tra il profilo in acciaio a L (precedentemente disposto e 
pagato a parte), i pannelli e il tavolato, disponendo dei vitoni da legno diametro 10 
mm e lunghezza 180 mm a tutto filetto ogni 30 cm. 
Nel prezzo si intendono compresi la fornitura e posa in opera di tutto il materiale 
necessario per la realizzazione dell'intervento.  
Compresi gli oneri per il taglio, lo sfrido, la raccolta diferenziata del materiale di 
risulta e lo smaltimento dello stesso a pubblica discarica autorizzata. 
Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Valutazione a mq di pannelli effettivamente posti in opesa. 
   

  (Euro settantuno/50) mq 71,50 
     
12.1237  Intervento di consolidamento del solaio ligneo esistente con tavoloni in legno 

lamellare collaboranti realizzato secondo i seguenti interventi: 
- fornitura e posa in opera di tavoloni monolitici in legno lamellare a travi sdraiate, 
classe GL24h di spessore 6,7 cm, larghezza 45 cm e lunghezza uguale a quella 
delle travi dei solai (massimo 6,5 metri), posate in opera longitudinalmente ai 
travetti in legno del solaio esistente e disposte sopra il tavolato precedentemente 
posato (pagato a parte). I tavoloni dovranno essere battentati come da particolare 
ed è compresa la fornitura e posa di tavoletta in legno di spessore 2 cm e 
larghezza variabile per la chiusura degli interstizi tra i tavoloni e la realizzazione di 
un piano uniforme dell'estradosso del solaio; 
- fissaggio dei tavoloni alle travi lignee mediante viti a tutto filetto di diametro 8 
mm e lunghezza 260 mm, disposte a 45° rispetto all'asse del travetto e sfalsate 
tra loro nello spessore del travetto, disposte ad interasse variabile, da 10 cm a 20 
cm, come indicato nel particolare costruttivo esecutivo; 
- fornitura e posa in corrispondenza degli appoggi di nr. 2 vitoni in acciaio a tutto 
filetto di diametro 8 mm e lunghezza 200 mm disposti verticalmente per il 
fissaggio passante tra i tavoloni, il profilo a L in acciaio e le teste delle travi stesse 
(vedi particolare costruttivo esecutivo); 
Nel prezzo si intendono compresi la fornitura e posa in opera di tutto il materiale 
necessario per la realizzazione dell'intervento.  
Compresi gli oneri per il taglio, lo sfrido, la raccolta diferenziata del materiale di 
risulta e lo smaltimento dello stesso a pubblica discarica autorizzata. 
Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Valutazione a metro lineare di trave consolidata. 
   

  (Euro settantacinque/50) m 75,50 
     
13  OPERE IN CARTONGESSO   
13.1380  Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante 

assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi 
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore 
complessivo di 12,5 cm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse 
massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda 
biadesiva ed a soffitto con viti da legno, anche su travi irregolari, o con tasselli ad 
espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, 
isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di 
materiale anelastico con funzione di isolamento acustico. E' compreso il 
riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, 
incombustibili ed idrorepellenti in lana minerale dello spessore di 6 cm e densità 
40 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche 
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore 
delle lastre 12.5 mm classe "A2-s1,d0 (B)" di reazione al fuoco; - lana minerale 
euroclasse A1 di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti 
di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle 
lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto 
armate con rete tessile e la succesiva levigatura manuale o a macchina. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la 
formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per 
l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi 
all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti 
elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro 
interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.. 
Misurazione: detrazione fori di superficie superiore a mq  2,00   
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  (Euro cinquantotto/00) mq 58,00 
     
13.1381  Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante 

assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi 
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore 
complessivo di 15 cm (2,5+10+2,5 cm), costituita da profili verticali a C sp. 100 
mm posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U da 
100 mm fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con viti da legno, 
anche su travi irregolari, o con tasselli ad espansione. Tutti i profili metallici 
dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale 
mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico con funzione di 
isolamento acustico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine 
termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana minerale dello 
spessore di 6 cm e densità 40 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti 
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'appaltatore ed accettate 
dalla D.L.: - spessore delle lastre 12.5 mm classe "A2-s1,d0 (B)" di reazione al 
fuoco; - lana minerale euroclasse A1 di reazione al fuoco. E' compresa la 
stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei 
giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa 
l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile e la succesiva 
levigatura manuale o a macchina. Nel prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo 
perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi 
successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di 
impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di 
lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.. 
Misurazione: detrazione fori di superficie superiore a mq  2,00   

  (Euro sessanta/00) mq 60,00 
     
13.1382  fornitura e posa di parete in cartongesso costituita da doppia lastra sp. 

12,5+12,5mm, struttura in acciaio dello spessore mm 6/10 e larghezza mm 75, 
seconda struttura di pari caratteristiche (in aderenza alla prima o anche 
distaccata), ma con inseriti fra i montanti pannelli di lana minerale della densità di 
40 kg/mc spessore mm 60, doppia lastra 12,5+12,5 fissata con viti autoperforanti 
fosfatate, è compresa la stuccatura dei giunti previa applicazione di nastro in fibra 
di vetro, la stuccatura delle teste delle viti, la levigatura finale per dare la parete 
pronta alla tinteggiatura; sono compresi gli oneri per posa in opera in sito con 
altezza fino a 3,50m e con montanti ad interasse massimo di 60 cm; sono altresì 
compresi il contorno per i fori di porta rinforzati con muraletto in legno per il 
fissaggio del serramento, le guide orizzontali inferiori (a pavimento) fissate con viti 
o banda biadesiva e superiori, fissate con viti alle travi del solaio anche non 
regolari, l'isolamento acustico del perimetro dell'orditura metallica con nastro 
monoadesivo o biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse ed in genere 
ogni altro onere ed opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Misurazione: detrazione dei fori di superficie superiore a mq 2,00.   

  (Euro sessantasei/50) mq 66,50 
     
13.1383  Realizzazione di parete in cartongesso costituita da: doppia lastra di cartongesso 

tipo "Rigips RB" dello spessore mm 12,5+12,5, struttura in acciaio zincato 6/10 
mm della larghezza 50 mm con guida a pavimento e a soffitto e montanti verticali 
con interposto strato coibente in pannelli in lana minerale densità nominale 40 
kg/mc, conduttività = 0,035 W/(mK) sp. 5 cm, lastra singola in cartongesso tipo 
"Rigips RB" dello spessore mm 10, seconda struttura in acciaio zincato 6/10 mm 
della larghezza 50 mm con guida a pavimento e a soffitto e montanti verticali, 
lastra di cartongesso tipo "Rigips RB" dello spessore mm 12,5; le lastre saranno 
fissate alle strutture con viti autoperforanti fosfatate; è compresa la stuccatura 
delle teste delle viti e dei giunti previa applicazione di nastro in fibra di vetro, la 
carteggiatura per l'eliminazione dei residui di stucco, il trattamento delle superfici 
in cartongesso con idoneo prodotto ("primer") dato a pennello atto a predisporre 
la controparete per ricevere la tinteggiatura, compreso ogni onere per posa in 
opera in qualsiasi sito e con montanti ad interasse massimo di 60 cm, il contorno 
per fori di porta e/o finestra, le guide orizzontali inferiori a pavimento e superiori 
fissate a soffitto o alle travature del solaio anche con spessoramenti se le travi 
hanno diametri diversi o sono poste a quote diverse, l'isolamento acustico del 
perimetro dell'orditura metallica con nastro monoadesivo o biadesivo in polietilene 
espanso a cellule chiuse, l'isolamento della base di appoggio della parete con 
fasce di telo antivibrante elastomerico a base di gomma sintetica dello spessore 
di mm 10 tipo "Big Master" o equivalenti, compreso inoltre ogni e qualsiasi altro 
onere ed opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte: Misurazione. 
detrazione dei fori di superficie superiore a mq 2,00 a compenso della loro 
eventuale riquadratura ("spallette" di porte e/o finestre ecc.)   

  (Euro sessantatre/70) mq 63,70 
     
13.13840  realizzazione di controparete in cartongesso costituita da: struttura in acciaio 

zincato 6/10 mm della larghezza 75 mm con guida a pavimento e a soffitto e 
montanti verticali, strato coibente in pannelli in lana minerale densità nominale 60 
kg/mc, conduttività = 0,035 W/(mK) sp. 5 cm, posti a contatto con la parete,   
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ulteriore strato coibente costituito da pannelli isolante in schiuma polyiso, 
espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce (tipo 
Stiferite GT o equivalente) conduttività = 0,023W/(mK) sp. 5 cm, doppia lastra di 
cartongesso tipo "Rigips RB" dello spessore mm 12,5+12,5 fissata con viti 
autoperforanti fosfatate, stuccatura delle teste delle viti e dei giunti previa 
applicazione di nastro in fibra di vetro, carteggiatura per l'eliminazione dei residui 
di stucco, trattamento delle superfici in cartongesso con idoneo prodotto 
("primer") dato a pennello atto a predisporre la controparete per ricevere la 
tinteggiatura, compreso ogni onere per posa in opera in qualsiasi sito e con 
montanti ad interasse massimo di 60 cm, contorno per fori di porta e/o finestra, 
guide orizzontali inferiori a pavimento e superiori a soffitto o alle travature del 
solaio anche con spessoramenti se le travi hanno diametri diversi o sono poste a 
quote diverse, isolamento acustico del perimetro dell'orditura metallica con nastro 
monoadesivo o biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse, isolamento della 
base di appoggio della parete con fasce di telo antivibrante elastomerico a base 
di gomma sintetica dello spessore di mm 10 tipo "Big Master" o equivalenti, 
compreso inoltre ogni e qualsiasi altro onere ed opera necessaria per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: Misurazione. detrazione dei fori di superficie 
superiore a mq 2,00  a compenso della loro eventuale riquadratura ("spallette" di 
porte e/o finestre ecc.) 

  (Euro quarantasette/10) mq 47,10 
     
13.13841  realizzazione di controparete in cartongesso costituita da: struttura in acciaio 

zincato 6/10 mm della larghezza 50 mm con guida a pavimento e a soffitto e 
montanti verticali, strato coibente in pannelli in lana minerale densità nominale 60 
kg/mc, conduttività = 0,035 W/(mK) sp. 5 cm, doppia lastra di cartongesso tipo 
"Rigips RB" dello spessore mm 12,5+12,5 fissata con viti autoperforanti fosfatate, 
stuccatura delle teste delle viti e dei giunti previa applicazione di nastro in fibra di 
vetro, carteggiatura per l'eliminazione dei residui di stucco, trattamento delle 
superfici in cartongesso con idoneo prodotto ("primer") dato a pennello atto a 
predisporre la controparete per ricevere la tinteggiatura, compreso ogni onere per 
posa in opera in qualsiasi sito e con montanti ad interasse massimo di 60 cm, 
contorno per fori di porta e/o finestra, guide orizzontali inferiori a pavimento e 
superiori a soffitto o alle travature del solaio anche con spessoramenti se le travi 
hanno diametri diversi o sono poste a quote diverse, isolamento acustico del 
perimetro dell'orditura metallica con nastro monoadesivo o biadesivo in polietilene 
espanso a cellule chiuse, isolamento della base di appoggio della parete con 
fasce di telo antivibrante elastomerico a base di gomma sintetica dello spessore 
di mm 10 tipo "Big Master" o equivalenti, compreso inoltre ogni e qualsiasi altro 
onere ed opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte: Misurazione. 
detrazione dei fori di superficie superiore a mq 2,00  a compenso della loro 
eventuale riquadratura ("spallette" di porte e/o finestre ecc.)   

  (Euro trentasei/10) mq 36,10 
     
13.13842  realizzazione di controparete in cartongesso costituita da: struttura in acciaio 

zincato 6/10 mm della larghezza 75 mm con guida a pavimento e a soffitto e 
montanti verticali, strato coibente in pannelli in lana minerale densità nominale 40 
kg/mc, conduttività = 0,035 W/(mK) sp. 8 cm, doppia lastra di cartongesso tipo 
"Rigips RB" dello spessore mm 12,5+12,5 fissata con viti autoperforanti fosfatate, 
stuccatura delle teste delle viti e dei giunti previa applicazione di nastro in fibra di 
vetro, carteggiatura per l'eliminazione dei residui di stucco, trattamento delle 
superfici in cartongesso con idoneo prodotto ("primer") dato a pennello atto a 
predisporre la controparete per ricevere la tinteggiatura, compreso ogni onere per 
posa in opera in qualsiasi sito e con montanti ad interasse massimo di 60 cm, 
contorno per fori di porta e/o finestra, guide orizzontali inferiori a pavimento e 
superiori a soffitto o alle travature del solaio anche con spessoramenti se le travi 
hanno diametri diversi o sono poste a quote diverse, isolamento acustico del 
perimetro dell'orditura metallica con nastro monoadesivo o biadesivo in polietilene 
espanso a cellule chiuse, isolamento della base di appoggio della parete con 
fasce di telo antivibrante elastomerico a base di gomma sintetica dello spessore 
di mm 10 tipo "Big Master" o equivalenti, compreso inoltre ogni e qualsiasi altro 
onere ed opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte: Misurazione. 
detrazione dei fori di superficie superiore a mq 2,00  a compenso della loro 
eventuale riquadratura ("spallette" di porte e/o finestre ecc.)   

  (Euro trentanove/00) mq 39,00 
     
13.13845  Fornitura in opera di supporti completi di accessori per il sostegno di apparecchi 

idrosanitari sospesi di ogni genere (WC, bidet, e lavabi) attestati su pareti e 
contropareti in cartongesso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per i fissaggi a pavimento e/o a muro, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido 
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

  (Euro sessantuno/75) cad. 61,75 
     
13.13846  Fornitura e posa in opera di doppie mensole complete di traverse di irrigidimento 

per il sostegno di corpi scaldanti sospesi di ogni genere. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il traverso metallico od in legno, i fissaggi, la 
formazione di fori, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da   
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costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  (Euro ventinove/50) cad. 29,50 
     
13.1385  sovraprezzo per l'applicazione alle tramezze o contropareti in cartongesso di 

lastra esterna in cartongesso dello spessore mm 13 resistente all'umidità  (lastre 
tipo " Rigips RBI" idrorepellenti) in sostituzione di quelle normali previste dalle 
citate voci, compreso l'onere del loro trattamento con idonei prodotti dati a 
pennello "primer" atti a predisporle pronte per ricevere la tinteggiatura e/o il loro 
rivestimento con piastrelle in maiolica, compreso inoltre ogni e qualsiasi altro 
onere; Misurazione: detrazione dei fori > a mq 2,00   

  (Euro due/60) mq 2,60 
     
13.1386  Sovrapprezzo per lavorazioni aggiuntive quali la stuccatura sul perimetro delle 

travi in legno, anche a profilo irregolare (uso Trieste) e la sigillatura di tutti i giunti 
tra il cartongesso e le travi e/o il tavolato, con silicone bianco per evitare la 
formazione di fessure; misurazione: a metro lineare di parete o controparete in 
pianta.    

  (Euro sei/60) m 6,60 
     
13.1390  fornitura e posa di controsoffitto costituito da struttura di sostegno in profili di 

acciaio zincato dello spessore mm 6/10 posti ad interasse fissati all'orditura lignea 
del solaio o, in alternativa da tavole in legno di abete, anch'esse fissate alle travi 
del solaio e lastre in cartongesso dello spessore mm 13 tipo "Rigips RF 13" 
fissate a mezzo di viti autoperforanti fosfatate, la fornitura e posa in opera di 
sovrastante strato isolante superiore costituito da pannelli in lana minerale, 
densità 40 kg/mc, conduttività <= 0.043 W/m°K, spessore di 40 mm, compresi 
tutti gli oneri per il taglio e sagomatura su misura, gli sfridi, la stuccatura della 
testa delle viti di fissaggio, la stuccatura dei giunti previa applicazione di nastro in 
fibra di vetro; Nel prezzo si intendono compresi e compensati anche gli oneri per 
la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del 
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
E' compreso altresì ogni altro onere ed opera accessoria necessaria per dare il 
controsoffitto coibentato in opera a regola d'arte a qualsiasi altezza e pronto a 
ricevere la tinteggiatura 
   

  (Euro quaranta/00) mq 40,00 
     
13.1391  fornitura e posa di controsoffitto costituito da struttura di sostegno in profili di 

acciaio zincato dello spessore mm 6/10 posti ad interasse fissati all'orditura lignea 
del solaio o, in alternativa da tavole in legno di abete, anch'esse fissate alle travi 
del solaio e lastre in cartongesso dello spessore mm 13 tipo "Rigips RF 13" 
fissate a mezzo di viti autoperforanti fosfatate, la fornitura e posa in opera di 
sovrastante strato isolante superiore costituito da pannelli in lana minerale, 
densità 40 kg/mc, conduttività <= 0.043 W/m°K, spessore di 100 mm, compresi 
tutti gli oneri per il taglio e sagomatura su misura, gli sfridi, la stuccatura della 
testa delle iti di fissaggio, la stuccatura dei giunti previa applicazione di nastro in 
fibra di vetro; Nel prezzo si intendono compresi e compensati anche gli oneri per 
la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del 
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
E' compreso altresì ogni altro onere ed opera accessoria necessaria per dare il 
controsoffitto coibentato in opera a regola d'arte a qualsiasi altezza e pronto a 
ricevere la tinteggiatura 
   

  (Euro quarantadue/50) mq 42,50 
     
14  CANNE FUMARIE   
14.1425  Fornitura e posa in opera di camino a doppia parete costruito in acciaio 

inossidabile, adatto a stufe o caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a 
pellet, costituito da: 
- camicia interna in acciaio inox AISI 316 L con finitura esterna lucida e spessore 
pari o superiore a 4/10 mm con giunzione longitudinale saldata realizzata con 
processi LASER o TIG in atmosfera protetta.  
- coibentazione in lana minerale ad alta densita' con spessore di 25 mm  
- camicia esterna in acciaio inox AISI 304, spessore pari o superiore a 4/10 mm; 
Il camino sara' fornito ad elementi modulari con connessioni del tipo a doppio 
bicchiere, predisposto per l'assorbimento delle dilatazioni termiche sul diametro 
interno e idoneo alla protezione dalle piogge sul diametro esterno;  
- giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, il cui particolare profilo conico 
garantisce una elevata resistenza meccanica e una tenuta ai fumi, anche in   
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pressione, senza l'obbligo di fascette di bloccaggio elementi e guarnizioni di 
tenuta; 
Il camino sara' completo di accessori e dai pezzi speciali previsti dalle normative 
vigenti e dalla buona tecnica (innesto fumi, ispezione, raccolta condense, ecc. ) 
ivi compreso idonei mezzi di sostegno per il fissaggio del camino a parete o ad 
apposita struttura di sostegno (questa esclusa) - distanza minima garantita 
durante la posa da materiali combustibili: 7 cm. 
Nel prezzo e' altresi' compreso l'onere di eventulai trabatelli e dei mezzi di 
sollevamento, la verifica del dimensionamento secondo le prescrizioni delle ultime 
normative, la marcatura CE in conformità alle norme UNI-EN 1856/1-2; inoltre 
dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità ai sensi della Legge D.M. 
37/2008.  

  (Euro centosettantatre/00) m 173,00 
     
14.1441  Fornitura e posa in opera sul rivestimento esterno della canna fumaria, di 

coperchio di chiusura in materiale plastico fissato a mezzo di viti alla struttura in 
cartongessoportello in acciaio inox completo di telaio a murare, per ispezione e 
pulizia canna fumaria, il tutto in opera a perfetta regola d'arte   

  (Euro diciassette/00) cad. 17,00 
     
14.1450  torrette di camino di tipo tradizionale, con copertura a capanna, eseguite secondo 

quanto riportato nei grafici, comprendenti anche più canne fumarie e/o tubazioni 
di sfiato (escluse) per ventilazione primaria delle colonne di cscarico o espulsione 
fumi cottura, anche con uscita laterale, compresa la foderatura esterna 
perimetrale ralizzata in mattoni pieni in foglio o blocchi modulari in calcestruzzo 
cellulare, a partire dal tavolato del piano della copertura, il torrino a tettuccio in 
mattoni pieni e coppi di recupero/nuovi eseguite secondo le indicazioni della D.L., 
l'intonaco a calce al grezzo e fino, l'eventuale pittura o velatura a calce, la 
conversa in lamiera di rame e quant'altro occorra per dare la torretta finita in 
opera a regola d'arte   

  (Euro cinquecentoventicinque/00) CAD 525,00 
     
14.1452  recupero di torrette di camino consistente nella rimozione delle parti di intonaco 

inconsistenti e distaccate dalla sottostante struttura in cotto, la risarcitura delle 
fughe con malta di calce aerea, la ripresa dell'intonaco di calce a campione 
dell'esistente, la pulizia delle rimanenti porzioni di intonaco, il consolidamento 
degli elementi di sostegno della copertura del torrino e della copertura a coppi del 
medesimo con eventuale sostituzione con coppi di recupero degli elementi 
irrecuperabili, la sostituzione della esistente conversa in lamiera con altra in rame, 
la sigillatura del perimetro superiore della conversa, l'eventuale velatura con 
pittura a calce e quant'altro occorra per dare la torretta finita in opera a regola 
d'arte   

  (Euro trecentotrenta/00) CAD 330,00 
     
15  TETTI E COPERTURE   
15.15051  Fornitura e posa in opera di travatura in abete squadrato e piallato con facce 

parallele e/o sgrossate "tipo Trieste o Fiume" per la formazione della orditura di 
tetti, (puntoni, capriate, mensole, dormienti, correntini ecc.) compreso l'onere per 
l'eventuale sagomatura delle teste, il trattamento con prodotti impregnanti ed 
antitarlo (tinta a scelta della DL), la formazione del piano d'appoggio, l'ancoraggio 
alle strutture portanti di qualsiasi tipo (murature, pilastri, strutture metalliche, 
ecc.), eventuali integrazioni con opere in ferro quali staffe, bulloni, tiranti di 
qualsiasi forma, compresa qualsiasi altra opera necessaria per dare  le travature 
in opera a regola d'arte; per sezioni travature da cm 10x10 ed oltre e lunghezza 
fino a m 7,00 o ricollocamento in opera di travature in legno in precedenza 
rimosse (vedi voce 1044) e/o provenienti anche da fuori cantiere per la 
formazione di capriate, puntoni, terzere, arcarecci, ecc. con sezioni uguale o 
maggiori a cmq 100 e di lunghezza qualsiasi compreso l'onere della loro 
preventiva pulitura, la rimozione di chiodi, l'eventuale piallatura e/o sagomatura, 
e/o livellamento anche di una sola faccia, il taglio su misura, il trattamento con 
prodotti impregnanti antitarlo, la formazione di incassi nelle murature per la 
formazione degli appoggi e/o incastri e la successiva sigillatura anche con la 
ripresa di murature ed intonaci, la fornitura e posa di staffe metalliche, chiodi, 
barre filettate, reggette e/o opere in acciaio simili atte all'unione ed ancoraggio 
anche a strutture diverse, l'esecuzione delle opere provvisionali e quant'altro 
occorra per darle in opera a regola d'arte: Misurazione: al mc di travatura 
effettivamente messa in opera   

  (Euro novecentoventicinque/00) MC 925,00 
     
15.1523  formazione del tetto completo di manto di copertura e costituito da: 

- travatura in abete squadrato e piallato con facce parallele e/o  sgrossate "tipo 
Trieste o Fiume" per la formazione della orditura di tetti,  (puntoni, capriate,   
mensole, dormienti, correntini ecc.) compreso l'onere per l'eventuale sagomatura 
delle teste, il trattamento con prodotti impregnanti ed antitarlo (tinta a scelta della 
DL), la formazione del piano d'appoggio, l'ancoraggio alle strutture portanti di 
qualsiasi tipo (murature, pilastri, strutture metalliche, ecc.), eventuali integrazioni 
con opere in ferro quali staffe, bulloni, tiranti di qualsiasi forma, compresa   
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qualsiasi altra opera necessaria per dare  le travature in opera a regola d'arte; per 
sezioni travature da cm 10x10 ed oltre e lunghezza fino a m 7,00 o ricollocamento 
in opera di travature in legno in precedenza rimosse e/o provenienti anche da 
fuori cantiere per la formazione di capriate, puntoni, terzere, arcarecci, ecc. con 
sezioni uguale o maggiori a cmq 100 e di lunghezza qualsiasi compreso l'onere 
della loro preventiva pulitura, la rimozione di chiodi, l'eventuale piallatura e/o 
sagomatura, e/o livellamento anche di una sola faccia, il taglio su misura, il 
trattamento con prodotti impregnanti antitarlo, la formazione di incassi nelle 
murature per la formazione degli appoggi e/o incastri e la successiva sigillatura 
anche con la ripresa di murature ed intonaci, la fornitura e posa di staffe 
metalliche, chiodi, barre filettate, reggette e/o opere in acciaio simili atte all'unione 
ed ancoraggio anche a strutture diverse, l'esecuzione delle opere provvisionali; 
- fornitura e posa in opera di tavolato parallelo in abete grezzo dello spessore di 
mm. 25, in opera previo trattamento con prodotti impregnanti antitarlo (tinta a 
scelta della D.L.) all'estradosso della travatura del tetto con giunzioni delle tavole 
in corrispondenza della travatura; 
- fornitura e posa in opera di carta Kraft con funzione di barriera antivento e freno 
vapore disposta parallelamente alla linea di colmo con sovrapposizione dei giunti 
di almeno 10 cm; 
- fornitura e posa  di liste in abete grezzo della sezione cm 6 x 10 in opera 
all'estradosso del tavolato e posizionati parallelamente al colmo ad interasse di 
cm 66 fissati alla sottostante travatura portante; 
- fornitura e posa in opera anche in dopppio strato di pannelli isolanti in fibra di 
legno cm 60x120 circa, densità Kg/mc 140/160, permeabilità al vapore acqueo µ 
= 5 o inferiore, spessore cm 10, battentato su due lati, in opera all'estradosso del 
freno vapore e racchiuso tra le liste da 6x10; 
- fornitura e posa di tavole in abete grezzo, spessore mm 25, in opera ben 
accostate all'estradosso delle liste da 6x10; 
-  fornitura e posa di pannello in cartongesso resistente all'umidità, spessore mm 
12,5 fissato al sottostante tavolato e con giunzioni stuccate; 
- fornitura e posa di guaina impermeabile e traspirante da 0,5 mm circa, tipo 
"Permo easy H" (o equivalenti)  in opera all'estradosso della pannellatura in 
cartongesso, con sovraposizione dei giunti di almeno cm 10, peso minimo gr/mq 
125; 
- fornitura e posa di listelli in abete portacoppo della sezione cm 5 x 4 in opera 
secondo pendenza di falda ad interasse cm 17-18 circa; 
- fornitura e posa di manto di copertura costituito da coppi nuovi in laterizio 
(certificati antigelivi) per la formazione dei canali inferiori (coppi di gronda) e con  
coppi di recupero per la copertura dei canali (coppi di coperta), il tutto dato in 
opera compresi i pezzi speciali per colmi, ecc., la fornitura e posa in opera di 
appositi ganci metallici antiscivolamento per i coppi dei canali superiori ed inferiori 
(un gancio ad ogni coppo) e per i colmi, la formazione di compluvi, displuvi e 
scossaline in lamiera di rame da mm 5/10 e sviluppo fino a cm 80 (secondo le 
indicazioni della DL), la fornitura e posa in opera di appositi elementi parapasseri 
lungo le linee dei colmi e degli sporti e per le teste delle falde, inoltre la fornitura e 
posa di mantovane in larice piallato da 3 cm di spessore trattate con prodotti 
protettivi e disposte anche in doppio ordine sugli sporti laterali e di tavole di 
chiusura in abete piallato di altezza fino a 12 cm anch'esse trattate, da collocare a 
contenimento del pacchetto isolante in corrispondenza della linea di gronda; 
Il tutto fornito e dato in opera compreso gli oneri  per l'esecuzione delle opere 
provvisionali, gli sfridi, i materiali accessori di consumo (chiodi, viti, ganci, ecc.) e 
quant'altro necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte; anche per la 
formazione di coperture di abbaini.  Misurazione: superficie effettiva coperta 

  (Euro centoventi/00) MQ 120,00 
     
15.1524  - fornitura e posa in opera di tavolato parallelo in abete grezzo dello spessore di 

mm. 25, in opera previo trattamento con prodotti impregnanti antitarlo (tinta a 
scelta della D.L.) all'estradosso della travatura del tetto con giunzioni delle tavole 
in corrispondenza della travatura e secondo pendenza di falda compreso l'onere 
del livellamento delle terzere per la predisposizione del piano di appoggio del 
tavolato (anche con spessoramento); 
- fornitura e posa in opera di carta Kraft con funzione di barriera antivento e freno 
vapore disposta parallelamente alla linea di colmo con sovrapposizione dei giunti 
di almeno 10 cm; 
- fornitura e posa correnti di falda in abete grezzo della sezione e interasse come 
da progetto strutturale (13x13/73 circa) in opera all'estradosso del tavolato e 
posizionati perprendicolarmente al colmo fissati alla sottostante travatura portante 
per la parte di tetto coperta a coppi;  
- ricollocamento in opera di piccola orditura in precedenza rimossa per la 
porzione di tetto coperta a lastre (fascia perimetrale e sporto come da progetto 
esecutivo) previa rimozione di chiodi, spazzolatura o sabbiatura, risagomatura 
delle teste e della sezione per adattarla ai piani dei tavolati inferiore e superiore 
anche con spessoramento (h max. cm 13) compresa l'integrazione dei travetti 
irrecuperabili con altri in legno di abete nuovo o di recupero, il fissaggio alle 
sottostanti terzere (con appoggio su minimo 2), la giunzione meccanica (vite 
mordenti e/o barre filettate e/o reggette) con  i corrispondenti correnti di falda, il 
trattamento antitarlo e impregnante, ecc.   
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- fornitura e posa in opera anche in doppio strato di pannelli isolanti in fibra di 
legno cm 60x120 circa, densità Kg/mc 140/160, permeabilità al vapore acqueo µ 
= 5 o inferiore, spessore come da elaborati L.10/91 (cm 10), battentato su due 
lati, in opera all'estradosso del freno vapore e racchiuso tra i correnti di falda, 
compreso l'onere per l'adattamento e la sagomatura per la perfetta aderenza ai 
correnti di falda; 
- fornitura e posa di tavole in abete grezzo, spessore mm 25, in opera ben 
accostate all'estradosso dei correnti di falda (per la parte coperta a lastre) 
compreso l'onere dell'eventuale ridosso degli stessi per livellare il piano di 
appoggio; 
- fornitura e posa di pannello in cartongesso resistente all'umidità, spessore mm 
12,5 fissato al sottostante tavolato e con giunzioni stuccate; 
- fornitura e posa di guaina impermeabile e traspirante da 0,5 mm circa, tipo 
"Permo easy H" (o equivalenti)  in opera all'estradosso della pannellatura in 
cartongesso, con sovraposizione dei giunti di almeno cm 10, peso minimo gr/mq 
125 per la sola parte coperta a coppi; 
- fornitura e posa di listelli in abete portacoppo della sezione cm 5 x 4 in opera 
secondo pendenza di falda ad interasse cm 17-18 circa per la sola parte coperta 
a coppi; eventuale fornitura e posa di listelli in opera secondo linea di gronda per 
la parte coperta a lastre a sostegno delle stesse secondo le indicazioni della D.L. 
- fornitura e posa di manto di copertura costituito da coppi nuovi in laterizio 
(certificati antigelivi) per la formazione dei canali inferiori (coppi di gronda) e con  
coppi di recupero per la copertura dei canali (coppi di coperta), comprese le 
eventuali opere necessarie per il ridosso dei listelli al fine di raccordare il manto di 
copertura in coppi con quello in lastre, il tutto dato in opera compresi i pezzi 
speciali per colmi, ecc., la fornitura e posa in opera di appositi ganci metallici 
antiscivolamento per i coppi dei canali superiori ed inferiori (un gancio ad ogni 
coppo) e per i colmi 
- ricollocamento in opera di lastre in pietra di recupero per la formazione di parte 
del manto di copertura, originali di recupero dalla precedente copertura, con 
sovrapposizione minima di cm 20, con fughe sfalsate tra due filari successivi, 
eventuale fissaggio delle lastre con apposite graffe metalliche alla sottostante 
struttura e/o allettamento a malta e scaglie di pietra. Il tutto in opera previa 
fornitura e posa di guaina bituminosa dello spessore di mm. 4 con 
sovrapposizione dei sormonti di almeno cm 10 fissata con chiodi a testa larga; 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita del 
materiale recuperabile secondo giudizio della D.L., i necessari tagli in 
corrispondenza dei compluvi e displuvi, il relativo fissaggio delle lastre con malte 
idonee o legatura alla struttura sottostante con filo di ferro zincato, i raccordi, i 
terminali di falda, lo sfrido, i sollevamenti, il puntuale e scrupoloso rispetto delle 
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili, e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. con sormonto delle stesse fino 
ad un terzo; 
- fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera di rame da mm 5/10 e sviluppo 
fino a cm 80 (secondo le indicazioni della DL) in opera nei punti di incontro con 
superfici verticali (murature, abbaini, ecc.) ed a parziale copertura delle 
mantovane in legno, fornitura e posa di appositi elementi parapasseri lungo le 
linee dei colmi e degli sporti, per le teste delle falde e per i punti di cambio di 
tipologia del manto (intersezione pietra e coppo) inoltre la fornitura e posa di 
mantovane in larice piallato da 3 cm di spessore trattate con prodotti protettivi e 
disposte anche in doppio ordine sugli sporti laterali; fornitura e posa di eventuali 
tavole di chiusura in abete piallato di altezza fino a 12 cm anch'esse trattate, da 
collocare a perimetro a chiusura dello spessore del pacchetto di copertura in 
corrispondenza della linea di gronda e/o delle falde; 
Il tutto fornito e dato in opera compreso gli oneri  per l'esecuzione delle opere 
provvisionali, gli sfridi, i materiali accessori di consumo (chiodi, viti, ganci, ecc.) e 
quant'altro necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione: 
superficie effettiva coperta 

 A) con manto in coppi   
  (Euro centoquindici/00) MQ 115,00 
 B) con manto in lastre di pietra   
  (Euro centosettantasette/00) MQ 177,00 
     
15.1525  Fornitura e posa in opera di copertura in lamiera di rame a doppia aggraffatura a 

protezione sommitale di murature in pietrame o mattoni eseguita come segue: 
predisposizione di piano di posa della listellatura in legno mediante spianata di 
malta anche in pendenza, a livellamento del limite superiore della muratura e 
posa di listelli longitudinali in larice 4x6cm (dormienti) annegati nella malta e posti 
in corrispondenza dei bordi del muro da coprire; messa in opera di listelli in larice 
4x6 cm disposti trasversalmente ad interasse di circa 30 cm e leggermente 
sporgenti dal filo del muro (10 cm) per formare lo sporto; formazione del piano di 
posa della lamiera in tavolato di abete piallato, trattato con impregnante protettivo 
mordenzato sp. 22 mm; manto in laminato piano di rame, costituito da nastro 
continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 6/10 di mm, 
unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura e 
opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette in 
materiale compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm l'una dall'altra.    
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Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei 
nastri, il risvolto perimatrale con corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie 
perimetrali a completamento, la formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, 
lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla 
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  (Euro centootto/50) mq 108,50 
     
15.1530  Pacchetto di copertura completo costituito da: 

- guaina in polipropilene con funzione di freno vapore disposta parallelamente alla 
linea di colmo, sul tavolato in legno strutturale  con sovrapposizione dei giunti di 
almeno 10 cm e sigillatura dei medesimi con apposito nastro adesivo, 
grammatura >= 150 g/mq valore Sd >= 5m; murali in legno di larice grezzo 
dimensioni 8*10 cm posti lungo la linea di pendenza ad interasse di circa 68 cm 
con teste tagliate come indicato nei particolari esecutivi; 
- listelli in abete grezzo 5x5 cm, posti orizzontalmente ad interasse di 60 cm (65 
ove è previsto l'inserimento della coibentazione) al di sopra dei murali in larice; - 
coronamento perimetrale del pacchetto isolante realizzato sul lato verso la 
grondaia e sullo sporto laterale, mediante la posa di muraletti in legno di larice 
(dimensioni indicative 6/7x10cm) tra e sopra i "passafuori" dello sporto come 
indicato nei particolari esecutivi 
- tavolato costituito da pannelli in OSB3 fenolico non strutturale, spessore mm 15, 
in opera con giunti sfalsati, ben accostati all'estradosso della coibentazione 
termo-acustica; 
- guaina impermeabile altamente traspirante tipo "Riwega USB classic" o 
equivalente, a due strati di tessuto non tessuto in polipropilene stabilizzato ai 
raggi UV a protezione del film centrale in polipropilene UV 10 PP Plus, 
grammatura 185 g/m² valore Sd <= 0,05, resistenza allo strappo pari a 350/260 
(±30N/50mm) ai sensi EN 123-11-1 in opera con giunti orizzontali sovrapposti di 
almeno 10 cm e nastrati con nastro indicato dal produttore; 
Il tutto fornito e dato in opera compreso gli oneri  per l'esecuzione delle opere 
provvisionali, gli sfridi, i materiali accessori di consumo (viti, bandelle, ecc.) e 
quant'altro necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Misurazione: 
superficie effettiva coperta   

  (Euro trentuno/00) mq 31,00 
     
15.1531  fornitura e posa di membrana impermeabile altamente traspirante tipo "Riwega 

USB classic" o equivalente, a due strati di tessuto non tessuto in polipropilene 
stabilizzato ai raggi UV a protezione del film centrale in polipropilene UV 10 PP 
Plus, grammatura 185 g/m² valore Sd <= 0,05, resistenza allo strappo pari a 
350/260 (±30N/50mm) ai sensi EN 123-11-1 in opera con giunti orizzontali 
sovrapposti di almeno 10 cm e nastrati con nastro indicato dal produttore   

  (Euro otto/50) mq. 8,50 
     
15.1532  - pannello in lana minerale a doppia densità non rivestito, conducibilità termica a 

10°C: lambda d = 0,035 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939, densità: circa 
110 kg/m3 (190/90), secondo UNI EN 1602 Classe di reazione al fuoco: 
Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1. Resistenza alla diffusione di vapor 
acqueo: µ = 1, secondo UNI EN 13162, resistenza a compressione (carico 
distribuito) > 30 kPa, secondo UNI EN 826, resistenza a compressione (carico 
concentrato) F > 450 N, secondo UNI EN 12430 sp. 10 cm, inserito tra murali in 
legno di larice grezzo dimensioni 8*10 cm posti lungo la linea di pendenza ad 
interasse di circa 68 cm (questi esclusi); 
- coibentazione termoacustica costituita da pannelli a sandwich con due strati 
esterni (spessore 5 mm ciascuno) in lana di legno sottile di abete rosso 
mineralizzata e legata con cemento Portland bianco, con interposto uno strato 
interno di lana di roccia ad alta densità conforme alla norma UNI EN 13162, sp. 
totale 5 cm (5/40/5mm), inseriti tra listelli in abete grezzo 5x5 cm, posti 
orizzontalmente ad interasse di 65 cm (questi esclusi); il tutto fornito e dato in 
opera compresi gli oneri per le opere provvisionali, il taglio, gli sfridi, i materiali 
accessori di consumo e quant'altro necessita per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.  Misurazione: superficie effettiva di copertura coibentata   

  (Euro trentanove/00) mq 39,00 
     
15.1533  Fornitura e posa in opera di manto di copertura costituito da coppi nuovi in 

laterizio (certificati antigelivi) per la formazione dei canali inferiori (coppi di 
gronda) e coppi di recupero per la copertura dei canali (coppi di coperta) 
compreso l'eventuale taglio dei medesimi per adattarli alla misura dei coppi nuovi, 
posati con sovrapposizione minima di 10 cm. E' compresa la fornitura e posa di 
listelli portacoppo in abete grezzo della sezione netta di cm 6 x 4 in opera 
secondo la linea di massima pendenza della falda ad interasse max di cm 17; 
sono compresi altresì i pezzi speciali per colmi, ecc., la fornitura e posa di 
appositi ganci metallici in acciaio inox 3,4x2,2 mm antiscivolamento per i coppi 
dei canali superiori ed inferiori (un gancio ad ogni coppo) e per i colmi, la 
formazione di compluvi e displuvi, la fornitura e posa in opera di appositi elementi 
parapasseri a pettine in polipropilene anti UV alla base e alla sommità delle falde,   
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l'inserimento di spezzoni di coppo (lingue di gatto) al margine superiore delle 
falde, all'intersezione con i pezzi speciali del colmo; inoltre la fornitura e posa di 
mantovane in larice da 3 cm di spessore trattate con prodotti protettivi sugli sporti 
laterali. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i necessari tagli in 
corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i tegoli di colmo (coppesse) posati a 
secco e fissati tra loro con ganci, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste 
come indicato dalla D.L., lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da 
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 
246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte 
 

  (Euro quarantaquattro/70) mq 44,70 
     
15.1534  Sola fornitura a piè d'opera di coppi di recupero provenienti da fuori cantiere nel 

caso quelli recuperati dalla demolizione del'edificio non fossero sufficienti; 
(tipologia e qualità dei coppi dovrà essere accettata dalla DL)   

  (Euro zero/95) cad. 0,95 
     
15.1536  Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico diam. 10 cm realizzati in 

laminato di rame saldato dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo 
standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla 
struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i 
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
   

  (Euro trentuno/30) m 31,30 
     
15.1537  fornitura e posa di canali di gronda in lamiera di rame, spessore mm 6/10, dello 

sviluppo cm 40, compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno 
complete di tiranti di ritegno (poste a distanza non superiore a 1 m, i pezzi 
speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo standard, le 
saldature a stagno dei giunti, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.   

  (Euro quarantotto/80) m 48,80 
     
15.1538  Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a 

fissaggio diretto in lamiera sagomata quali mantovane, scossaline, raccordi di 
colmi, compluvi e displuvi, lamiere forate, rivestimenti, ecc. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione 
secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte - sviluppo lamiera cm 40 
   

  (Euro quarantuno/00) m 41,00 
     
15.1539  Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a 

fissaggio diretto in lamiera sagomata quali mantovane, scossaline, raccordi di 
colmi, compluvi e displuvi, lamiere forate, rivestimenti, ecc. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione 
secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte - sviluppo lamiera cm 100 
   

  (Euro novantacinque/00) m 95,00 
     
15.1540  Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a 

fissaggio diretto in lamiera sagomata quali mantovane, scossaline, raccordi di 
colmi, compluvi e displuvi, lamiere forate, rivestimenti, ecc. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione 
secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte - sviluppo lamiera cm 50 
   

  (Euro quarantanove/50) m 49,50 
     
15.1541  Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a 

fissaggio diretto in lamiera sagomata quali mantovane, scossaline, raccordi di 
colmi, compluvi e displuvi, lamiere forate, rivestimenti, ecc. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione 
secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della   
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marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte - sviluppo lamiera cm 25 

  (Euro ventisette/00) m 27,00 
     
15.1545  fornitura e posa in opera di finestre da tetto tipo "Velux" o equivalente con telaio e 

controtelaio in legno, complete di vetrocamera basso emissivo antigrandine, 
guarnizioni di tenuta all'acqua battente, apertura a bilanciere, rivestimento 
esterno in lamiera preverniciata, conversa in piombo compreso l'onere per il loro 
perfetto raccordo e sigillatura con il manto di copertura di qualsiasi tipo, la 
riquadratura e il raccordo del foro con l'intradosso della falda del tetto (imbotte) e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, dimensione 
esterno telaio 114x70cm;   

  (Euro seicentoquarantanove/00) cad. 649,00 
     
15.1546  fornitura e posa in opera di finestre da tetto tipo "Velux" o equivalente con telaio e 

controtelaio in legno, complete di vetrocamera basso emissivo antigrandine, 
guarnizioni di tenuta all'acqua battente, apertura a bilanciere, rivestimento 
esterno in lamiera preverniciata, conversa in piombo compreso l'onere per il loro 
perfetto raccordo e sigillatura con il manto di copertura di qualsiasi tipo, la 
riquadratura e il raccordo del foro con l'intradosso della falda del tetto (imbotte) e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, dimensione 
esterno telaio 78x98cm;   

  (Euro cinquecentocinque/00) cad. 505,00 
     
15.1548  Fornitura in opera di tavolato verticale di tamponamento a chiusura dello spazio 

compreso tra falde di copertura poste a quote diverse, costituito da: struttura in 
murali di abete grezzo sez. 8x10 com disposti verticalmenete ad interasse di circa 
60 cm, fissati inferiormente e superiormente all'orditura lignea delle coperture, 
pannello di tamponamento in fibre di legno orientate OSB3 sp. 15 mm, guaina 
impermeabile traspirante posta con giunti verticali sovrapposti e sigillati, 
rivestimento esterno in tavole parallele di larice grezzo sp. 25 mm, di larghezza 
variabile compresa fra 15 e 25 cm disposte verticalmente con giunti verticali 
rivestiti da listelli in larice 25x40mm   

  (Euro sessantasette/00) mq 67,00 
     
15.1552  fornitura e posa di torrini in lamiera di rame dello spessore mm 5/10, completi di 

conversa e cappello, diametro torrini pari alle tubazioni di sfiato da servire, in 
opera su tetti con manto di copertura in tegole di qualsiasi tipo e/o coppi, 
compreso l'onere per la sigillatura con silicone del raccordo tra torrino e 
tubazione, apparecchi di fissaggio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte, per foggia e dimensioni torrino secondo le indicazioni della DL   

  (Euro centocinque/00) CAD 105,00 
     
15.1555  fornitura e posa di terminali in lamiera di rame dello spessore mm 6/10, 

contenenti una o più canne fumarie/sfiati o condotti di aerazione compresa 
eventuale esecuzione del relativo telaio di sostegno in struttura metallica, foratura 
della lamiera di rame per l'espulsione dei vapori e dei fumi, il tutto eseguito 
secondo quanto indicato nel progetto esecutivo e/o le indicazioni della DL, in 
opera su tetti con manto di copertura in coppi, compreso l'onere per l'esecuzione 
della relativa conversa e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.   

  (Euro duecentoquarantacinque/00) cad. 245,00 
     
15.1557  Rivestimento all'intradosso dello sporto del tetto, realizzato con strutture di 

sostegno in profili in Aluzink e tamponamento in lastre in cemento fibrorinforzato 
per esterni sp. 12,5 mm, tipo "Aquapanel outdoor" o equivalente composte da 
inerti e cemento portland e armate con rete in fibra di vetro sulle superfici; è 
compresa la posa sul retro delle lastre di barriera all'acqua costiutuita da 
membrana impermeabile all'acqua ma permeabile al vapore, la stuccatura dei 
giunti con stucco a base cementizia per esterni, il taglio, gli sfridi e quant'altro per 
dare il lavoro finito a regola d'arte    

  (Euro sessantatre/00) mq 63,00 
     
15.1560  Fornitura e posa in opera dell'orditura principale della copertura composta da travi 

in legno essenza larice piallate e spazzolate di prima scelta e con buona 
stagionatura, con angoli smussati come da indicazioni della D.L. - lunghezza fino 
a 5,5 ml e dimensioni 16x18 cm, compreso l'eventuale sagomatura delle teste per 
l'appoggio sui cordoli sommitali in c.a. o acciaio precedentemente realizzati o 
l'innesto tra le ali di profili in acciaio, compreso fissaggio con vitoni o staffe 
metalliche al cordolo come da indicazioni della D.L., compresa fornitura e posa di 
telo protettivo microforato da disporre attorno alle teste delle travi per proteggerle 
dalla malta di allettamento della chiusura della sommità del muro con muratura in 
bimattoni anch'essa compresa nel prezzo. Compresa la realizzazione di eventuali 
""alzarol"" per velux e/o camini. Comprese chioderie, compreso ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
E' compresa la stesura di due mani di prodotto antiparassitario idoneo, (da   
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sottoporre per approvazione alla D.L.) su tutto il materiale ligneo posto in opera.  
Valutazione a mc di orditura effettivamente posta in opera 
 

  (Euro millecentosettanta/00) mc 1.170,00 
     
15.1561  Fornitura e posa in opera di capriate in legno per la copertura composte da travi 

in legno essenza larice piallate e spazzolate di prima scelta e con buona 
stagionatura, con angoli smussati come da indicazioni della D.L. - lunghezza fino 
a 10,5 ml e dimensioni fino a 22x26 cm, compreso l'eventuale sagomatura delle 
teste per l'appoggio sui cordoli sommitali in c.a. o acciaio precedentemente 
realizzati o l'innesto tra le ali di profili in acciaio, compresa la sagomatura degli 
elementi per comporre i nodi delle capriate come da indicazioni della D.L. e 
particolari costruttivi, compresi collegamenti passanti con barre in acciaio e 
elementi antiscorrimento tipo ""bull-dog"", compreso fissaggio con vitoni o staffe 
metalliche al cordolo come da indicazioni della D.L., compresa fornitura e posa di 
telo protettivo microforato da disporre attorno alle teste delle travi per proteggerle 
dalla malta di allettamento della chiusura della sommità del muro con muratura in 
bimattoni anch'essa compresa nel prezzo. Comprese chioderie, compreso ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
E' compresa la stesura di due mani di prodotto antiparassitario idoneo, (da 
sottoporre per approvazione alla D.L.) su tutto il materiale ligneo posto in opera.  
Valutazione a mc di capriate effettivamente poste in opera. 
   

  (Euro millequattrocentosettanta/00) mc 1.470,00 
     
15.1562  Consolidamento di capriata esistente mediante i seguenti interventi: 

- fornitura e posa in opera di nr. 2 puntoni costituiti da doppi tavoloni in legno 
essenza larice piallati e spazzolati, con angoli smussati come da indicazioni della 
D.L., di dimensioni 10x20 cm opportunamente sagomati come da particolari 
costruttivi e fissati sui due lati della capriata esistente mediante barre filettate in 
acciaio diaetro 16 mm tipo 8.8 con opportuni dadi di serraggio e elementi 
antiscorrimento tipo bull-dog; 
- fornitura e  posa in opera di zeppe in legno di larice piallato e spazzolato, 
opportunamente sagomate e inserite tra i tavoloni e gli elementi lignei della 
capriata esistente con funzione di carastrelli o appoggi per il puntone esistente; 
- taglio degli elementi esistenti secondo le indicazioni della D.L. e i particolari 
costruttivi, compresa la sagomatura delle teste e il loro fissaggio ai tavoloni 
precedentemente disposti. 
Il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. e i particolari costruttivi, 
compresi oneri per le opere murarie per l'appoggio dei puntoni alle murature e al 
travetto del solaio che fungerà da nuova catena. Compresa la fornitura e posa di 
tutto il materiale necessario, compresa la spazzolatura e pulizia della vecchia 
capriata. E' compresa la stesura di due mani di prodotto antiparassitario idoneo, 
(da sottoporre per approvazione alla D.L.) su tutto il materiale ligneo posto in 
opera. Compresi oneri per lo smaltimento in pubblica discarica autorizzata del 
materiale di risulta. Valutazione a corpo. Misurazione 
: cadauna 
   

  (Euro milledieci/00) cad. 1.010,00 
     
15.1563  Fornitura e posa in opera di tavolato in larice spessore 27 mm, con larghezza 

variabile da 18 cm a 28 cm battentato, piallato e spazzolato su una faccia, da 
sottoporre alla D.L. per approvazione, compreso trattamento antitarlo. Compresa 
la posa in opera del tavolato da disporre sopra le terzere di copertura, compresi e 
compensati gli oneri per la protezione delle strutture sottostanti, il fissaggio alle 
travi mediante viti, compresa la posa di opportuni spessori (morali sagomati) per 
rendere complanare il tavolato, compresa la realizzazione di fori per camini o 
impianti e la sagomatura in prossimità di finestre di falda, e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e 
l'accatstamento presso l'area di cantiere, il tiro in alto e lo smaltimento a pubblica 
discarica autorizzata del materiale di sfrido. 
   

  (Euro quarantadue/00) mq 42,00 
     
15.1570  Fornitura ed installazione di dispositivi puntuali anticaduta a tetto costituiti 

esclusivamente da ganci di ancoraggio sottocoppo a norma UNI EN 795, disposti 
in maniera tale da consentire l'accesso in sicurezza a tutte le parti della copertura 
dell'edificio principale, a partire dalle finestra a tetto individuate per l'uscita in 
falda, collocati a distanza tra loro non superiore a 2,00 m per consentire la 
progressione con dppio cordino. I dispositivi di fissaggio saranno costituiti da 
piastra sagomata forata di ancoraggio in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle 
dimensioni indicative di 650x5x4mm con naso ricurvo e forato all'estremità in 
vista e fissato alla struttura della copertura mediante viti o tasselli ad espansione 
in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero 
dispositivo. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo scarico   



Elenco dei prezzi unitari 
  Unità di misura Prezzo 

 

ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione del 
dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo, il 
rispetto della marcatura CE per i dispositivi di protezione individuale prevista dalla 
Direttiva 89/686/CEE recepita dal D.LGS. 475/1992, il puntuale e scrupoloso 
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili in 
particolare il D.LGS. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  (Euro cinquantasette/00) cad. 57,00 
     
15.1582  Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in coppi costituiti da 

piastre in acciaio zincato a caldo e doppio tubo del diametro di 3/4" pure in 
acciaio zincato a caldo. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri, il fissaggio alla struttura 
del tetto, la bulloneria in acciaio inox, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura 
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal 
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
   

  (Euro diciotto/50) m 18,50 
     
20  COIBENTAZIONI ED IMPERMEABILIZZAZIONI   
20.2010  Massetto in calcestruzzo alleggerito con granuli di argilla espansa idrorepellente 

3-8 mm impastato con cemento tipo 32,5 in ragione di 1,5 q.li di cemento per mc 
di argilla espansa, densità in opera circa 600 kg/mc battuto e spianato per 
spessori da cm 5 a cm 10   

  (Euro due/60) mq x cm 2,60 
     
20.2012  Fornitura e posa in opera in qualsiasi sito e su qualsiasi fondo di massetto 

costituito da calcestruzzo cellulare leggero tipo "Foamcem" o equivalente con 
densità a secco kg 400/m3 ottenuta con kg 330 di cemento tipo 32.5 o 42.5 e kg 
1.5 di schiumogeno proteico. Il materiale dovrà avere una resistenza a 
compressione minima di 8Kg/cmq e un lambda=0.085 kcal/m2h°C a secco, dovrà 
essere prodotto con attrezzatura automatica dotata di sistema computerizzato per 
la regolazione della miscelazione e della produzione continua e pompato al piano 
con formazione di massetti con spessore minimo di 5 cm e massimo di 15 cm ed 
eventuale formazione di pendenze fino al 2%.   

  (Euro uno/30) mq x cm 1,30 
     
20.2017  Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana 

bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero plastomero 
(B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 4, armata con tessuto non tessuto 
in poliestere a filo continuo. Lavoro eseguito mediante: 
- preparazione con radicale pulizia delle superfici; 
- trattamento con speciale primer in vernice bituminosa a rapida essicazione con 
consumo da 0,3 a 0,5 kg/m2;  
- applicazione della membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm mediante 
spatola e sfiammatura di rinvenimento da estendere a tutta la superficie. 
Caratteristiche tecniche della membrana: 
- flessibilità a freddo :  -25° 
- resistenza a trazione : longitudinale M/50 mm 860, trasversale M/50 mm 560 
- allungamento a rottura  : 50% 
- resistenza alla lacerazione: n° 150 
- resistenza al punzonamento statico: PS 3 
- stabilità di forma a caldo: 100°C. 
- impermeabilità all' acqua:>= 60 Kpa. 
   

  (Euro quattordici/00) mq. 14,00 
     
20.2030  Fornitura di lastre di polistirene estruso a celle chiuse con superfici lisce densità 

30÷35 kg/mc per formazione di strati coibenti, in opera con lastre perfettamente 
accostate, su qualsiasi tipo di superficie orizzontale, compresi gli oneri per il taglio 
su misura, gli sfridi, le opere provvisionali per la protezione delle lastre fino 
all'esecuzione dello strato superiore di protezione/finitura; per spessori da cm 2 a 
cm 8   

  (Euro due/00) mq x cm 2,00 
     
20.2035  Isolamento termico in pannelli tipo "STIFERITE GT" o equivalente, in schiuma 

polyiso espansa rigida (PIR) di spessore 5 cm, 
rivestiti su entrambe le facce, posati a pavimento, preliminarmente all'esecuzione 
del massetto alleggerito (a parte); i pannelli dovranno avere le seguenti 
caratteristiche: Spessore: 5 cm - Conducibilita Termica Dichiarata pari a 0,022 
W/mK - Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento > 150 kPA - 
Massa volumica pannello Valore medio comprensivo del peso dei rivestimenti 36 
± 1,5 kg/mc;   

  (Euro dieci/50) mq 10,50 
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20.2040  Isolamento acustico a pavimento tipo "ecosilent over" o simile fornito e posto in 
opera costituito da uno strato di agglomerato poliuretanico flessibile riciclato tipo 
Isolpiù (densità 90kg/m³) o simile ed un secondo strato costituito da mescole di 
elastomeri naturali sintetici, provenienti da recupero di pneumatici fuori uso, 
legate da poliuretani polimerizzati in massa (densità 750 kg/m³ ± 7%), dello 
spessore di 8 mm circa, con ottima resistenza meccanica e chimica, resistenti a 
temperature comprese tra -60°+200° imputrescibili e non pulverulenti posti in 
opera con sovrapposizione dei giunti di cm 5, fissati alla struttura sottostante con 
apposito collante o tasselli in plastica. Compresi gli oneri per la posa in opera 
secondo le indicazioni della ditta produttrice, la desolidarizzazione della 
sovrastante pavimentazione dai muri perimetrali in laterizio mediante 
l'applicazione lungo il 
perimetro dei vani di una fascia autoadesiva di polietilene espanso tipo "Akustik-
border" densità 30 kg/m³ spessore 6 mm o equivalente al perimetro murature con 
fascia con angolo preformato a L per evitare il contatto tra le pareti perimetrali e 
massetto con pavimento, compresi gli oneri della preventiva pulizia del fondo, il 
taglio su misura, gli sfridi, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, gli oneri di 
discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla 
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93 n 246. 
Misurazione al m² di pavimento calpestabile. 
Misurazione al m² di pavimento calpestabile.   

  (Euro otto/40) mq 8,40 
     
20.2050  Fornitura e posa in opera di vespaio aerato realizzato mediante getto di 

conglomerato cementizio classe Rck 30 confezionato a macchina, in casseri di 
contenimento a perdere costituiti da elementi modulari in polipropilene riciclato 
disposti in ambienti di forma regolare, anche di dimensioni modeste. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allineamento delle 
casseforme di contenimento dei getti, i pezzi speciali fermagetto per la chiusura 
perimetrale, la cappa integrativa superiore dello spessore di 5 cm e l'armatura di 
ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo 
FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm,  la 
vibrazione meccanica, il livellamento dalla cappa superiore, la frattazzatura, il 
taglio lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista 
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
altezza del vespaio: 27+5 cm   

  (Euro trentaquattro/00) mq 34,00 
     
20.2060  impermeabilizzazione di facce di murature contro terra mediante la fornitura e 

posa  di teli di gomma e/o pvc del tipo "Plantom" dello spessore mm 1÷2 circa, in 
opera compreso gli oneri per il fissaggio alle murature con  appositi chiodi 
metallici, il sormonto dei giunti di almeno cm 20 e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a   regola d'arte; misurazione: superficie efettiva isolata   

  (Euro sei/00) MQ 6,00 
     
21  INTONACI   
21.2110  intonaco al grezzo costituito da un solo strato di malta bastarda dosata a q.li 3 di 

calce idraulica naturale e q.li 1 di cemento per metro cubo eventualmente 
addizionata con ossidi o terre, in opera su pareti sia interne che esterne ed 
eseguito nello spessore fino a cm 3, tirato a frattazzo anche senza l'ausilio di 
guide su murature in pietrame esistenti, anche in presenza di irregolarità e fuori 
piombo, compreso l'onere per la formazione di lesene, riseghe, riquadrature di 
fori, opere provvisionali e qualsiasi altro onere per dare la superficie finita 
secondo le indicazioni della D.L. - Misurazione: detrazione di fori > 2 mq   

  (Euro diciassette/50) mq 17,50 
     
21.2113  Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, 

dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che 
curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, 
compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente 
ravvicinata. 
L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce 
eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata proveniente da 
cava, l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo premiscelato a base calce, in 
pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Non è ammesso l'utilizzo di 
qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura 
finale. Misurazione: detrazione fori sup.> mq 2,00   

  (Euro ventitre/00) mq 23,00 
     
21.2115  Fornitura e posa in opera di rasatura per interni su intonaco civile, dato a mano a 

qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, 
costituita da premiscelato in polvere a base di calce idrata e/o gesso, farina di 
roccia ed additivi specifici. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la formazione degli 
spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e 
finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il   
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rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e 
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE per i 
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 
21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Misurazione come per intonaco civile sottostante 

  (Euro quattro/30) MQ 4,30 
     
21.2117  Intervento su intonaco civile esterno consistente nella pulitura dell'intera parete 

mediante lavaggio ad acqua e utilizzo di spazzola non metallica per rimuovere 
parti incoerenti di pittura ed eventuali depositi superficiali, la risarcitura di 
eventuali modestissime lacune con malta a base di grassello di calce e inerte 
selezionato, l'eventuale trattamento con promotore di adesione o primer per la 
successiva velatura finale dell'intera parete con tinta a base di latte di calce con 
eventuale aggiunta di addittivi per il fissaggio e di terre minerali per raggiungere la 
cromia desiderata; sono compresi la protezione con teli di nylon/carta di elementi 
lapidei, serramenti, parti di intonaco non interessate dall'intervento; tinta e 
modalità esecutive dell'intervento saranno indicate dalla D.L. in corso d'opera 
previa esecuzione di campionatura (inclusa) - Misurazione: intera superficie della 
facciata con detrazione di fori > 2 mq   

  (Euro diciotto/50) mq 18,50 
     
21.2118  Intervento su intonaco civile esterno da eseguirsi previa rimozione a mano di 

porzioni incoerenti e/o sfarinate e/o non sufficientemente "aggrappate" al fondo 
fino al rinvenimento di eventuali strati di intonaco sottostanti solidali alla muratura 
e/o della muratura stessa adottando tutte le cautele al fine di evitare 
danneggiamenti ai sottostanti strati di intonaco/murature secondo quanto verrà 
puntualmente indicato dalla D.L., pulitura dell'intera parete e delle parti 
interessate dalla rimozione puntuale, la rimozione di chiodi, fili elettrici e in genere 
di manufatti esterni di impianti tecnologici, allargamento di fessure e lesioni 
superficiali dell'intonaco, risarcitura delle lacune e delle fessure o esecuzione ex 
novo (a campione dell'esistente) dell'intonaco sulle porzioni in corrispondenza 
delle superfetazioni demolite o dove erano presenti canne fumarie rimosse; 
l'intonaco sarà eseguito con malta a base di calce aerea e inerti selezionati e 
successivamente si procederà alla velatura finale dell'intera parete con tinta a 
base di latte di calce con eventuale aggiunta minima di addittivi per il fissaggio e 
terre minerali per eventuale raccordo cromatico con le porzioni di intonaco non 
interessate dal presente intervento; sono compresi nel presente prezzo gli oneri 
per la protezione con teli di nylon/carta di pavimentazioni, elementi lapidei, 
serramenti, parti di intonaco non interessate dall'intervento; sono altresì compresi 
gli oneri per le campionature - Misurazione: intera superficie della parete in cui si 
è intervenuto con detrazione di fori > 2 mq   

  (Euro sessantacinque/00) mq 65,00 
     
21.2120  Restauro conservativo dell'intonaco storico della facciata principale in parte a 

bugnato, nella parte inferiore da eseguirsi previa battitura dell'intera superficie al 
fine di accertare il grado di adesione al supporto, la rimozione delle porzioni di 
intonaco a base cementizia se tale operazione è possibile senza danneggiare il 
supporto murario, il rirpistino dell'adesione di eventuali porzioni in distacco, 
mediante iniezioni di legante a base di calce idraulica naturale, il trattamento 
dell'intera superficie ad intonaco con apposito prodotto biocida e successivo 
lavaggio, la ricostruzione delle parti mancanti con malta a base di grassello di 
calce e inerti selezionati, anche riproponendo la decorazione a bugnato, la pulizia 
degli elementi in pietra naturale o in graniglia presenti in facciata (davanzali, 
stipiti, soglie, balconcino, ecc.) da depositi carboniosi, ossidi, alghe, ecc. (eccetto 
portale ingresso), la velatura finale di raccordo eseguita con latte di calce nella 
tinta definita dalla DL e dalla competente Soprintendenza. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione di saggi sull'intonaco 
in opera, la redazione di eventuale relazione descrittiva dell'intervento di restauro, 
l'esecuzione di campionature in tutte le fasi d'intervento, la formazione degli 
spigoli vivi o smussati, dei conci a bugnato, il raccordo con elementi lapidei o 
lignei di facciata, la pulizia della pietra a vista da residui di intonaco, i 
sollevamenti, la rimozione di chiodi, fili elettrici e in genere di manufatti esterni di 
impianti tecnologici, ed in genere quant'altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Misurazione: per superficie effettiva interessata ecc. Misurazione: al 
netto di fori di finestra/porta > 2,00 mq      

  (Euro centodieci/00) mq 110,00 
     
21.2122  Esecuzione di intonaco a calce per esterni non coprente (deve consentire la 

lettura della tessitura muraria), eseguito a qualsiasi altezza su pareti esterne in 
pietrame a vista, sia piane che irregolari, compreso accurata pulizia del supporto 
mediante lavaggio e pulizia con spazzola di metallo, rimozione delle malte 
incoerenti, rinzaffo della muratura e rimbocco di cavità o crepe, eseguito con 
legante a base di calce idraulica naturale anche in più strati, finitura superficiale 
con legante a base di grassello di calce a filo dei conci in pietrame senza la totale 
loro copertura, anche addittivato con terre minerali coloranti secondo preventiva   
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campionatura approvata dalla D.L. e successiva eventuale "spugnatura" 
dell'intonaco in fase di presa per evidenziarne l'inerte e la tessitura muraria; 
Rinzaffo e finitura saranno realizzati con malte di calce e leganti selezionati per 
granulometria e colore; il grado e la tecnica di finitura dovranno essere definiti a 
seguito di opportuna campionatura al fine di valutare il raccordo con gli elementi 
lapidei di tessitura e la cromia finale che potrà essere modificata, se del caso, 
anche mediante l'utilizzo di terre colorate. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della 
campionatura cromatica e granulometrica, nonchè  l'eventuale ulteriore velatura 
con tinta a calce per il raccordo cromatico con le porzioni residue di intonaco 
storico, la formazione degli spigoli vivi o smussati, il raccordo con elementi lapidei 
o lignei di facciata, la pulizia oltre che della pietra di tessitura mediante lavaggio e 
spugnatura anche degli elementi lapidei di facciata eventualmente presenti 
(davanzali, stipiti, mensole, ecc.) da depositi carboniosi, alghe, ossidi, ecc.; sono 
compresi inoltre gli oneri per i sollevamenti, la rimozione di chiodi, fili elettrici e in 
genere di manufatti esterni di impianti tecnologici e quant'altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione: per superficie effettiva interessata 
ecc. Misurazione: al netto di fori di finestra/porta > 2,00 mq 
 

  (Euro cinquantacinque/00) mq 55,00 
     
21.2125  Esecuzione di fascia di intonaco macroporoso risanante alla base delle murature 

in pietrame (interni ed esterni) per ridurre gli effetti della possibile risalita capillare 
di umidità per un'altezza di 100 cm dal terreno, così eseguito: rimozione di 
intonaci preesistenti, successivo lavaggio della muratura con acqua a bassa 
pressione e trattamento sul lato esterno con prodotto biocida approvato dalla DL 
ed applicato secondo quanto prescritto nella relativa scheda tecnica, risarcitura a 
malta di calce idraulica e intasamento di eventuali grosse lacune presenti nella 
muratura anche con scaglie di mattoni, applicazione di rinzaffo antisale - fondo di 
aggancio, costituito da legante idraulico, inerte siliceo e specifici additivi, per uno 
spessore medio di 0,5 cm, successiva applicazione di intonaco deumidificante 
macroporoso a basso modulo elastico costituito da legante idraulico, inerte siliceo 
e specifici additivi, steso nello spessore minimo di 2 cm, infine stesura di intonaco 
rasante antiritiro di colore chiaro in modo da consentire la correzione della tinta 
con l'aggiunta eventuale di terre per il raccordo cromatico con le superfici 
intonacate adiacenti, costituito da legante a base di calce idraulica naturale, inerti 
silicei o calcarei ed appositi additivi il tutto nel rispetto delle indicazioni di posa 
riportate nelle  relative schede tecniche; i prodotti prescelti dovranno essere 
approvati dalla DL;  la mano di finitura dovrà essere, per quanto possibile, 
raccordata alla finitura degli intonaci adiacenti (già in essere o da applicare) 
compresa l'eventuale riproposizione di fasce di intonaco a "spritz" al piede delle 
facciate. E' compresa la protezione con teli di nylon/carta di intonaci e pavimenti 
adiacenti. Misurazione: al m lineare di zoccolo di facciata effettivamente 
intonacato   

  (Euro sessantotto/00) m 68,00 
     
21.2130  Restauro di intonaco storico esterno con lavorazione superficiale "a graffito" 

compresa l'integrazione di porzioni mancanti e lacune, eseguito da operatori 
specializzati nel rispetto delle prescrizioni e con le modalità concordate con la 
Soprintendenza ai BB.AA.e AA.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per l'esecuzione di saggi sull'intonaco in opera, la redazione di relazione 
descrittiva dell'intervento di restauro, l'esecuzione di campionature in tutte le fasi 
d'intervento, l'eventuale velatura con tinta a calce qualora sia ritenuta necessaria, 
la formazione degli spigoli vivi o smussati, il raccordo con elementi lapidei o lignei 
di facciata, la pulizia degli elementi in pietra a vista oltre che da residui di 
intonaco, anche da depositi carboniosi, alghe, ossidi, ecc., i sollevamenti, la 
formazione dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 e quant'altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione: per superficie effettiva restaurata 
detratti i fori di superficie > mq 2.00 (la detrazione del foro ricadrà nella voce 
realtiva all'intonaco immediatamente adiacente)   

  (Euro centodieci/00) MQ 110,00 
     
22  PAVIMENTI RIVESTIMENTI E MARMI   
22.2212  Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 4 di cemento tipo 

325 per mc di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, per 
sottofondo di pavimentazioni in piastrelle o in prefinito di legno, spessore cm 4   

  (Euro quindici/50) mq 15,50 
     
22.2213  Fornitura e posa di massetto adatto a ricevere la posa di pavimenti anche 

sensuibili all'umidità, o membrane impermeabili, costituito da premiscelato tipo 
“Lecamix Forte” a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità 
circa 1% a 30’ secondo UNI EN13055-1) leganti specifici e additivi, densità in 
opera circa 1000 Kg/mc., steso e tirato a perfetto piano orizzontale, previa 
fornitura e stesura sul fondo di un telo di polietilene dello spessore mm 0,35 con 
sovrapposizione nei giunti di cm 20 e sigillatura dei lembi con nastro adesivo e 
previa fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata con filo zincato del diametro 
mm 2 e maglia da cm 5x5.   
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Il massetto dovrà essere staccato dalle strutture perimetrali con materiali elastici 
dello spessore minimo di 0,5 cm (fornitura e posa compensata a parte) e avere 
uno spessore non inferiore a cm 5 se posato direttamente su solaio e cm 6 se 
posato su strati elastici (isolamenti acustici, termici ecc.) ed in ogni caso mai 
inferiore a 3,5 cm sopra eventuali tubazioni; Fornito in sacchi, impastato con 
acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato per 
spessore fino a cm 10, compreso inoltre il rispetto della marcatura CE per i 
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte 
ed in qualsiasi sito. 

  (Euro quattro/20) mq x cm 4,20 
     
22.2215  Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato 

cementizio confezionato a macchina, dosato a  minimo 300 kg di cemento tipo R 
3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete 
elettrosaldata costituita da tondini in acciaio FeB44k di diametro 6 mm e maglia 
20x20 cm e con strato superificiale antiusura costituito da aggregato minerale al 
quarzo corindone, additivi speciale ed ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m² nel 
colore a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un 
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi 
e servizi pubblici. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle 
pendenze, il taglio in profondità e la formazione di giunti elastici di frazionamento 
in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², 
l'isolamento perimetrale contro le murature eseguito con strisce di polistirene 
espanso dello spessore di 10 mm, l'idonea protezione delle pareti perimetrali per 
un'altezza fino a 1.00 m, la formazione delle pendenze, la posa di profilo angolare 
in acciaio in corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la successiva 
pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in 
eccesso con idonei sistemi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine 
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con 
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il 
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte; spessore complessivo del pavimento finito fino a cm 
10   

  (Euro trentuno/00) mq. 31,00 
     
22.2216  pavimento in battuto di cemento costituito da strato di conglomerato cementizio 

confezionato a macchina, dosato a  minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per 
metrocubo di inerte a granulometria regolamentare tirato a stadia anche con 
formazione di leggere pendenze, spessore minimo 8 cm, armato con rete 
elettrosaldata zincata diam. 2 mm maglia 50*50 mm  e finito con strato 
superificiale costituito da spolvero in cemento puro dato ad impasto ancora fresco 
e successivamente lisciato a cazzuola rovescia o a spatola americana;è 
compresa la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta e il conferimento dello stesso in discarica 
autorizzata; anche per rappezzi su pavimenti esistenti, misurazione: superficie 
effettivamente pavimentata, quantità minima computabile nel caso di rappezzi: 
1,50mq   

  (Euro trentotto/00) mq 38,00 
     
22.2240  Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della 

D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, 
pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi 
alle norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo IV, 
di forma quadrata (40x40cm) o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della 
D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a 
base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere 
in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 
luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono ompresi e 
compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la 
fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in 
PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli 
eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi la sigillatura 
degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della 
D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura 
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e 
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.    

  (Euro quarantacinque/00) mq 45,00 
     
22.2241  Profilo in alluminio anodizzato con inserto in materiale sintetico antiscivolo   
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preinstallato da inserire in fase di posa delle piastrelle per la soluzione dello 
spigolo tra alzata e pedata degli scalini 

  (Euro quattordici/50) m 14,50 
     
22.2246  Fornitura e posa in opera di pavimento in legno verniciato in opera comunamente 

chiamato lamparquet, costituito da tavolette senza incastro dello spessore di 10 
mm e delle dimensioni di circa 40-60x200-300 mm. Il pavimento sarà posto in 
opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali 
geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in 
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 
1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici, spazi e servizi pubblici. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del 
massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su 
massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 
10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la sgrossatura e la 
levigatura con cambio di tre carte abrasive a granulometria differenziata, la 
stuccatura di eventuali imperfezioni con stucco preconfezionato, l'applicazione a 
pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura, 
l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura 
satinata, l'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinati, 
la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata 
del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a 
qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento 
(codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da 
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del 
sottofondo, la fornitura e posa di strato separatore in materassino di polietilene 
reticolato sp. mm 3, la fornitura e posa di elementi in metallo in corrispondenza 
delle soglie delle porte e/o nei punti di incontro con pavimentazioni di altro tipo, la 
posa a giunti accostati con adesivo vinilico a basso contenuto d'acqua su fondo 
perfettamente asciutto e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo 
sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di 
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

  (Euro cinquantadue/50) mq 52,50 
     
22.2247  fornitura e posa di tavolato in legno d'abete grezzo, spessore minimo mm 25, per 

pavimentazioni di sottotetti accessibili, fissato su doppia orditura ortogonale in 
listelli di abete della sezione di cm 5x5 ad interasse di cm 65 circa con interposto 
isolamento in fibra minerale 0,037 W/mK tipo Ecose Ultracoustic di Knauf (o 
equivalente) in rotoli sp. cm 4,5+4,5; è compresa la fornitura e posa in opera di 
una barriera o freno al vapore da 120g/mq tipo Riwega USB micro light o 
equivalente, con funzione anche di tenuta all'aria al di sopra del tavolato 
strutturale del solaio, prima della posa dei listelli in doppia orditura; sono compresi 
inoltre gli oneri per il fissaggio con chiodi e/o viti, il taglio su misura, gli sfridi, i 
listelli, la coibentazione in lana minerale, ed in genere qualsiasi onere ed opera 
necessaria per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte in qualunque sito e 
per qualsiasi quantità   

  (Euro ventotto/00) mq 28,00 
     
22.2248  Posa in opera di pavimentazione in mattonelle di graniglia precedentemente 

rimosse e accatastate in cantiere, dimensione indicativa degli elementi cm 
20x20x3 posti in opera su idoneo sottofondo in malta dosata a kg 350 di legante 
per m³ di sabbia (spessore 3-6 cm) previa fornitura e posa in opera di sottostante 
telo impermeabile in polietilene, compresa la fugatura dei giunti a calce, schema 
di posa secondo indicazioni della DL e pulizia finale, 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la malta di 
allettamento, la realizzazione delle soglie, il raccordo con elementi di contorno, i 
tagli, gli sfridi, gli eventuali sollevamenti o abbassamenti dei materiali, il 
conferimento in discarica del materiale di risulta, i diritti di discarica, e in genera 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola 
esclusione dell'eventuale levigatura finale.   

  (Euro quarantotto/00) mq 48,00 
     
22.2249  Recupero di pavimento in legno in opera, senza rimozione dello stesso, da 

eseguirsi nei seguenti passaggi: pulizia del supporto mediante lavaggio a media 
pressione anche con l'utilizzo di specifici detergenti e sanificanti, rimozione di 
eventuali piccole porzioni di pavimento che dovessero risultare compromesse 
tramite sostituzione di singole tavole in larice (o porzioni) con altre (o porzioni) di 
recupero provenienti dallo stesso cantiere, trattamento protettivo supeficiale con 
prodotto biocida e trattamento finale di finitura con emulsione di cera per   
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pavimenti; misurazione a metro quadrato di superficie trattata  
  (Euro trentacinque/00) mq. 35,00 
     
22.2250  Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della 

D.L., di rivestimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, 
pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi 
alle norme UNI EN, di forma quadrata (20x20cm o maggiore) o rettangolare 
(20x40cm o maggiore), nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto 
unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia 
additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono ompresi e compensati gli 
oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e 
posa del collante, gli eventuali profili d'angolo, la sigillatura degli interstizi 
eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la 
successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura 
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e 
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.    

  (Euro quaranta/00) mq 40,00 
     
22.2252  Rivestimento di scale e pianerottoli in piastrelle di gres smaltato monocottura o 

simile, dimensioni piastrelle  33x33 cm o misure maggiori spess.10 mm circa, 
tinta e posa a scelta della DL con caratteristiche antisdrucciolo (attrito dinamico 
µ=> 0,40 metodo Tortus B.C.R.A.), in opera compreso il taglio, la malta di 
allettamento, la fornitura e posa di profilo in alluminio antisdrucciolo alla testa di 
ciascun gradino, compresa la stuccatura delle fughe con boiacca di cemento 
colorata, compresa la pulizia finale, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, gli 
oneri di discarica  e quant'altro  per dare la pavimentazione fornita e posta in 
opera a regola d'arte. Misurazione al m² di superficie effettivamente rivestita 
(pedata e alzata).   

  (Euro settantacinque/00) mq 75,00 
     
22.2255  Fornitura e posa di pannelli in multistrato di pioppo dello spessore di mm 20 e 

dimensioni fino a cm 125x250 anche con incastro maschio-femmina, completi di 
rivestimento di una faccia con cartella di legno nobile (essenza resinosa o legno 
duro), in opera su pareti in cartongesso previa eventuale realizzazione di struttura 
di sostegno costituita da listelli in legno della sezione di 2*3cm fissati alle pareti 
sottostanti con viti e/o collanti, compresi gli oneri per il taglio a misura, gli sfridi, 
eventuali profilature e/o sagomature a contorno di travi, porte, ecc. ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte in qualsiasi sito e per qualsiasi 
superficie.      

  (Euro trentasei/00) MQ 36,00 
     
22.2260  pavimento di vani e/o di scale in lastre di pietra di recupero, in opera compresa la 

malta di allettamento a base di calce con posa secondo le indicazioni del progetto 
esecutivo e della D.L., l'eventuale fornitura e posa di telo impermeabile in 
polietilene, la stuccatura delle fughe, l'eventuale taglio su misura, il trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta compresi oneri di discarica, e quant'altro necessita 
per dare ilpavimento in opera a perfetta regola d'arte   

  (Euro quaranta/00) MQ 40,00 
     
22.2265  Fornitura e posa in opera di pavimento alla veneziana a tessitura omogenea su 

tutta la superficie dello spessore minimo finito di 30 mm, costituito da 
conglomerato confezionato a macchina, dosato a minimo 500 kg di cemento 
grigio tipo R 3.25 o cemento bianco tipo R 3.25 e 500 kg di calce idraulica per 
metrocubo di inerte in graniglia di marmo nazionale con grana dal n° 2 al n° 10 ed 
eventualmente additivato di ossidi coloranti nel colore a scelta della D.L.. Il 
pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a 
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la semina a mano a 
tessitura omogenea di graniglia a grana maggiore, la battitura, la rullatura,  la 
levigatura delle superfici e successiva stuccatura eseguita anche in tempi 
successivi, il taglio in profondità e l'inserimento di lastrine metalliche per la 
formazione di giunti di frazionamento formanti riquadri da 4.00x4.00 m e 
comunque non superiore a 20.00 m², la formazione ed il disfacimento di idonea 
protezione delle pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la lucidatura a 
piombo, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura 
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la stesa con panno umido su 
tutta la superficie di una mano di cera protettiva autolucidante antibatterica, la 
pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE per i 
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

  (Euro centoventicinque/00) MQ 125,00 
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22.2270  Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno massiccio, con bordo superiore a 

becco di civetta con finitura superficiale con impiallacciatura in legno nobile 
nell'essenza a scelta della D.L. misura 60X15 mm. La posa sarà eseguita 
mediante pasta adesiva e chiodini di acciaio.  
Nel prezzo si intendono compresi e compensati  i pezzi speciali d'angolo, il taglio, 
lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e 
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
   

  (Euro sei/20) m 6,20 
     
22.2271  Fornitura di battiscopa in legno massiccio, con bordo superiore a becco di civetta 

con finitura superficiale con impiallacciatura in legno nobile nell'essenza a scelta 
della D.L. misura 60X15 mm in opera su gradini di scale in piastrelle ceramiche. 
La posa (su alzata e pedata) sarà eseguita mediante pasta adesiva e chiodini di 
acciaio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati il taglio, lo sfrido, la 
pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.   

  (Euro diciotto/00) m 18,00 
     
23  PITTURE E VERNICIATURE   
23.2361  Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di 

arredo, mediante applicazione con rullo e pennello di due mani, opportunamente 
diluite, di pittura lavabile a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in 
dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La 
tinteggiatura dovrà garantire una resistenza al lavaggio compresa tra 1'000 e 
3'000 cicli come previsto dalla norma UNI 10560. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la 
protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in 
carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale 
del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 
15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. 
Misurazione: al mq con detrazione fori > 2,00 mq   

  (Euro quattro/00) mq 4,00 
     
23.2362  Intervento su intonaco interno da eseguirsi previa pulitura ad acqua dell'intera 

parete, la rimozione di chiodi, fili elettrici e in genere di manufatti esterni di 
impianti tecnologici, l'allargamento di eventuali modeste fessure o lesioni 
superficiali dell'intonaco e la successiva risarcitura delle lacune/fessure con malta 
a base di grassello di calce, velatura finale a 2 mani dell'intera parete con tinta a 
base di calce con eventuale aggiunta minima di addittivi per il fissaggio e terre 
minerali per eventuale raccordo cromatico con le porzioni di intonaco non 
interessate dal presente intervento; sono compresi nel presente prezzo gli oneri 
per le opere provvisionali, il trasporto in discarica del materiale di risulta (dirittti 
compresi), la protezione con teli di nylon/carta di pavimenti, elementi lapidei, 
serramenti, soffitti, parti di intonaco non interessate dall'intervento; ubicazioni e 
modalità dell'intervento secondo le indicazioni che la D.L. fornirà in corso d'opera 
- Misurazione: intera superficie della parete in cui si è intervenuto con detrazione 
di fori > 2 mq   

  (Euro otto/20) mq 8,20 
     
23.2370  Pulizia e trattamento di pavimenti in legno esistenti, tramite: pulitura leggera con 

detergente per legno in dispersione acquosa, tramite azione meccanica con 
spazzola in nylon (no acciaio), successivo lavaggio ad acqua per rimozione del 
detergente, trattamento a pennello con impregnante trasparente fungobattericida 
non filmogeno, compresi gli oneri per la protezione degli intonaci, altre 
pavimentazioni, elementi architettonici in pietra (stipiti, soglie, ecc.) e serramenti; 
Misurazione a mq di superficie orizzontale effettivamente trattata   

  (Euro dieci/50) mq 10,50 
     
24  OPERE DI RESTAURO   
24.2430  restauro di portoncini interni e/o esterni, a uno o due battenti a uno o più specchi 

in legno massiccio, compresa anche la cassa e eventuali elementi in legno fissati 
a  muro (finte architravi, cornici, coprifili, imbotti, ecc) mediante pulizia del 
serramento, sostituzione/integrazione delle parti lignee irrecuperabili e/o 
mancanti, eventuale rimozione di strati di vernice e o pittura a calce/tempera, 
trattamento con prodotti specifici per la protezione da attacchi di insetti xilofagi e/o 
da muffe, ecc. messa in luce con eventuale integrazione di apparati decorativi, 
trattamenti con prodotti fissativi e protettivi, ripristino della funzionalità degli   
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apparati di sostegno e chiusura, anche mediante sostituzione/integrazione delle 
parti irrecuperabili o mancanti con l'avvertenza di  utilizzare esclusivamente 
ferramenta di recupero o in ogni caso forgiata a mano, il trattamento protettivo 
delle parti in metallo, compresi gli oneri per lo smontaggio, il trasporto in 
laboratorio di restauro, il rimontaggio anche su foro esistente non regolare,  le 
opere murarie (fissaggio dei cardini anche con eventuale ripresa degli intonaci) e 
compreso inoltre ogni e qualsiasi onere ed opera necessaria per dare il 
serramento recuperato e funzionante in opera a regola d'arte; Misurazione: per 
luce esterna foro architettonico fino a m 1,00x2,00 

  (Euro milletrecentocinquanta/00) CAD 1.350,00 
     
24.2432  restauro del portone di ingresso principale a due battenti a uno specchio in legno 

massiccio mediante pulizia del serramento, sostituzione/integrazione delle parti 
lignee irrecuperabili e/o mancanti, rimozione di strati di vernice e successivo 
trattamento con prodotti specifici per la protezione da attacchi di insetti xilofagi e/o 
da muffe, ecc., trattamento con prodotto di finitura non filmogeno, ripristino della 
funzionalità degli apparati di sostegno e chiusura, anche mediante 
sostituzione/integrazione delle parti irrecuperabili o mancanti con l'avvertenza di  
utilizzare esclusivamente ferramenta di recupero o in ogni caso forgiata a mano, 
la pulizia e il trattamento protettivo delle parti in metallo, compresi gli oneri per lo 
smontaggio, il trasposrto in laboratorio di restauro, il rimontaggio, le eventuali 
opere murarie (fissaggio dei cardini anche con eventuale ripresa degli intonaci) e 
compreso inoltre ogni e qualsiasi onere ed opera necessaria per dare il 
serramento recuperato e funzionante in opera a regola d'arte (misura foro 
architettonico m 1,32x2,17)   

  (Euro ottocentocinquanta/00) CAD 850,00 
     
24.2440  Restauro di elementi lapidei di portali in pietra quali: soglie, piedritti, stipiti, 

mensole, architravi, ecc. tramite pulizia meccanica  con lavaggio ad acqua a 
bassa pressione, anche addittivata con prodotti specifici che consentano di 
esaltare le caratteristiche del materiale, ulteriore pulizia del supporto lapideo 
mediante impacchi con soluzione specifiche per la rimozione di depositi 
carboniosi; eventuale consolidamento di piccole parti in fase di distacco, 
trattamento protettivo superficiale mediante applicazione a pennello di apposite 
resine consolidanti idrorepellenti reversibili traspiranti e coromaticamente neutre; 
misurazione cadauna per fori porta/finestra di dimensioni fino a m 1,50x 2,20       

  (Euro trecento/00) cad. 300,00 
     
24.2450  Recupero di scale esistenti realizzate con struttura in travi o panconi verticali in 

legno e scalini (pedate e alzate) in legno di larice da eseguirsi tramite: 
rimopzione, ove presente del rivestimento in intonaco su arelle, all'intradosso 
delle rampe di scale e dei pianerottoli; verifica della tenuta statica delle strutture 
portanti, effettuata dall'intradosso e/o, nel caso sia necessario, anche rimuovendo 
parti della sovrastruttura e gli scalini; eventuale intervento di consolidamento della 
scala tramite sostituzione di travi/panconi della struttura o parti degli stessi 
deteriorati, o integrazione in affiancamento con nuovi elementi lignei di sostegno; 
eventuale sostituzione di pedate o alzate con altre in legno di larice, realizzate a 
campione delle esistenti; riposizionamento degli scalini o delle parti 
eventualmente rimosse; nel caso di danni a porzioni limitate delle pedate, si 
interverrà con l'esecuzione di "innesti" in legno, qualora il danno sia più esteso si 
procederà alla sostituzione dell'elemento (pedata o alzata) completo; verifica 
della stabilità di parapetti in legno e corrimani ed eventuale inserimento di 
elementi di rinforzo quali staffe, squadre, ecc.; pulizia dell'intera superficie lignea 
di pedate, alzate e pianerottoli mediante specifico detergente; trattamento  
antitarlo e finitura con prodotto protettivo impregnante non filmogeno; sono 
compresi e compensati con la presente voce gli oneri per il conferimento in 
discarica (diritti compresi) del materiale di risulta, il taglio a misura, lo sfrido, 
eventuali piccole opere murarie, ed in genere quanto necessario a dare il lavoro 
finito a regola d'arte; misurazione: a mq di superficie in pianta, aumentata 
forfettariamente del 50% per le sole rampe di scala    

  (Euro centosessantacinque/00) mq 165,00 
     
24.2455  Recupero di pavimento in legno in opera, senza rimozione dello stesso, da 

eseguirsi nei seguenti passaggi: pulizia del supporto mediante lavaggio a media 
pressione anche con l'utilizzo di specifici detergenti e sanificanti, rimozione di 
eventuali piccole porzioni di pavimento che dovessero risultare compromesse 
tramite sostituzione di singole tavole in larice (o porzioni) con altre (o porzioni) di 
recupero provenienti dallo stesso cantiere, trattamento protettivo supeficiale con 
prodotto biocida e trattamento finale di finitura con emulsione di cera per 
pavimenti; misurazione a metro quadrato di superficie trattata    

  (Euro trenta/00) mq 30,00 
     
24.2475  Restauro di soffitto storico intonacato su supporto in listelli di legno distanziati 

fissati all'orditura del solaio; le operazioni di restauro prevedono: battitura 
dell'intera superficie del soffitto per evidenziare eventuali porzioni di intonaco in 
fase di distacco, rimozione delle parti in fase di distacco e risarcitura delle lacune 
con nuovo intonaco a base di grassello di calce e inerti selezionati; ove siano   
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presenti distacchi limitati in estensione si procederà al consolidamento delle 
porzioni decoese mediante ripristino dell'adesione al supporto mediante iniezioni 
di maltine a base di calce idraulica naturale e/o collanti specifici; misurazione a 
mq di superficie in proiezione orizzontale 

  (Euro ottantacinque/00) mq 85,00 
     
31  IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI   
31.3101  Esecuzione di Impianti idro-termo-sanitario e di adduzione gas a servizio dei 6 

alloggi; il prezzo "a corpo" comprende e compensa la fornitura e l'installazione 
degli impianti idro-termo-sanitari e di adduzione gas completi e funzionanti, 
realizzati come da progetto esecutivo (eventuali varianti a quanto previsto nel 
progetto esecutivo verranno conteggiate "a misura" con l'applicazione dei prezzi 
unitari contenuti nel computo metrico estimativo degli impianti con l'applicazione 
del ribasso contrattuale) redatto dall'ing. Andrea Dal Mas e costituito dai seguenti 
elaborati: Relazione tecnica impianto termotecnico (G R.1) - Relazione di calcolo 
impianto adduzione gas metano (G T.2) -  Relazione di calcolo camino 
evacuazione fumi caldaia (G T.3) - Relazione di calcolo camino evacuazione fumi 
(G T.4) - Computo metrico estimativo impianti termotecnici (G C.1) - Schema 
impianto termotecnico (IT 1.1) - Schema altimetrico impianto di scarico (IT 1.2) - 
Planimetria impianto di scarico acque reflue fondazioni Esterni Piano Terra solaio 
n.0 (IT 2.1) - Planimetria impianto di scarico acque reflue Piano Terra Piano 
Primo solaio n.1 (IT 2.2) - Planimetria impianto di scarico acque reflue Piano 
Primo Piano Secondo solaio n.2 (IT 2.3) - Planimetria impianto di scarico acque 
reflue Piano Secondo Piano Terzo solaio n.3 (IT 2.4) - Planimetria impianto di 
scarico acque reflue Piano Terzo Piano Quarto Copertura solaio n.4 (IT 2.5) - 
Planimetria impianto termico e adduzione gas metano Piano Terra e Piano Primo 
(IT 3.1) - Planimetria impianto termico e adduzione gas metano Piano Secondo 
Piano Terzo Copertura (IT3.2) - Planimetria impianto idricosanitario Piano Terra e 
Piano Primo (IT 4.1) - Planimetria impianto idricosanitario Piano Secondo Piano 
Terzo Copertura (IT 4.2); di seguito una descrizione sommaria delle lavorazioni e 
forniture incluse nella presente voce (per la descrizione dettagliata si rimanda agli 
elaborati del progetto esecutivo di cui sopra): IMPIANTO TERMICO: La centrale 
termica è situata al piano terra, in un locale ad uso comune ad accesso esclusivo 
dall’esterno. La potenzialità totale della centrale è inferiore ai 35 kW e pertanto 
non è soggetta a pratiche VV.F. La centrale termica è in grado di produrre fluido 
termovettore 24 ore su 24 sia per far fronte al riscaldamento invernale, sia per la 
formazione istantanea di acqua calda ad uso sanitario, mentre il funzionamento di 
ogni alloggio è a scelta dell’utente tramite termostato di regolazione interno 
all’alloggio. 
E’ prevista la contabilizzazione diretta del calore, mediante contabilizzatore 
generale in centrale termica e singolo contabilizzatore dell’alloggio posto in 
cassetta in prossimità dell’ingresso. La caldaia murale a condensazione a gas 
metano, per solo riscaldamento, con bruciatore modulante da 3,5 a 35 kW, 
riscalda un accumulo di acqua tecnica “puffer” di capacità 1000 litri, 
posto nelle immediate vicinanze. 
Una pompa elettronica di tipo gemellare preleva fluido caldo dall’accumulo e lo 
invia ad una colonna di distribuzione primaria sino al piano terzo; in prossimità 
dell’ingresso di ogni alloggio vi è una unità satellite ad incasso, ad acque 
separate mediante scambiatori di calore a piastre, la quale è in grado di gestire 
tutto il fabbisogno energetico interno all’alloggio stesso, alimentando il collettore 
di distribuzione dei radiatori e, qualora richiesto, commutare il fluido primario per 
la formazione istantanea di acqua calda ad uso sanitario. La gestione è affidata 
all’elettronica interna ed al cronotermostato interno all’alloggio. 
Il camino di evacuazione fumi della combustione della caldaia, in materiale 
plastico, sale in verticale dalla centrale termica sino alla sommità della copertura, 
all’interno di un cavedio areato ad uso esclusivo. Un primo circolatore si trova 
all’interno della caldaia e forma un circuito di produzione disgiunto mediante 
l’interposizione dell’accumulo termico; il secondo circolatore “primario” è previsto 
nella centrale termica in prossimità dell’accumulo, per il collegamento alla 
colonna montante. Una terza pompa di circolazione è alloggiata all’interno di ogni 
unità satellite di appartamento, per la circolazione tra lo scambiatore di calore a 
piastre ed il collettore che alimenta i radiatori tubolari a parete per il riscaldamento 
invernale. 
La pompa al servizio dell’impianto primario è di tipo gemellare, al fine di ridurre il 
più possibile i fermi impianto causati da malfunzionamenti (prevalentemente di 
tipo elettrico) delle pompe stesse, permettendo di programmare l’intervento di 
riparazione. Le pompe di tipo gemellare, inoltre, sono programmate per 
funzionare alternativamente lo stesso numero di ore, per ridurre l’usura e 
prolungare la vita delle stesse. IMPIANTO IDRICO-SANITARIO: La rete di 
distribuzione dell’acqua calda sanitaria è propria di ogni alloggio. Tale tipologia di 
impianto consente anche di procedere, se necessario, alla sanificazione 
dell’impianto sanitario 
mediante trattamenti termici o chimici senza interessare gli altri alloggi o le parti 
comuni. Per limitare e contenere i consumi energetici non vi è una rete interna di 
ricircolo e l’acqua calda viene creata istantaneamente. 
Al fine di evitare la proliferazione del batterio della legionella, non vi sono 
accumuli di acqua sanitaria e la rete di distribuzione interna ad ogni servizio è   
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prevista di tipo ad anello, con fluido transitante in tutto l’anello per evitare zone di 
ristagno, tanto dell’acqua calda quanto di quella fredda. 
I sanitari prevedono l’utilizzo di WC a parete, lavabi singoli, bidet e docce; le 
cassette di risciacquo sono del tipo ad incasso, installate a parete e dotate di 
doppio tasto. I gruppi di erogazione sono del tipo monocomando, montati 
direttamente sul sanitario. L’impianto di scarico è caratterizzato da colonne 
separate per acque nere di WC e per acque grigie degli altri apparecchi con 
diramazioni riempite al 50% (tipo IV secondo UNI EN 12056 -1-2). La pendenza 
minima dei collettori di scarico è pari a 1,0 %. In appositi cavedi tecnici, a servizio 
dei piani terra e superiori, sono presenti: 
3 colonne di scarico acque nere, 3 colonne di scarico acque grigie, 2 colonne di 
scarico acque cucina; 5 colonne di ventilazione secondaria. La colonna di 
ventilazione e gli sfiati delle 5 colonne di scarico sono poste in comunicazione 
con l'ambiente esterno in sommita copertura dell¡¦edificio, con apposita griglia 
antitopo ed antivolatile. La distribuzione orizzontale è collocata prevalentemente a 
controsoffitto del piano sottostante il servizio igienico o per brevi tratti a 
parete/pavimento del locale interessato, per poi passare nel controsoffitto dei 
servizi igienici del piano inferiore prima di collegarsi alla colonna di scarico. 
I collettori di scarico sono posti al piano terra/fondazioni e fuoriescono dal 
fabbricato alla quota prevista per il collegamento alle vasche di trattamento e poi 
alla tubazione comunale esterna. IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS: Ogni 
impianto comprenderà: il punto d’inizio, una rete di distribuzione, gli apparecchi di 
utenza, le valvole di intercettazione ed eventuali altri componenti aggiuntivi 
richiesti dalle normative di sicurezza vigenti. Il punto d’inizio dell’impianto sarà 
costituito da un dispositivo di intercettazione, con possibilità di manovra limitata 
esclusivamente dall’utente interessato, in posizione visibile e facilmente 
raggiungibile; il dispositivo di intercettazione sarà una valvola manuale con 
manovra per la chiusura rapida, in rotazione di 90°, ed arresti di fine corsa nelle 
posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso. A valle del dispositivo di intercettazione 
sarà necessario prevedere una o più prese di pressione accessibili e ad uso 
esclusivo del singolo impianto. Il collegamento tra l’impianto interno e il gruppo di 
misura deve essere realizzato in modo tale da evitare sollecitazioni meccaniche 
al gruppo stesso. Nel caso si presentasse la necessità di eseguire 
attraversamenti di intercapedini chiuse o muri, la tubazione non presenterà 
giunzioni o saldature e sarà protetta da un tubo guaina passante in PVC, con 
l’estremità verso l’esterno aperta e quella verso l’interno sigillata. Le tubazioni non 
attraverseranno canne fumarie, locali chiusi, cavedi con fognature. Sarà vietato 
l’uso dei tubi del gas come dispersori, conduttori di terra o di protezione di 
apparecchiature elettriche e telefoniche. L’impianto avrà una pressione massima 
di esercizio pari a 40,000 mbar. Le tubazioni saranno quindi classificate come di 
settima specie. lo sviluppo planoaltimetrico e le caratterestiche delle stesse sono 
riportate sulle tavole allegate. È prevista l’installazione di valvole di intercettazione 
degli impianti, del tipo a sfera, collocate nelle posizioni indicate sulle tavole 
allegate. Le tubazioni metalliche installate all’esterno, a vista, devono essere 
collocate in posizione tale da essere protette da urti e danneggiamenti. Nel caso 
si utilizzino appositi alloggiamenti, canalette o guaine, per la posa di tubazioni del 
gas, questi devono essere realizzati in modo tale da evitare il ristagno di liquidi. 
Nel caso di posa all’interno di intercapedini chiuse, a patto che esse non 
costituiscano l’intercapedine della parete, le tubazioni del gas devono essere 
poste all’interno di un apposito tubo guaina avente idonee caratteristiche. 
Nell'attraversamento di muri perimetrali esterni, la tubazione non dovrà 
presentare giunzioni o saldature, ad eccezione della giunzione di ingresso e di 
uscita, e dovrà essere protetta da un tubo guaina passante impermeabile ai gas, 
con l’estremità verso l’esterno aperta e quella verso l’interno sigillata. Sono vietati 
gli attraversamenti di pareti con tubi flessibili. Gli impianti di cui sopra dovranno 
essere forniti in opera completi in ogni loro parte e componente comprese le 
opere murarie, le prove preliminari di tenuta e circolazione, l'onere per la 
vuotatura degli impianti ad ultimazione dei lavori e la successiva messa in 
funzione (ricarica e 1^ accensione) all'atto della consegna degli alloggi, il 
rilascio gratuito del libretto d'impianto, la gratuita manutenzione degli stessi per i 
diffetti di funzionamento per tutta la prima stagione invernale di esercizio entro il 
termine di due anni dalla fine lavori, il rilascio delle prescritte certificazioni di 
conformità. Prezzo complessivo a corpo per le 6 unità abitative 
 

  (Euro settantasettemilacinquecentonovanta/02) A CORPO 77.590,02 
     
31.3102  Assistenze murarie per impianti idro-termo-sanitari e di adduzione degli alloggi e 

per le parti parti comuni comprendente apertura e chiusura di tracce, fori e scassi 
su murature di qualsiasi tipo, solai e coperture nuove ed esistenti per posa 
cavidotti e scatole. Ripristini murature ad avvenuta posa degli impianti fino al 
livello pre-stuccatura. Misurazione a corpo.    

  (Euro millecinquecento/00) a corpo 1.500,00 
     
33  IMPIANTI ELETTRICI   
33.3301  Esecuzione di impianti elettrici a servizio delle parti comuni e della centrale 

termica; il prezzo "a corpo" comprende e compensa la fornitura e l'installazione 
degli impianti elettrici completi e funzionanti, realizzati come da progetto   



Elenco dei prezzi unitari 
  Unità di misura Prezzo 

 

esecutivo (eventuali varianti a quanto previsto nel progetto esecutivo verranno 
conteggiate "a misura" con l'applicazione dei prezzi unitari contenuti nel computo 
metrico estimativo degli impianti con l'applicazione del ribasso contrattuale) 
redatto dall'ing. Andrea Dal Mas e costituito dai seguenti elaborati: Relazione 
tecnica impianto elettrico (G R.2) - Computo metrico estimativo impianti elettrici 
(G C.2) - Schemi unifilari quadri elettrici (IE 1.1) - Planimetria impianto elettrico 
Piano Terra Piano Primo (IE 1.2) - Planimetria impianto elettrico 
Piano Secondo Piano Terzo (IE 1.3);  di seguito una descrizione sommaria delle 
lavorazioni e forniture incluse nella presente voce (per la descrizione dettagliata si 
rimanda agli elaborati del progetto esecutivo di cui sopra): Gli impianti elettrici in 
esame saranno alimentati in bassa tensione (BT) mediante le seguenti forniture: 
- n. 1 fornitura ENEL trifase (400V), con potenza impegnata presunta di 15 kW 
per le utenze condominiali; 
- n. 5 forniture ENEL monofasi (230V), con potenza impegnata presunta di 3 kW 
cadauna per le utenze private. 
I gruppi di misura saranno ubicato all’interno del fabbricato al piano terra, 
all’interno del locale sottoscala o in altro luogo inidcato dalla DL. Il sistema di 
appartenenza degli impianti elettrici considerati sarà il TT (il sistema di 
alimentazione ha un punto direttamente collegato a terra (neutro), mentre le 
masse dell’impianto elettrico sono collegate ad un impianto di terra elettricamente 
indipendente da quelle del neutro, mediante conduttore di protezione PE). A valle 
dei punti di consegna dell’energia (lunghezza massima non superiore a 3 metri) 
saranno installate le rispettive protezioni magnetotermiche, all’interno dei 
centralini in materiale isolante (PVC), le quali avranno la funzione di “interruttore 
generale” degli impianti medesimi. Gli impianti elettrici in esame saranno derivati 
dai seguenti quadri: 
- quadro elettrico generale utenze condominiali <Q.G.>; 
- quadro elettrico generale (n. 5) utenze private <Q.G.>; 
- quadro elettrico generale centrale termica <Q.C.T.>; 
- quadro elettrico generale ascensore <Q.A.> posto all’interno dell’armadio 
tecnico ascensore, al piano terra del fabbricato. 
All’interno dei quadri elettrici saranno inserite le apparecchiature di protezione 
magnetotermiche e/o differenziali e saranno identificati tutti i circuiti. 
La tipologia delle protezioni risultano indicate negli allegati “schemi unifilari quadri 
elettrici”. 
Il quadri elettrici risulteranno conformi alle disposizioni fornite dalla norma vigenti. 
La protezione dei circuiti dai sovraccarichi e dai cortocircuiti sarà garantita da 
interruttori magneto-termici dimensionati secondo le modalità descritte nel 
Capitolo 43 della Norma CEI 64-8; La realizzazione degli impianti di energia sarà 
eseguita con i seguenti tipi di cavi: 
- le linee elettriche, inserite in condutture isolanti posate in tubo, saranno 
composte da cavi multipolari per energia aventi conduttori flessibili di rame rosso 
ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in materiale non 
fibroso e non igroscopico, con guaina termoplastica LSZH, qualità M16, adatti per 
posa fissa, tensione nominale Uo/U = 600/1000V, conformi alle Norme CEI 20-
13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI UNEL 35322 -35328-35016 e EN 
50575:2014 + EN 50575/A1:2016; 
- le altre linee elettriche, saranno composte da cavi multipolari per energia aventi 
conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualità 
G16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, con guaina 
termoplastica LSZH, qualità M16, adatti per posa fissa, tensione nominale Uo/U = 
600/1000V, conformi alle Norme CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI 
UNEL 35322 -35328-35016 e EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016. 
E’ ammesso utilizzare cavi con tensione nominale pari a 300/500 V (simbolo di 
designazione 05) per circuiti di segnalazione o simili. Ciascuna linea ha conduttori 
con rivestimento o calottine terminali di colore costante, onde facilitare la 
localizzazione dei vari circuiti. La distribuzione all’interno dei locali in esame sarà 
realizzata attraverso canalizzazioni sottotraccia a pavimento e a parete. Nel caso 
di canalizzazioni a “vista” saranno utilizzati tubi protettivi rigidi in materiale 
termoplastico. I cavi dovranno risultare essere sfilabili e reinfilabili. Per i locali 
comuni a servizio degli appartamenti saranno installati apparecchi di 
illuminazione per l’illuminazione ordinaria. L’impianto di terra sarà dimensionato in 
modo che una tensione di contatto di 50 V, non permanga per un tempo 
superiore a 0,4 sec. All'impianto di messa a terra saranno collegati gli alveoli di 
terra di tutte le prese a spina, le eventuali masse metalliche dei quadri elettrici e i 
corpi illuminanti di classe I. Gli impianti di cui sopra dovranno essere forniti in 
opera completi in ogni loro parte e funzionanti, escluse le sole opere murarie; al 
termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare la prescritta dichiarazione di 
conformità. Prezzo complessivo a corpoi 
 

  (Euro quindicimilacinquecento/29) a corpo 15.500,29 
     
33.3302  Assistenze murarie per impianti elettrici delle parti comuni, della C.T. e degli 

alloggi comprendente apertura e chiusura di tracce, fori e scassi su murature di 
qualsiasi tipo, solai e coperture nuove ed esistenti per posa cavidotti e scatole. 
Ripristini murature ad avvenuta posa degli impianti fino al livello pre-stuccatura. 
Misurazione a corpo.   
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  (Euro millequattrocento/00) a corpo 1.400,00 
     
33.3303  Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo 

non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø 
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti 
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² 
e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio 
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 
3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con 
possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di 
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo 
con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente 
nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio 
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina 
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in 
materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e 
colore a scelta della D.L. 
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni 
locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali 
facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa 
dorsale. 
Il punto è riferito ad ogni frutto. 
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, 
suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, 
con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di 
funzionamento. 
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 
Misurazione: cadauno   

  (Euro trentotto/04) cad. 38,04 
     
33.3304  Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo 

non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø 
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti 
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² 
e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio 
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 
3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con 
possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di 
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo 
con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente 
nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio 
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina 
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in 
materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e 
colore a scelta della D.L. 
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni 
locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali 
facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa 
dorsale. 
Il punto è riferito ad ogni frutto. 
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, 
suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, 
con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di 
funzionamento. 
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 
Misurazione: cadauno   

  (Euro quarantaquattro/00) cad. 44,00 
     
33.3305  Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo 

non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø 
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti 
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² 
e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio 
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 
3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con 
possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di 
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo 
con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente 
nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio 
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina   
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antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in 
materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e 
colore a scelta della D.L. 
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni 
locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali 
facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa 
dorsale. 
Il punto è riferito ad ogni frutto. 
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, 
suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, 
con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di 
funzionamento. 
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 
Misurazione: cadauno 

  (Euro cinquanta/00) cad. 50,00 
     
33.3310  Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo 

non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø 
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti 
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm²  
e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio 
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 
3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con 
possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di 
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo 
con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente 
nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio 
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina 
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in 
materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e 
colore a scelta della D.L. 
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni 
locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali 
facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa 
dorsale. 
Il punto è riferito ad ogni frutto. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 
Misurazione: cadauno   

  (Euro cinquantanove/61) cad. 59,61 
     
33.3311  Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo 

non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø 
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti 
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm²  
e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio 
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 
3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con 
possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di 
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo 
con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente 
nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio 
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina 
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in 
materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e 
colore a scelta della D.L. 
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni 
locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali 
facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa 
dorsale. 
Il punto è riferito ad ogni frutto. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 
Misurazione: cadauno   

  (Euro sessantuno/50) cad. 61,50 
     
33.3312  Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo 

non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø 
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti 
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm²  
e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio   



Elenco dei prezzi unitari 
  Unità di misura Prezzo 

 

indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 
3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con 
possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di 
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo 
con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente 
nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio 
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina 
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in 
materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e 
colore a scelta della D.L. 
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni 
locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali 
facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa 
dorsale. 
Il punto è riferito ad ogni frutto. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 
Misurazione: cadauno 

  (Euro quarantaquattro/00) cad. 44,00 
     
33.3320  Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce a soffitto, completo di: tubo in 

PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, 
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC 
rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; 
conduttori del tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione;  
morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, 
rispettando la capacità di connessione. 
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al 
punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed 
accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Misurazione: cadauno 
   

  (Euro quarantuno/51) cad. 41,51 
     
33.3321  Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce a parete, completo di: tubo in PVC, 

flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, 
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC 
rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; 
conduttori del tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione;  
morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, 
rispettando la capacità di connessione. 
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al 
punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed 
accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Misurazione: cadauno 
   

  (Euro trentotto/50) cad. 38,50 
     
33.3330  Fornitura e posa in opera di punto presa da incasso per televisione, comprensivo 

di cavo coassiale argentato da 75 ohm e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola 
portafruto, frutto. 
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a 
partire dal centralino o da scatola di derivazione, con propria tubazione, scatole di 
derivazione e linea di alimentazione Inoltre nel prezzo si intende compreso e 
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
   

  (Euro settanta/50) cad. 70,50 
     
33.3335  Fornitura e posa in opera di punto impianto telefono per impianti con centralino 

interno o da scatola di derivazione, da incasso o da parete, comprensivo di linea 
telefonica di alimentazione con cavetto 2x0.35+T e canala o tubazione in PVC Ø 
20 mm, scatola portafrutto e frutto a scelta della DL. 
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a 
partire dal centralino, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di 
alimentazione, eventuale canala di dorsale esclusa. 
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte 
   

  (Euro trentotto/20) cad. 38,20 
     
33.3340  Fornitura e posa in opera di quadro di sezionamento e protezione dell'impianto 

interno all'alloggio realizzato a norma CEI 64/8 e successive modifiche e 
integrazioni,  da posare in luogo indicato dalla DL, all'interno dei singoli alloggi, ad 
incasso, costituito da interruttore differenziale magnetotermico (25 A) e due   
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interruttori differenziali automatici di tipo A (Idn <= 30 mA), comprese le calate di 
terra, e di alimentazione a partire dal nodo di terra e dal quadro generale  

  (Euro duecentocinque/00) cad. 205,00 
     
33.3345  Punto rilevatore eventuali fughe di gas a led, da incasso, dotato di allarme ottico 

(led rosso) e acustico (buzzer interno 85dBA) provvisto di uscita relè, 
alimentazione: 230 V, assorbimento max: 20mA 230 V - portata comando relè: 
2,5 (1,2)A. Grado di protezione: IP 42. Temperatura di funzionamento: -10°C, 
40°C. Umidità relativa di funzionamento: 30%, 90%. Soglia di allarme: 
concentrazione di gas del 10% del L.I.E. completo di tubo in PVC non in vista, 
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, 
sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro 
controsoffittatura; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti 
componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato 
infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di 
posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con 
eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad 
intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di 
fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto. Il 
prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione con 
propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di 
funzionamento. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito 
a regola d'arte.   

  (Euro centodiciassette/50) cad. 117,50 
     
33.3350  Impianto a bassissima tensine con avvisatore acustico e comando a tirante, tubo 

non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø 
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti 
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H05V-K o cavetto idoneo; 
scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da 
incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed 
autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della 
scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale 
indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio 
universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al 
supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio 
anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. 
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a 
bassissima tensione, partendo dal relativo dispositivo di alimentazione principale 
o trasformatore, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di 
alimentazione e/o di funzionamento. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 
   

  (Euro centodieci/00) cad. 110,00 
     
35  IMPIANTO DI ELEVAZIONE   
35.3510  Fornitura e posa di ascensore ad azionamento idraulico conforme alla norma 

EN.81.20.50, in esecuzione speciale, tipo "Atlantis - di E.P. Elevatori Premontati 
srl" o similare, con alimentazione trifase,  fossa ridotta a 30 cm, porte su due lati 
adiacenti, dimensioni interne della cabina 1,20x1,20x2,15 m, testata max. 3,50 m, 
corsa di circa 8,70m, portata 640 kg, velocità pari ad almeno 0,5 m/s, a 3 fermate 
con porte telescopiche con luce netta pari a 80 cm, fotocellula su ogni ingresso 
con interruzione di movimento, cabina con pannello comandi sulla parete laterale, 
con pulsanti dei piani, pulsante di allarme, pulsante di apertura porte, 
segnalazione di allarme inviato/ricevuto, display posizione cabina + frecce 
direzionali, citofono collegato con il locale macchine, luce di emergenza e 
comunicazione telefonica bidirezionale tra cabina e "centro di pronto intervento"; 
illuminazione a soffitto con controsoffitto con faretti LED; parete frontale (lato 
accessi) angoli e zoccolino in lamiera plastificata colore da definire,  4° parete 
con specchio e corrimano in alluminio, pareti laterali di fondo e antine di cabina in 
lamiera plastificata colore da definire, - pavimento ricoperto in linoleum colore a 
scelta., stipiti porte di piano verniciati a forno, il tutto completo in opera su vano 
corsa in muratura e calcestruzzo compresa ogni altra dotazione per essere 
montato in opera funzionante e collaudato (compresa fornitura armadio tecnico 
dimensioni max. mm 1000x500x2100 contenente la centralina ed il quadro di 
manovra al piano terra a distanza di circa 2 metri dal vano corsa, inclusa 
predisposizione del cavedio ed il collegamento) secondo la Direttiva Ascensori 
95/16/CE, escluse le sole opere murarie del vano corsa e della fossa;     

  (Euro ventiquattromila/00) A CORPO 24.000,00 
     
40  OPERE E SERRAMENTI IN METALLO   
40.4010  opere in acciaio lavorato e poste in opera quali ringhiere, inferriate, grigliati, 

staffe, mensole, cardini, apparecchi di fissaggio, tubi, cassette, ecc. forgiato,   
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stampato, assemblato trattato con antiruggine a due mani di smalto, comprese le 
opere murarie e gli sfridi valutate al finito per pesatura o geometricamente con 
peso specifico = 78,50 kN/mc (7850 kgf/mc.) 

  (Euro otto/80) KG 8,80 
     
40.4017  Fornitura di parapetto in acciaio costituito da ritti verticali in profilato tondo pieno 

diam. 12 mm o quadro 12x12 mm posti ad interasse di 10 cm e telaio perimetrale 
in ferro piatto 40x5 mm, in opera trattato con antiruggine e tinta ferromicacea a 
servizio dei fori di finestra con davanzale a quota inferiore a cm 100 dal 
pavimento finito del vano o su portafinestra, compresi gli oneri per il fissaggio alle 
spallette o al serramento, le opere murarie di qualsiasi tipo e quant'altro necessita 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in qualsiasi sito. Misurazione: al kg 
calcolato sulle dimensioni geometriche effettive del manufatto in opera 
incrementate del 5% per la ferramenta di fissaggio (minimo computabile 5 kg)    

  (Euro otto/60) kg 8,60 
     
40.4020  Serramento uso finestra per locali tecnici e/o cantine in profilato massiccio o 

tubolare in acciaio zincato verniciato o alluminio apribile a vasistas ad un'anta 
completa di vetro anche retinato e/o antisfondamento apperecchio di chiusura 
montata in opera, ogni onere compreso; misurazione al mq luce netta foro 
architettonico con superficie minima di 1mq   

  (Euro duecentocinque/00) MQ 205,00 
     
40.4025  Fornitura e posa in opera di porta in lamiera d'acciaio tamburata antincendio 

classe minima "REI 60" di tipo approvato dal Ministero dell'Interno, completa di 
telaio, serratura Yale, verniciatura a forno compreso ogni onere ed accessorio per 
dare il serramento montato in opera per fori di 80÷90cm x 200÷220 cm circa   

  (Euro quattrocentonovantacinque/00) CAD 495,00 
     
40.4050  Fornitura e posa in opera di corrimano metallico realizzato con profilato tubolare 

normalizzato completo di mensole, eventuali piastre di appoggio, ecc. eseguito ed 
assemblato come da indicazioni della D.L. posto in opera mediante zanche a 
murare e/o viti e tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a 
garantire stabilità all'intero manufatto con tutte le attenzioni a non danneggiare il 
supporto murario e gli intonaci; nel prezzo si intende compensato il maggior 
onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza , le saldature ed ogni altro 
materiale necesario; inoltre sono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, 
sollevamenti, il trattamento antiruggine e la successiva verniciatura a due mani;     

 A) corrimano lineare o inclinato   
  (Euro otto/00) KG 8,00 
 B) corrimano curvo   
  (Euro dieci/30) KG 10,30 
     
40.4060  Recupero di serramento ad uso ingresso e vetrina commerciale, costituito da un 

anta fissa ed una apribile, realizzate con telaio in profili commerciali di metallo 
verniciato in tinta ferromicaceo, con la parte superiore vetrata e la parte inferiore 
cieca; il recupero prevede: lo smontaggio dell'anta apribile, la sistemazione delle 
cerniere, la sostituzione della serratura, l'eventuale sostituzione di modeste 
porzioni di telaio, battuta o coprifili che si presentassero arrugginite, la 
carteggiatura dell'intero serramento, il ripristino della funzionalità e del moimento 
dell'anta, il trattamento finale con una nuova mano di tinta ferromicacea, 
l'eventuale posizionamento di guarnizioni in gomma sulla battuta per migliorare 
tenuta e confort acustico; misurazione al mq sul foro achitettonico    

  (Euro centoventicinque/50) mq 125,50 
     
41  OPERE E SERRAMENTI IN LEGNO   
41.4112  Fornitura e posa di portoncini di ingresso a un battente eseguito sul tipo del 

"serramento n. 1 prospetto ovest" dell'abaco serramenti, con struttura in larice o 
pino di 1° qualità della sezione di mm 55x90, zoccolo dell'altezza di cm 22 con 
l'aggiunta di un battipiede in rame dello spessore mm 6/10 (h 15 cm), specchio 
inferiore cieco realizzato con pannello in multistrato dello spessore finito non 
inferiore a mm 35 con lavorazione a diamante, specchio superiore vetrato con 
vetrocamera 3/3-9-3/3 bassoemissivo (Uw>=1,7W/mq°K), con l'apposizione sul 
lato esterno, di un  listello verticale in legno ad effetto e di una grata metallica 
(potrà essere allo scopo riutilizzata o presa a campione quella del "serramento n. 
1 prospetto ovest" dell'abaco serramenti), completo di ferramenta, serratura tipo 
"Viro", maniglia in metallo brunito, eventuale scontro elettrico, guarnizioni di 
battuta, soglia automatica, 3 cerniere, mostre, coprigiunti, ecc. trattamento della 
superficie in legno con "ADLER Aquawood Lärchenöl" o equivalente; il tutto 
fornito e posto in opera sia su controcassa (esclusa) che su muratura, compreso 
qualsiasi onere per fissaggio, sigillatura del gioco tra telaio fisso e controcassa 
e/o muratura (anche con uso di schiume poliuretaniche, silicone, malte 
cementizie, ecc.), e quant'altro necessita per dare il serramento in opera a regola 
d'arte. Misurazione: Luce netta foro architettonico superficie minima: mq 1,00   

  (Euro cinquecentocinquanta/00) mq 550,00 
     
41.4113  Portoncino di ingresso di sicurezza agli alloggi (misura netta di passaggio   
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0,80x2,10), ad anta unica, cieca o con piccola superficie vetrata, costituito da 
telaio 80x80/110 mm in legno massiccio a 4 strati incollati, rostri in legno 
massiccio incollati, impiallacciatura di legno pregiato spessore 1,5 mm, anta a 
doppia battuta dello spessore complessivo di 73 mm costituita da paniforte AW 
100 a 5 strati o similare, eventuale inserto vetrato realizzato con vetro isolante 
stratificato (Vsg 44.1-16-4 Ug 1,1) con pellicola di sicurezza, rivestimento interno 
ed esterno in alluminio e lastra MDF exterior impermeabile, impiallacciatura di 
legno pregiato spessore 1,5 mm;  guarnizioni doppie - una guarnizione trilaterale 
nel telaio e una guarnizione continua nel battente più una guarnizione additiva 
nella soglia, 3 cerniere BAKA Protect 4010 3D o equivalenti, cuscinetti radenti 
senza manutenzione, regolabili in 3 dimensioni, colore armonizzato alla 
pomelleria, lamiera angolare di sicurezza avvitata sopra all'angolo, in acciaio 
inox, dispositivo antideformazione nella zona di chiusura per consentire future 
regolazioni e prevenire la deformazione della porta; serratura Maico a triplice 
regolazione con testata monopezzo, serratura principale predisposta per cilindro 
profilato con cambio, 2 giri con spazio di chiavistello di 20 mm, spina 80 mm 
cilindro di cantiere con chiave per future sostituzioni e protezione 
antiscardinamento lato cerniera; guida a pavimento Weser 75 Ti termicamente 
separata o equivalente, zoccolo battipiede esterno in acciaio inox oppure 
armonizzato al colore della pomelleria; 
pomelleria semplice con rosetta di sicurezza; la superficie sarà trattata con fondo 
impregnante e due mani di vernice a 
spessore d'alta qualità; è compreso il falso telaio, in profilo di legno, con battuta 
con distanziatori a croce e zanche metalliche di ancoraggio alle murature, 
fissaggio laterale con 3 lamiere di rinforzo piatte a T, 2 viti AMO e schiuma. E' 
compreso qualsiasi onere ed opera necessaria per dare il portoncino finito in 
opera a regola d'arte  Misurazione: cad. (la misura in progetto è da intendersi 
riferita alla luce netta di passaggio) 
 

  (Euro milleduecentoventi/00) cad. 1.220,00 
     
41.4114  Fornitura di porte in larice o pino di 1° categoria, spessore cm 4,5 circa, a uno o 

due battenti eseguite a doghe verticali interne e orizzontali esterne (sp. mm 
22+22 circa) larghezza minima delle doghe interne 15 cm, doghe esterne di 
larghezza decrescente dal basso verso l'alto compresa tra 25 e 15 cm e profilo 
delle doghe a campione del "serramento n. 4 del prospetto interno nord",  
trattamento della superficie in legno con "ADLER Aquawood Lärchenöl" o 
equivalente, tinta a discrezione della D.L., in opera completa di ferramenta di 
sostegno e chiusura, in particolare i cardini e relative bandelle saranno del tipo 
forgiate a mano (preferibilmente di recupero), complete di verniciatura micacea in 
tinta secondo le indicazioni della D.L. e la serratura dovrà essere del tipo a 
montaggio esterno, completa di scontro e catenaccio orizzontale di sicurezza e 
catenaccio verticale di chiusura a pavimento (compreso il foro a terra) anch'esso 
forgiato a mano e preferibilmente di recupero, maniglie tipo "Ginevra Vintage di 
Reguitti" con finitura ruggine o equivalenti, sono compresi gli oneri per il 
montaggio su foro esistente non regolare (anche fuori piombo), per le opere 
murarie sia per il fissaggio dei cardini che per l'eventuale ripresa degli intonaci, ed 
ogni ulteriore onere ed opera necessaria per dare il portone finito in opera a 
regola d'arte. Misurazione: luce foro architettonico minimo 1,00 mq   

  (Euro trecentoventicinque/00) mq 325,00 
     
41.4115  Fornitura di porte in abete, spessore mm 45 circa, a un battente eseguite a doghe 

verticali esterne e orizzontali interne (sp. mm 22+22 circa) eseguite con tavole in 
abete complete di ferramenta di sostegno, (cardini) di catenaccio predisposto per 
chiusura a lucchetto, compresi gli oneri per il fissaggio dei cardini e per il riscontro 
del catenaccio, compreso inoltre ogni e qualsiasi altro  onere e/o magistero 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte ed in qualsiasi sito. 
Misurazione: luce esterna foro architettonico   

  (Euro duecentonovanta/00) mq 290,00 
     
41.4120  esecuzione di scala interna in legno (larghezza rampe e dislivello servito come da 

progetto esecutivo) con struttura portante costituita da tavoloni in legno di larice 
della sezione cm 6x30 circa corredati di incastri per sostegno pedate, pedate in 
tavole di larice della sezione cm 3,5x30 circa, alzate in larice dello spessore cm 2 
circa;  il tutto fornito e dato in opera secondo gli elaborati architettonici e le 
indicazioni della DL, compresa la formazione di pianerottoli anche con struttura 
portante costituita  da travi della sezione fino a cm 16x18, interasse cm 50, 
compreso inoltre il corrimano in legno fissato alla muratura laterale su tutta la 
lunghezza delle rampe, la levigatura e verniciatura con prodotti antitarlo dell'intera 
scala, oltre al trattamento con vernici da pavimento per le parti soggette al 
calpestio, compreso inoltre ogni e qualsiasi altra opera e fornitura anche se non 
espressamente citata nella presente voce (barre flettate, staffe, grappe, viti, opere 
murarie ecc.)  ma necessaria per dare la scala finita in opera a regola d'arte. 
Misurazione: in proiezione orizzontale della scala comprensiva dei pianerottoli 
interpiano.   

  (Euro settecentocinque/00) mq 705,00 
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41.4130  Fornitura e posa di porte interne in legno di essenza resinosa, realizzate sul tipo 
delle porte in opera, costituite da un battente a telaio in legno massello a uno o 
due specchi con spessore del telaio pari a 40 mm, spessore degli specchi di 20 
mm circa con eventuale specchio superiore vetrato con vetro stratificato di 
sicurezza, cassa in legno massello spessore 30-40 mm, larghezza della cassa 
fino a cm 30, complete di guarnizioni di battuta in PVC, coprigiunti in legno 
massiccio, maniglie e ferramenta tipo "Reguitti Vintage - serie Ginevra", n. 3 
cerniere del tipo Aruba, compresa la fornitura e posa della falsa cassa a murare, 
se necessaria, la ferramenta di sostegno e chiusura, il trattamento con prodotto 
antitarlo e finitura laccata a smalto in tinta a scelta della D.L., comprese le opere 
murarie di qualsiasi tipo (posa falsa cassa, scassi murari, ripresa murature e 
intonaci, sigillatura con schiuma poliuretanica e/o  malta, ecc. - misurazione: al 
mq foro netto quantità minima 1,50 mq    

  (Euro quattrocentosessanta/00) mq 460,00 
     
41.4131  Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce, a battente, ad anta 

unica (misure80/90x200/210) rivestite in laminato plastico melaminico, composte 
dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello spessore 
minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o 
zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero 
serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo 
di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate 
con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in 
vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; - 
battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o 
sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone 
plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce 
con pannelli in MDF (mediumdensity) spessore di 4 mm, rifinite con laminato 
plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm 
nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.; - ferramenta di portata, manovra e 
bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta 
da elementi in acciaio bronzato; serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in 
alluminio anodizzato complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L. Nel 
prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura 
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei 
lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Controtelaio calcolato a parte Misurazione: cad. (la misura in progetto è da 
intendersi riferita alla luce netta di passaggio)    

  (Euro duecentotrentacinque/00) cad. 235,00 
     
41.4132  Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce scorrevoli rivestite in 

laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali: - falso 
telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante 
zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per 
dare stabilità e tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima 
scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate 
per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono 
escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per 
muri finiti fino a 15 cm; - scorrevole con ossatura in legno duro con elementi uniti 
mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido 
d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito 
sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm, 
rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello 
spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.; - ferramenta di 
portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è 
destinata composta da elementi in acciaio bronzato; serratura con relative chiavi, 
gruppo maniglie in alluminio anodizzato complete di placche, di tipo e colore a 
scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per 
l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare 
prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Controtelaio calcolato a parte 
Misurazione: cadauna per luce netta passaggio 80/90x200/210   

  (Euro trecentocinque/00) cad. 305,00 
     
41.4133  Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato rettilineo dello spessore 

grezzo esterno fino a  80 mm idoneo all'alloggiamento di un'anta scorrevole rigida 
a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali in lamiera zincata grecata dello 
spessore di 7/10 di mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete 
elettrosaldata con maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e debordante 
dalla struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera zincata, 
sottoporta in lamiera zincata asportabile a strappo, anche dopo la posa in opera, 
per correggere eventuali modifiche di pavimentazione o errori di livellazione, 
binario di scorrimento estraibile con sistema di aggancio a baionetta, guida porta 
posato a piano pavimento autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti, 
qualora espressamente richiesto dalla D.L. e  n° 2 carrelli a quattro ruote con due 
cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con portata massima 80 kg. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a livello   
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secondo le quote di progetto, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da 
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  (Euro duecentosessanta/00) cad. 260,00 
     
41.4134  Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete proveniente da gestione 

forestale sostenibile con certificazione di catena di custodia secondo lo schema 
PEFC o FSC, dello spessore minimo di 20 mm, per serramento di qualsiasi 
misura, installato mediante viti in acciaio tropicalizzato o zanche a murare in 
misura e numero sufficiente a garantire la stabilità e la tenuta del serramento; è 
compreso l'onere per la posa su fori non perfettamente regolari, la fornitura e 
posa di nastri ad espansione applicati sul perimetro del falso telaio per garantire 
la tenuta all'aria, modeste opere di ripresa della muratura e degli intonaci - 
Misurazione: cad.   

  (Euro ventotto/50) cad. 28,50 
     
41.4135  Fornitura e posa in opera di serramento esterno per finestra o portafinestra in 

larice o pino di 1° qualità, a due ante, a campione del "serramento n. 6 prospetto 
nord" dell'abaco-serramenti, fornito e posto in opera, composto da telaio fisso e 
telaio apribile della sezioni uguali a quelle del serramento tipo, eventualmente 
maggiorate nel solo spessore per accogliere efficacemente il vetro-camera,  
giunzione telaio mediante controprofilatura dei montanti e avvitato sui traversi, 
anta giuntata mediante tenonatura o tecnologie equivalenti (telai con chiusura 
complanare nello spessore), vetrocamera dello spessore massimo mm 17 (4+9+4 
o 3/3+6+4 qualora il vetro venga a trovarsi a meno di 100 cm dal pavimento finito) 
bassoemissivo con trasmittanza non superiore al limite definito nel DM 
26.06.2015 per la zona F (Uw<=1,7), montati con filetti fermavetro profilati a curva 
e siliconati nella parte interna, anche con eventuale ulteriore coppia di listelli 
fermavetro orizzontali per ciascuna anta, posizionati internamente ed 
esternamente al vetro (continuo) con sezione simile a quella del "serramento n. 
10 prospetto nord" dell'abaco; ferramenta di chiusura con cremonese a ridosso 
esterno e incontro per aste a vista tipo "Reguitti Vintage serie Ginevra" o 
equivalente, con finitura ottoner-ruggine anche con montaggio del comando di 
apertura ribassato, cerniere del tipo Anuba "Barocco" bronzate, guarnizioni di 
battuta in pvc per  tenuta all'aria, trattamento della superficie in legno con 
"ADLER Aquawood Lärchenöl" o equivalente, coprifili interni ed esterni essenza e 
verniciatura come telai; il tutto fornito e posto in opera sia su controcassa che su 
muratura, compreso ogni e qualsiasi onere per fissaggio, sigillatura del gioco tra 
finestra e controcassa e/o muratura (anche con uso di schiume poliuretaniche, 
silicone, malte cementizie, ecc.), e quant'altro necessita per dare il serramento in 
opera a regola d'arte. Misurazione: Luce netta foro architettonico superficie 
minima: mq 1,00   

  (Euro quattrocentoquarantacinque/00) mq 445,00 
     
41.4136  Fornitura e posa in opera di serramento esterno per portafinestra in larice o pino 

di 1° qualità, a due ante, a campione del "serramento n. 25 prospetto est" 
dell'abaco-serramenti, fornito e posto in opera, composto da telaio fisso e telaio 
apribile della sezioni uguali a quelle del serramento tipo, eventualmente 
maggiorate nel solo spessore per accogliere efficacemente il vetro-camera,  
giunzione telaio mediante controprofilatura dei montanti e avvitato sui traversi, 
anta giuntata mediante tenonatura o tecnologie equivalenti (telai con chiusura 
complanare nello spessore), vetrocamera dello spessore massimo mm 17 (4+9+4 
o 3/3+6+4 qualora il vetro venga a trovarsi a meno di 100 cm dal pavimento finito) 
bassoemissivo con trasmittanza non superiore al limite definito nel DM 
26.06.2015 per la zona F (Uw<=1,7), montati con filetti fermavetro profilati a curva 
e siliconati nella parte interna, anche con eventuale ulteriore coppia di listelli 
fermavetro orizzontali per ciascuna anta, posizionati internamente ed 
esternamente al vetro (continuo) con sezione simile a quella del "serramento n. 
10 prospetto nord" dell'abaco; specchio inferiore cieco realizzato con pannello 
multistrato con diamantatura, ferramenta di chiusura con cremonese a ridosso 
esterno e incontro per aste a vista tipo "Reguitti Vintage serie Ginevra" o 
equivalente, con finitura ottone-ruggine anche con montaggio del comando di 
apertura ribassato, cerniere del tipo Anuba "Barocco" bronzate, guarnizioni di 
battuta in pvc per  tenuta all'aria, trattamento della superficie in legno con 
"ADLER Aquawood Lärchenöl" o equivalente, coprifili interni ed esterni essenza e 
verniciatura come telai; il tutto fornito e posto in opera sia su controcassa che su 
muratura, compreso ogni e qualsiasi onere per fissaggio, sigillatura del gioco tra 
finestra e controcassa e/o muratura (anche con uso di schiume poliuretaniche, 
silicone, malte cementizie, ecc.), e quant'altro necessita per dare il serramento in 
opera a regola d'arte. Misurazione: Luce netta foro architettonico superficie 
minima: mq 1,00   

  (Euro quattrocentottantacinque/00) mq 485,00 
     
41.4138  Fornitura e posa in opera, per le sole finestre, di davanzale interno in multistrato 

di legno impiallacciato sp. 18 mm con testata in legno massello (h. 30 mm), della 
profondità fino a 25 cm e larghezza pari al foro interno + 2,5 cm per parte, con   
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finitura e trattamento uguali al serramento; è compreso il taglio a misura, il 
trasporto, il posizionamento al piano, la sigillatura a raccordo con il serramento e 
con la muratura ed in genere qualsiasi altra opera ed onere necessario a dare il 
davanzale in opera a perfetta regola d'arte: Misurazione: al m di davanzale 
posato 

  (Euro quarantotto/00) m 48,00 
     
41.4140  Fornitura di scuro in legno di larice spessore mm 45 circa, eseguito a doghe 

verticali esterne e orizzontali interne (sp. mm 22+22 circa) realizzato con tavole di 
diversa larghezza e a scalare partendo dall'alto (due ante a foro) sul tipo di quelli 
esistenti (larghezza minima delle doghe verticali cm 18 delle doghe orizzontali cm 
14 e profilo delle doghe a campione degli scuri esistenti), verniciatura a due mani 
(laccatura), tinta a scelta della DL, ovvero trattamento con finitura "ADLER 
Aquawood Lärchenöl" o equivalente, completo di ferramenta di sostegno (cardini 
a muro fissati con malta cementizia e/o resine epossidiche anche sui fianchi delle 
spallette o riuso degli esistenti) e di chiusura (centrale), compresa anche 
l'eventuale verniciatura con tinta micacea delle parti metalliche a vista, fermascuri 
applicati allo scuro, compresi gli oneri per fissaggio cardini su qualsiasi tipi di 
muratura (anche su stipiti in pietra), compreso inoltre l'onere per l'adattamento al 
foro irregolare e qualsiasi altro onere e/o magistero necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte ed in qualsiasi sito. Misurazione: luce esterna foro 
architettonico - minimo 1,00 mq   

  (Euro trecentocinque/00) mq. 305,00 
     
41.4141  Fornitura e posa in opera di scuretti in legno laccato a due o quattro ante 

ripiegabili a libro (due a due), ante in compensato marino multistrato spessore 
mm 35 circa, montati su cardini fissati direttamente alla struttura in legno 
dell'edificio (cappotto sp. 8 cm), completi di ferramenta di sostegno verniciata a 
polveri, chiusura a tre punti, ferramenta per ferma scuri, verniciatura con una 
prima mano di prodotti impregnanti antimuffa e antitarlo e successiva finitura 
"ADLER Aquawood Lärchenöl" o equivalente, in alternativa, laccatura con tinta a 
scelta della DL, comprese altresì le opere provvisionali, eventuali fresature dei 
pannelli ad effetto doghe o telaio, l'adattamento al foro irregolare e ogni e 
qualsiasi altro onere e magistero necessari per dare il lavoro finito in opera a 
regola d'arte ; Misurazione: luce esterna foro architettonico - Misurazione: luce 
esterna foro architettonico - minimo 1,00 mq   

  (Euro duecentocinque/00) mq 205,00 
     
41.4150  Recupero di portoncino di ingresso a due battenti con specchi in legno e/o vetrati, 

anche con inferriate sulla parte vetrata, da eseguirsi mediante: smontaggio delle 
ante, dei vetri e della ferramenta, pulizia generale del serramento, 
sostituzione/integrazione di piccole porzioni inlegno eventualmente compromesse 
o mancanti, carteggiatura per la rimozione di precedenti trattamenti protettivi e 
successivo trattamento con prodotto specifico per la protezione da attacchi di 
insetti xilofagi e/o da muffe, ecc., trattamento con prodotto di finitura non 
filmogeno anche pigmentato, verifica ed eventuale ripristino della funzionalità 
degli apparati di sostegno e chiusura, anche mediante sostituzione/integrazione 
delle parti irrecuperabili o mancanti utilizzando ove possibile ferramenta di 
recupero, la pulizia e il trattamento protettivo delle parti in metallo, il montaggio di 
un battiscopa o battipiede in lamiera di rame 6/10 mm altezza indicativa 10 cm, al 
piede del lato esteno del serramento, il rimontaggio della ferramenta e dei vetri, 
compresi gli oneri per l'eventuale  trasporto ed in genere qualsiasi altro onere ed 
opera necessaria per dare il serramento recuperato e funzionante in opera a 
regola d'arte. Misurazione: superficie foro architettonico (min. 1,00mq)   

  (Euro duecentottanta/00) mq 280,00 
     
41.4160  Recupero di serramento esterno (finestra o portafinestra) esistente a una o due 

ante, mediante smontaggio dei battenti, smontaggio del vetro, pulizia generale del 
manufatto e rimozione di chiodi bandelle o altro, sostituzione o integrazione delle 
parti lignee non recuperabili o mancanti, anche a mezzo di intarsi, verifica della 
stabilità e ripristino delle connessioni tra gli elementi lignei del telaio, rimozione di 
eventuali tracce di vernice o pittura a calce dai battenti e dal telaio fisso, 
rimozione del listello fermavetro e/o predisposizione del telaio per accogliere il 
nuovo vetro-camera (4-9-4mm bassoemissivo o 3/3-6-4 bassoemissivonel caso di 
portefinestre), trattamento con prodotti specifici per la protezione del legno da 
attacchi di insetti xilofagi e/o muffe, ripristino della funzionalità degli apparati di 
sostegno e chiusura anche mediante integrazione e/o sostituzione della parti 
irrecuperabili o mancanti, con l'avvertenza, in tale caso, di utilizzare ove possibile, 
ferramenta di recupero da altri serramenti previsti in sostituzione o elenti nuovi del 
tipo "Reguitti vintage - serie Ginevra" finitura ottone ruggine (o prodotto 
equivalente), l'inserimento di una guarnizione di tenuta, il trattamento protettivo 
delle parti in metallo, il trattamento del legno con finitura "ADLER Aquawood 
Lärchenöl" o equivalente, il montaggio del nuovo vetro, l'adattamento del listello 
fermavetro sul perimetro ed eventuali listelli orizzontali intermedi o la loro 
realizzazione ex-novo; sono compresi gli oneri per il trasferimento e l'esecuzione 
delle principali opere di recupero presso il laboratorio di restauro/falegnameria ed 
il successivo rimontaggio, la lubrificazione degli apparati di sostegno,   
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l'adattamento al foro anche non regolare, eventuali modeste opere di ripristino 
murario ed in genere quant'altro necessario a dare il serramento in opera 
funzionante a regola d'arte - misurazione: luce foro architettonico con superficie 
minima di 1,00 mq    

  (Euro quattrocentosessanta/00) mq 460,00 
     
41.4161  Recupero di serramento come alla voce 4160 ma senza la sostituzione delle 

superfici vetrate   
  (Euro trecentottanta/00) mq 380,00 
     
41.4165  Recupero di scuro esterno in legno del tipo a doghe incrociate, a libro o a telaio, 

consistente in: smontaggio delle ante, verifica ed eventuale ripristino della 
stabilità dei cardini a muro, trasporto alla falegnameria o al laboratorio di restauro, 
rimozione di ferramenta (sistemi di chiusura, bandelle, ecc.) e chiodi, rimozione di 
tracce di vernice o trattamenti preservanti tramite leggera carteggiatura ed 
eventuale utilizzo di sverniciatori, rimozione di parti incoerenti o marcescenti ed 
inserimenti (tasselli) con parti in legno nuovo; ripristino della stabilità strutturale 
dello scuro, mediante inserimento di viti a mordere e/o incollaggio di elementi non 
sufficientemente coesi; trattamento delle superfici in legno con prodotto biocida 
preservante (antitarlo) e successivamente con finitura tipo "ADLER Aquawood 
Lärchenöl" o equivalente anche pigmentata o con smalto coprente tinta a scelta 
della DL; spazzolatura, pulizia e lubrificazione delle parti in metallo e rimontaggio 
delle stesse verificandone (e del caso ripristinandone) la funzionalità; la 
lubrificazione degli apparati di sostegno, l'adattamento al foro anche non regolare 
ed in genere quant'altro necessario a dare il serramento in opera funzionante a 
regola d'arte - misurazione: luce foro architettonico con superficie minima di 1,00 
mq   

  (Euro trecentoventi/00) mq 320,00 
     
43  FINITURE E ACCESSORI VARI   
43.4320  fornitura e posa di casellario postale con dimensioni delle caselle di circa 25x35 

cm in alluminio anodizzato, con serratura tipo Yale, fissato a muro in gruppo per 
ogni vano scala, quota parte per ciascun alloggio   

  (Euro trenta/00) cad. 30,00 
     
43.4340  esecuzione di fori passanti su murature perimetrali di qualsiasi tipo e spessore 

(per ventilazion o aerazione vani) eseguiti  in qualsiasi sito con mezzo meccanico 
(carotatrice) con l'adozione di tutte le cautele al fine di non danneggiare la 
muratura e l'intonaco su cui viene effettuato il foro, compresi gli oneri per 
l'inserimento di tubazione in PVC a rivestimento del foro corredata sulla faccia 
interna di griglia in plastica e sulla parte esterna di griglia in rame, la sigillatura e 
ripresa della muratura, dell'intonaco e pittura e/o rivestimento murale, comprese 
inoltre le opere provvisionali, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e 
quant'altro necessita per dare il lavoro finito; per fori di diametro interno netto cm 
10-12,5 e spessore muro fino a cm 70   

  (Euro settantasette/50) cad. 77,50 
     
44  SISTEMAZIONI ESTERNE   
44.4415  tubazione in PVC pesante con giunto a bicchiere compreso lo scavo, la sabbia di 

allettamento, la posa, il ritombamento ed il trasporto a rifiuto del materiale 
eccedente, compreso ogni onere per la posa fino a - 3 m dal p.c. al m x cm di 
tubazione eseguita in opera   

  (Euro uno/80) MxCM 1,80 
     
44.4416  Tubo in PEAD corrugati a doppia parete con superficie esterna corrugata e 

superficie interna liscia, anche microforati per esecuzione di drenaggi, giuntati 
mediante manicotti e posati interrati completi di tirafilo e riga di riferimento da 
impiegarsi per opere di canalizzazioni. Fornito e posto in opera compreso lo 
scavo per posa fino a -1,50 m dal piano di campagna o stradale e il reinterro. 
Sono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del fondo dello scavo, i 
pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da 
costruzione  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte   

  (Euro uno/35) MxCM 1,35 
     
44.4420  pozzetti in calcestruzzo vibrocompressi, con o senza fondo anche sifonati, 

prefabbricati o gettati in opera, compreso l'acciaio d'armatura, il fondo ed 
eventuale sottofondo in magrone compresi chiusini o caditoia con telaio, in 
cemento, compreso lo scavo, il ritombamento,   l'onere della intestazione e 
sigillatura delle tubazioni intercettate, i raccordi in boiacca di   cemento del fondo 
ed ogni altro onere per darli in opera funzionanti a qualunque profondità, per 
volume interno netto fino a mc 0,125 compreso   

  (Euro novecento/00) MC 900,00 
     
44.442020  pozzetti in calcestruzzo come alla voce 4420, ma per volume interno netto oltre 

mc 0,125 e fino a 0,500 mc compreso   
  (Euro settecentocinquanta/00) MC 750,00 
     



Elenco dei prezzi unitari 
  Unità di misura Prezzo 

 

44.4425  sovraprezzo per la fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa a luogo delle 
stesse in calcestruzzo previste per i pozzetti, in opera compreso ogni e qualsiasi 
onere per dare il lavoro finito   

  (Euro uno/65) KG 1,65 
     
44.4426  Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di chiusini in lamiera zincata 

predisoposti per accoglimento pavimentazione (in pietra, acciottolato, ecc.) 
completi di telaio, estrattore, ecc. per pozzetti di sezione interna da cm 30x30 a 
60x60    

  (Euro cinquanta/00) CAD 50,00 
     
44.4430  vasca condensagrassi prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso funzionante 

in opera   compreso scavo, ritombamento, chiusino, ispezioni, allacciamenti e 
sigillatura di tutti gli elementi per capacità netta minima della vasca mc  0,800,   

  (Euro quattrocento/00) MC 400,00 
     
44.4461  formazione di marciapiede composto da sottofondo   in ciottoloni (anche posati a 

mano) nello spessore   di 15 cm e uno strato di calcestruzzo di spessore   10 cm 
armato con rete elettrosaldata diametro 5 mm   maglia 20 cm, con superficie tirata 
a frattazzo o   cazzuola rovescia, compreso lo scavo ed ogni   altro onere per 
dare il lavoro finito in   qualunque sito e per qualunque dimensione   

  (Euro trenta/98) MQ 30,98 
     
44.4465  pavimentazione interna o esterna con lastre di pietra squadrata delle dimensioni 

di cm 50/100 x cm 30/50 posate a correre, con superficie in vista a piano di sega 
o anche bocciardato, spessore lastra cm 4-6,  o con superficie naturale  (a scelta 
della DL ), spessore lastra come rimossa da cava, posate su letto in malta 
cementizia di allettamento e stuccatura finale delle fughe, in opera anche a file 
oblique, compreso altresì gli oneri per la pulizia finale e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte in qualsiasi sito fornite e poste in opera su 
fondo costituito da una soletta in c.a. già predisposto   

  (Euro settantatre/00) MQ 73,00 
     
44.4466  pavimentazione interna o esterna in acciottolato mediante la fornitura e posa in 

opera  a mano e su letto di malta cementizia di ciottoli di fiume del diametro 
medio di cm 8, fugatura dei ciottoli con malta bastarda a base di calce idraulica 
naturale e spolvero superficiale di sabbia di fiume, compreso inoltre l'eventuale 
formazione dei cordoli perimetrali in pietra di contenimento della pavimentazione 
ed ogni e qualsiasi altro onere ed opera necessaria per dare il pavimento finito a 
regola d'arte in qualunque sito e per qualsiasi quantità   

  (Euro cinquanta/00) MQ 50,00 
     
44.4467  formazione di pavimentazione in stabilizzato costituita da uno strato di 20 cm di 

"tout-venant" di cava o di fiume compreso l'approvvigionamento del materiale e la 
sua stesura, e da uno strato superficiale di materiale stabilizzato di cava di colore 
chiaro (tipo Gron) e pezzatura minuta, tipologia da concordare con la D.L., 
compresa la fornitura del materiale e la stesura, compresa altresì  la 
compattazione superficiale con rullo vibrante del peso di 10 ÷ 18 tonnellate, 
spessore complessivo compattatto del pacchetto 30 cm   

  (Euro sei/80) MQ 6,80 
     
44.4468  Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo 

con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate 
nel Capitolato Speciale d'Appalto, per formazione di strato unico dello spessore 
non inferiore a 7 cm, anche per rappezzi o piccole superfici; binder, avente 
granulometria di mm 0-25 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per 
frantumazione, pportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di 
coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso guardiania, 
segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ed in 
qualsiasi sito. 
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima 
del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno 
studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e 
le modalità di confezionamento.   

  (Euro sedici/00) mq 16,00 
     
44.4469  fornitura e posa in opera di cordonata in pietra tipo "CUGNAN" o similari, 

dimensioni  cm 8/10x25x100 circa, compreso l'eventuale scavo per la 
preparazione del piano di posa, piano di posa in calcestruzzo  dello spessore 
minimo cm 10,  fornitura  e posa in opera cordonata, rinfianco cordonata in 
calcestruzzo, stuccatura con boiacca di cemento delle fughe, fornitura e posa in  
opera di pezzi speciali quali: curve, inviti ecc. compreso la sistemazione finale del 
terreno a ridosso della cordonata e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte   

  (Euro cinquanta/00) MQ 50,00 
     
44.4480  stesura di terra vegetale per sistemazioni di scarpate e/o formazione di piccoli   
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rilevati, per la copertura di scavi e per i raccordi con il terreno integro con l'uso di 
terra presente in cantiere 

  (Euro quattro/00) MQ 4,00 
     
44.4485  Fornitura e posa  di colonnina rivestita in rame tipo "dissuasore alto" con 

basamento circolare del diametro cm 25 circa, altezza complessiva colonnina cm 
90 circa, completa di occhiello sommitale  per inserimento catena metallica, 
compreso fornitura e posa catena (quota per ogni dissuasore m. 2,50), in opera 
per delimitazione aree pedonabili   

  (Euro trecentocinquanta/00) CAD 350,00 
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