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ALLEGATI: CRONOPROGRAMMA

Riferimenti

Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto sontestdottati i seguenti riferimenti ed abbreviazioni

] Codice dei contratti

" Regolamento appalti

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 1€>dice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle €litive 2004/17/CE e
2004/18/CE;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2®Redblamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavorigsrvizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»

" Capitolato generale d'appalto D.M. 19 aprile 2000,145 ‘Regolamento recante il capitolato

" Legge regionale 27/2003

. C.G.AR.

» C.SAR.

. D. Lgs 81/2008

generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensil@deticolo 3, comma
5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successivdificazioni [cosi
come modificato dal D.P.R. 207/2010];

Legge regionale 07.11.20@3,"Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le tagioni in zone
classificate sismiche”

‘Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblidi interesse
regionale (articolo 34, legge regionale 7 noveml2@03 n. 27),
approvato con D.G.R. del 07.08.2007, n.2582;

‘Capitolato Speciale d'Appalto, seconda parte: opeuli (L.R.
27/2003 art. 34 comma "Lapprovato con D.G.R. del 08.04.2008,
n.784;

Decreto legislativo 9 aprile 2008,81 “Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia tielaudella salute e
della sicurezza nei luoghi di lavdro
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PARTE PRIMA - NORME GENERALI DELL'’APPALTO
SEZIONE | - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

Art.1.1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto le opere, le somministraz le forniture necessarie pecompletamentodi

un edificio esistente e la costruzione di un nuovedificio per complessivi 4+4 alloggi di edilizia
residenziale pubblica, in Comune di Belluno - viaBerlendis - NCT fg. 94 mapp. 385-386-500e
opere sono comprensive degli oneri per la manaedpa fornitura di materiali e mezzi, le assizten

le prestazioni contrattualmente definite e descettsuccessivo articolo 1.5.

Sono parte integrante dell'appalto tutte le agtivdt organizzazione e coordinamento delle vari¢ fas
esecutive, delle modalita di fornitura e della dsipione delle attrezzature che dovranno essepigse
nella piena conformita con tutta la normativa vigein materia di lavori pubblici, inclusa quelldativa
alla prevenzione degli infortuni e di tutela dediute dei lavoratori.

Le indicazioni del presente capitolato, il PianoSicurezza e Coordinamento, gli elaborati grafici
esecutivi e le specifiche tecniche forniscono laststenza quantitativa e qualitativa e le carattiehe di
esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Art.1.2. Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori posto a base dé#ilamento ammonta ad € 992.745,00 (Euro
novecentonovantaduemilasettecentoquarantacinquelicg)i:

- per lavori da liquidarsi a corpo, importo soggetb ad offerta € 795.272,47
- per lavori da liquidarsi a misura, importo soggeto ad offerta € 176.672,53
- per oneri sicurezza da liquidarsi a corpo, non gggetti a ribasso € 20.800,00

Totale appalto € 992.745,00

L'importo contrattuale corrisponde all'importo ddavori come risultante dal ribasso offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara applicato aifiorto lavori di €795.272,47+ € 176.672,53= €
971.945,00.=, aumentato dell'importo di € 20.800;00elativo agli oneri per la sicurezza e la sall
cantiere.

L’importo relativo agli oneri per la sicurezza esiaute nel cantiere, non e soggetto ad alcungibes
gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primeqgo®, del Codice dei contratti.

Art.1.3. Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto e stipulatod corpo e misurd ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del Codice dentratti.
Gli importi per lavori a misura e per lavori ed dneompensati a corpo, compresi nell'appalto e la
distribuzione relativa alle varie categorie di levda realizzare, sono riassunti nel seguentgpttus
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Intervento ATER 114
LAVORI IN APPALTO - CATEGORIA PREVALENTE

A CORPO |

CATEGORIE LAVORI su totale

AMISURA | ACORPO | ATTOETGA'(SEI A | base gara

01.01 MANODOPERA 1.865,52 1.865,52 0,19%

03.01 NOLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA 720,00 720,00 0,07%

05.01 IMPIANTO CANTIERE 8.881,79 8.881,79 0,91%

05.02 MOVIMENTI TERRA 49.442,09 49.442,09 5,09%

05.03 DEMOLIZIONI 9.804,05 9.804,05 1,01%

05.04 CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI 25.288,06 | 140.973,31 166.261,37 17,11%

8 05.04 SOLAI 46.267,02 46.267,02 4,76%

2 05.05 MURATURE - TRAMEZZATURE 90.735,20 90.735,20 9,34%

x 05.06 TETTI - COPERTURE 640,64 | 65.635,54 66.276,18 6,82%

§ 05.07 DISPOSITIVI ANTICADUTA 10.580,00 10.580,00 1,09%

l<—( 05.08 IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI 431,15 | 76.017,29 76.448,44 7,87%

o 05.09 INTONACI E PITTURE 63.285,23 63.285,23 6,51%

05.10 CANNE FUMARIE 4.809,10 4.809,10 0,49%

05.11 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 102.816,49 102.816,49 10,58%

05.15 OPERE E SERRAMENTI IN METALLO 1.370,16 | 41.663,54 43.033,70 4,43%

05.16 OPERE IN LEGNO 9.828,00 9.828,00 1,01%

05.17 SISTEMAZIONI ESTERNE RETI TECNOLOGICHE 57.156,94 57.156,94 5,88%

05.18 FINITURE E ACCESSORI VARI 17.231,47 17.231,47 1,77%

IMPORTO TOTALE CATEGORIA OPERE GENERALI 136.914,53 | 688.528,03 825.442 56 84,93%

LAVORI IN APPALTO - CATEGORIA LAVORAZIONI SPECIALISTICHE

CATEGORIE LAVORI ASRES ToTALE | Sutowle

A MISURA | A CORPO CATEGORIA base gara

0S03 | 05.12 IMPIANTO IDRO-SANITARIO 26.009,44 26.009,44 2,68%

OS 28 | 05.13 IMPIANTI TERMO-SOLARE-GAS 80.735,00 80.735,00 8,31%

0OS30 | 05.14 OPERE ELETTRICHE 39.758,00 39.758,00 4,09%

IMPORTO TOTALE CATEGORIA OPERE SPECIALISTICHE 39.758,00 | 106.744,44 146.502,44 15,07%
TOTALE OPERE "A MISURA" 176.672,53
TOTALE OPERE "A CORPO" 795.272,47

TOTALE GENERALE 971.945,00 | 100,00%

2. Le cifre del precedente prospetto indicano gli inippresunti delle diverse categorie di lavoro che
compongono l'appalto suddivise tra opere da conguen%a misura" ed opere da compensarsi con il
prezzo " a corpo" dell'appalto, entrambi soggdttiiteasso d'asta; l'importo presunto delle opere da
compensarsi " a misura" potra variare tanto in guanto in meno per effetto delle variazioni delle
rispettive quantita, mentre l'importo "a corpo 'll'dppalto, potra variare solo a seguito di eveltua
modifiche che la Stazione appaltante riterra necessed opportuno apportare al progetto con
I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limtalsliti dal capitolato generale delle opere putidi DM
LL.PP. 19.04.2000 n.145 nonché dall’art.132 deld3.112.4.2006 n. 163; in tal caso le variazioni al
prezzo a corpo dell'appalto verranno quantificatgdieando i prezzi contrattuali come di seguitoimiéf
alle quantita relative alle opere ordinate in pia sneno.

3. Per prezzi contrattuali sono da intendersi i prededi'allegato Elenco Prezzi Unitari, assoggetsti
ribasso d'asta contrattuale; i prezzi unitari ¢iffdall’aggiudicatario in sede di gara non cosstano
prezzi contrattuali ma servono esclusivamente ditarminazione del ribasso d'asta contrattuasede
di offerta.
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| prezzi contrattuali sono vincolanti anche pedddinizione, valutazione e contabilizzazione dirguali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opegaalora ammissibili ed ordinate ed autorizzateeaiss
dell'articolo 132 del Codice dei contratti.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al preserdrticolo si riferiscono ai lavori posti a basasth di cui
all'articolo 1.2 del presente Capitolato, mentre gdeoneri per la sicurezza di cui allo stessacato,
costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicatitale scopo dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali.

Con riferimento all'importo dei lavori da compersdta corpo” pari a € 795.272,47 si riportano di
seguito le percentuali di incidenza delle singategorie di lavoro che hanno concorso alla formazio
di detto prezzo "a corpo" rispetto al detto imppfeoDirezione Lavori liquidera quindi tali perceati
proporzionalmente allavanzamento dei lavori.

Per l'esatta definizione delle opere da eseguireofpo” 0 "a misura” per quanto qui non rilevatmle
quantificato si rinvia al Computo Metrico Estimativ

INCIDENZA (%
CATEGORIE 'MP:';L(;S; ERE CATEGORIA(SL)l
LAVORI A CORPO

01.01 | MANODOPERA 0,00
03.01 | NOLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA 0,00
05.01 | IMPIANTO CANTIERE €8.881,79 1,12
05.02 | MOVIMENTI TERRA 0,00
05.03 | DEMOLIZIONI €9.804,05 1,23
05.04 | CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI € 140.973,31 17,73
05.04 | SOLAI € 46.267,02 5,82
05.05 | MURATURE - TRAMEZZATURE €90.735,20 11,41
05.06 | TETTI - COPERTURE € 65.635,54 8,25
05.07 | DISPOSITIVI ANTICADUTA € 10.580,00 1,33
05.08 | IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI €76.017,29 9,56
05.09 | INTONACI E PITTURE € 63.285,23 7,96
05.10 | CANNE FUMARIE €4.809,10 0,60
05.11 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI € 102.816,49 12,93
05.15 | OPERE E SERRAMENTI IN METALLO € 41.663,54 5,24
05.17 | SISTEMAZIONI ESTERNE RETI TECNOLOGICHE 0,00
05.18 | FINITURE E ACCESSORI VARI €17.231,47 2,17
05.12 | IMPIANTO IDRO-SANITARIO € 26.009,44 3,27
05.16 | OPERE IN LEGNO €9.828,00 1,24
05.13 | IMPIANTI TERMO-SOLARE-GAS € 80.735,00 10,15
05.14 | OPERE ELETTRICHE 0,00

TOTALE| €795.272,47 100,00

Art.1.4. Distribuzione degli importi

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento appaltiire conformita all’allegato «A» al predetto

regolamento, i lavori sono classificati nella catég prevalente di opere generali OG1.
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2. Sono previsti lavori appartenenti a categorie sm@ipli ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del
Regolamento appalti ed in particolare: impiant@sanitario (categoria OS03) - impianto termico sola
e gas, (categoria 0S28) - impianto elettrico (aaieg0S30).

3. La distribuzione relativa alla categoria di lavate realizzare, e riportata nel prospetto alla pagin
precedente.

Art.1.5. Forma e principali dimensioni delle opere e descriane dettagliata dei lavori

1. Come anzi detto il progetto prevede il completameatitun edificio ora "al grezzo" e la costruziorie d
un nuovo fabbricato (previa demolizione di modesgere in c.a. relative a un previsto edificio la cu
esecuzione fu interrotta in fase iniziale) entrambliestinazione residenziale; I'edificio esistéadificio
A) realizzato con piano seminterrato in calcestrumapato, piani terra e primo con struttura a tevi
pilastri in c.a. e tamponamenti in laterizio aharel orizzontamenti e copertura in latero-cemeatb,
eccezione del solaio tra piano seminterrato e piama, del tipo "Predalles”, versa in discretedinioni
generali pur se in sostanziale abbandono; il fahlwi era originariamente concepito per ospitare due
alloggi affiancati disposti ciascuno su due livedlistribuiti da una scala interna, oltre al piano
seminterrato con garages e locali di servizioyrdgetto prevede di ricavare 4 alloggi (2 per piaimo)
luogo dei 2 iniziali intervenendo unicamente sydlrtizioni interne senza incrementi di volume o
interventi strutturali; il nuovo fabbricatedificio B), collocato a nord di quello esistente, anch'eiso
due piani fuori terra, con garage completamenterriato e sottotetto parzialmente abitabile, sara
realizzato anch'esso con struttura portante a &apilastri in calcestruzzo armato, tamponamenti in
termo laterizio, solai interpiano in latero-cemerton I'eccezione del primo solaio (tipo "Predd)les
con copertura in legno lamellare; il nuovo edifiospitera 4 alloggi di cui 2 al piano terra e Di@no
primo e sottotetto.

2. Laforma e le principali dimensioni delle opere éhienano oggetto dell'appalto risultano dagli etaltio
grafici del progetto architettonico, dagli elabordei progetti specialistici e da ogni altra spieaif
tecnica allegata al contratto di cui formano partegrante oltre alle indicazioni contenute nelseree
capitolato speciale d'appalto, salvo quanto evémirate specificato all'atto esecutivo dal direttdeg
lavori.

3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI LAVORI
Vengono riportate di seguito le singole lavorazigneviste riguardanti le opere dellintervento ed
oggetto di appalto; per ogni singola lavoraziomgpertata anche la numerazione della relativa \dice
elenco prezzi unitari al fine dell’'esatta individi@ne della modalita esecutiva della lavorazioees.
Le descrizioni che seguono riguardano tutte le raioni, siano esse compensate "a corpo” o "a
misura"; per l'esatta suddivisione tra opere "@@be opere "a misura" si rimanda alla successva\é
artt. 1.24 e 1.25

Allestimento del cantiere
Predisposizione dell'impianto di cantiere adeguatla portata di lavoro, compresi gli oneri per
limpianto e lo smobilizzo finale delle attrezzatufisse e dei macchinari di normale uso, per
I'allacciamento alla rete di distribuzione di acquatabile ed energia elettrica, per I'eventualacalb
del servizio igienico di cantiere alla rete di stimaénto reflui esistente, per I'eventuale occupazidi
suolo pubblico e/o dismissione degli esistenti cailmenti alle pubbliche reti, compresi eventuali
allacciamenti temporanei a servizio del cantierer pispezione preliminare a carico della ditta
appaltatrice, tesa a verificare I'eventuale preseimateriali contenenti amiani@.e.p.u. 0101).
Fa parte della predisposizione del cantiere, queapte computata al 50% fra gli oneri di sicurezza,
l'esecuzione dei ponteggi perimetrali a norma &mtinnistica, fino a 1,30 m sopra la linea di falda
compresi il montaggio, lo smontaggio, I'applicagai eventuale montacarichi, il rivestimento cotere
antipolvere, il progetto strutturale se richiest®IMUS, ecc.(v.e.p.u. 0102)
Sono inoltre comprese nell'allestimento del caatiée operazioni preliminari di pulizia interna
dell'edificio A con raccolta e trasporto a rifiutth materiali vari presenti all'interno (event. tliridi
discarica inclusi); inoltre € compresa la rimoziatkil trasporto a rifiuto di macerie e materiabgio
presente al perimetro del fabbricato A, con idrafyio delle superfici murarie e asportazione delle

ATER BELLUNO pag. 7/147



ATER BELLUNO

int. 114 Belluno Castion - Completamento edificio esistente e costruzione nuovo fabbricato per complessivi 8 alloggi e.r.p.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

lamelle d'armo sporgenti dal filo del mufoe.p.u. 0103)ina volta che questo é stato liberato dal terreno
addossato

Fanno parte della predisposizione del cantierentgngue computati fra gli oneri di sicurezza, anche
seguenti apprestamenti:

recinzione di cantiere di (h>1,80 m) e relativi calfi di accesso pedonale e/o carrabile, a
perimetrazione dellintera area di cantiere e anehentualmente di aree esterne al cantiere in
concomitanza con lavorazioni o operazioni di caececarico merce e taglio piante che dovessero
occupare o interessare temporaneamente aree estenedesimo;

servizio igienico e box prefabbricato adibito agfaioio/ufficio, baracca per deposito attrezzaterre
tettoia per protezione betoniera;

impianto elettrico di cantiere e impianto di meadarra delle masse metalliche e delle attrezzature
dotazione di cassetta di pronto soccorso ed estinto

segnaletica di sicurezza;

il tutto come riportato dettagliatamente nella zedae del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Movimenti Terra

Pulizia preliminare dell'area di cantiere consitén: taglio della vegetazione arbustiva e pulikih
sottobosco con decespugliatore, abbattimento gedlge di alto fusto (robinie, pioppi, ontani, g¢c.
con tutte le precauzioni per evitare danni alleppeta contermini, sezionamento dei tronchi a
lunghezza utile per la movimentazione ed il tragpocippatura del frascame e della vegetazione
arbustiva, eventuale accatastamento o accumuldamélto dell'area di cantiere e successivo
conferimento in discarica del materiale di risulmmpresi gli oneri per le autorizzazioni alla
eventuale chiusura al transito della strada coneuoé per la presenza di movieri sulla sede stadal
in concomitanza con l'abbattimento delle piantesddellonistica di segnalazione, I'eventuale z#oi
della piattaforma carrabile per agevolare le operazdi abbattimento delle piante prossime alla
strada, ecqyv.e.p.u. 0200);

Scavo di shancamento o a sezione obbligata ampéarano di qualsiasi natura esclusa la roccia ed i
trovanti di volume maggiore di 1,00 mc eseguito adoneo mezzo meccanico, compresa la
rimozione di ceppaie ed il loro conferimento inadisca, il livellamento del piano di scavo, le aper
provvisionali e di protezione del fronte di scaeorfipensate tra gli oneri di sicurezza), I'evacusi
delle acque meteoriche e/o di falda, la separazueleterreno vegetale dal materiale arido di
scavo,l'accantonamento del terreno vegetale pesulecessiva eventuale ristesura, l'eventuale
sistemazione del materiale arido in rilevato nelb@&o del cantiere; sono esclusi il trasporto a
discarica del materiale eccedente e relativi ormrimpensati a partév.e.p.u. 020%)nel caso di
rinvenimento di trovanti superiori a 1,00 mc o dégenza di roccia da mina o che richieda l'uso del
"martellone” oleodinamico verra applicato specifioyraprezzdgv.e.p.u. 0203)

Scavo in sezione ristretta in terreno di qualsiasisistenza e natura esclusa la roccia e i troghnti
volume > 1,00 mc, per predisposizione tracce dap®® sede di fondazioni, eseguito, a qualsiasi
profondita sotto il piano di campagna o di sbanaamecon idoneo mezzo meccanico, compresa la
protezione delle pareti laterali dello scavo dandiraenti ed in genere le opere prowvisionali e di
sicurezza, il livellamento del piano di scavo, dewazione di acque meteoriche e/o di falda,
I'eventuale reinterro con il materiale precedentgmestratto; sono esclusi il trasporto a discatala
materiale eccedente e relativi oneri, compensatirée;(v.e.p.u. 0202)nel caso di rinvenimento di
trovanti superiori a 1,00 mc o di presenza di raada mina o che richieda l'uso del "martellone”
oleodinamico verra applicato specifico sovraprgzze.p.u. 0203)

Formazione di strati drenanti in pietrisco di c488-70mm) spezzato e lavato o ciottoli di fiume di
medesima pezzatura realizzati a ridosso di muratgee piani suborizzontali, compresi gli oneri fger
stesura e I'eventuale costipazione con rullo vilgrala 10-18 t per ogni strato dell'altezza di 30 cm
(v.e.p.u. 0204)

Formazione di rilevati con terra vegetale preceslmente accantonata in cantiere, compresa la
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vagliatura, la movimentazione, la stesura in stidggtio spessore di circa 20 cm, la fresatura e il
livellamento secondo le previsioni progettu&le.p.u. 0205);

= Scarifica di cassonetto stradale eseguita per woformlita di circa 20 cm, con l'ausilio di mezzi
meccanici in corrispondenza delle aree destinateiahilitd, area di manovra, parcheggio e
camminamenti e per ripristini vari a seguito demventi su fondi stradali; sono comprese la stedura
uno strato di 5-10 cm di "stabilizzato", la suctesgullatura, I'eventuale rifinitura a mano per la
successiva bitumatura o realizzazione marciapiddsporto del materiale in eccedenza ed il
conferimento in discarico dello stesso, dirittilirs: (v.e.p.u. 0206);

E' previsto il compenso per lo smaltimento in dig@a autorizzata o il conferimento a impianto di
riciclaggio autorizzatav.e.p.u. 0208) coperturadegli oneri di carico, trasporto, scarico, diridi
discarica, caratterizzazione dei terreni, ecc.

Demolizioni e rimozioni

= Taglio di strutture in c.a. con sega circolare, l{ggrertura di nuovi fori o modifica di fori esistie su
muro in elevazione in c.a. spessore fino a 35 edificio A (v.e.p.u. 0300);

= Demolizione integrale delle strutture in c.a. (fanidni, setti e pilastri) di una costruzione inbéta
alla fase iniziale, presente sul lato nord delladiecantiere e demolizione di strutture in c.argoni
di muro in elevazione) per apertura nuovi fori odifica di fori esistenti al piano seminterrato
dell'edificio A -(v.e.p.u. 0302);

= Demolizione di canne fumarie in vibrocemento dilgizesi sezione da eseguirsi anche a mano in
qualsiasi sito, compresa rimozione della parteritssenello spessore dei solai, della torretta in
copertura, delle lattonerie di raccordo alla capertil trasporto a rifiuto del materiale di risule i
diritti di discarica - edificio A: canne fumarietestate su muro esterno lato n¢ree.p.u. 0301);

= Demolizione di piattabande o velette in lateroceimgroste superiormente a fori finestra o porta,
compreso il completamento delle spallette e dellaatara in corrispondenza delle piattabande
rimosse, a ripristino della continuita della muratusono compresi il conferimento in discarica del
materiale di risulta e relativi diritti - edificid (v.e.p.u. 0303).

Calcestruzzi - acciai - casseri

Per il fabbricato A non sono previsti interventirifitvanza strutturale, mentre per I'edificio B¢la struttura
portante sara in calcestruzzo armato, dovrannoreestgpettate le prescrizioni del progetto eseaoutiv
strutturale allegato, di seguito la descriziondedptincipali lavorazioni
= Conglomerato cementizio per magrone in opera insag sito con resistenza caratteristica minima
pari a Rck 15 MPa, spessore 10 cm, compresi gli ae eventuali casseri, livellamento del terreno
di posa, costipamento, livellamento a staggia,usscla sola eventuale armaturadificio A: sotto
fondazioni esterne al perimetro dell'edificio; éciid B intera area interna al perimetro del fabhaio
e dell'autorimessa interrata e sotto fondazioneest al perimetro (v.e.p.u. 0401);
= Conglomerato cementizio per strutture armate ddéaione continua, a prestazione garantita, classe
di esposizione XC2, classe di consistenza S3,teegia caratteristica minima pari a Rck 30 MPa, in
ogni caso adeguato alle prestazioni richieste ragito strutturale, in opera in qualsiasi sitouesT
il solo ferro d'armatura, compresi gli oneri perftamazione ed il disfacimento dei casseri e la
vibrazione meccanica, le prove di resistenza, e&dificio A: fondazioni bocche di lupo e opere
esterne al perimetro del fabbricato; edificio Bnfiazioni muretti esterni al perimetro dell'edificiad
in ogni caso ovunque previsto negli elaborati delgetto strutturale esecutivo (v.e.p.u. 0402);
= Conglomerato cementizio per strutture armate diléaione a platea, a prestazione garantita, classe d
esposizione XC2, classe di consistenza S3, regstaaratteristica minima pari a Rck 30 MPa, in ogni
caso adeguato alle prestazioni richieste nel prog#tutturale, in opera in qualsiasi sito escliisolo
ferro d'armatura, compresi gli oneri per la forroag ed il disfacimento dei casseri, la vibrazione
meccanica, le prove di resistenza, eadificio B: fondazione a platea sotto I'edificid'@itorimessa
ed in ogni caso ovungue previsto negli elaboratiptegetto strutturale esecutivo (v.e.p.u. 0403);
= Conglomerato cementizio per strutture armate et in elevazione e travi in spessore, di spessor
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10+40 cm, con classe di esposizione XC1, classemistenza S4 e resistenza caratteristica minima
pari a Rck 30 MPa, in opera in qualsiasi sito esdlderro d'armatura e gli oneri per la formazoed

il disfacimento dei casseri, inclusi gli oneri garvibrazione meccanica, le opere provvisionali, la
lavorazione degli spigoli, la formazione di incagasri, lesene, marcapiani, le prove di resisteeza,

- edificio A: bocche di lupo, muri laterali scalsterne, muro contro terra su rampa accesso careaio
area di manovra, muretti su area scoperta di penmira; edificio B: bocche di lupo, muri primo
spiccato (edificio, area di manovra e rampa), trisvspessore 1° 2° e 3° solaio, setti vano ascenso
parapetti terrazze piano sottotetto, muretti suaaseoperta di pertinenza ed in ogni caso ovunque
previsto negli elaborati del progetto strutturalgeeutivo (v.e.p.u. 0405);

Conglomerato cementizio per strutture armate qpidistri, travi fuori spessore, scale, solette a
sbalzo, ecc. con classe di esposizione XC1, cldissensistenza S4 e resistenza caratteristicanmaini
pari a Rck 30 MPa, in opera in qualsiasi sito eszilisolo ferro d'armatura, compresi gli oneri |aer
formazione ed il disfacimento dei casseri, la vilmae meccanica, le opere provvisionali, i ponteggi
la lavorazione degli spigoli, la formazione di issg fori, lesene, marcapiani, le prove di resizien
ecc. -edificio A: scale esterne; edificio B: scala intarcsomune, soletta su vano corsa ascensore,
pilastri 1-2-3-5-6-7-10-11-12-15-16-20-21 fino afimpo solaio, travi fuori spessore primo solaio,
pilastri 1-33 dal primo solaio a salire, travi fuiospessore del secondo e terzo solaio, soletteiplbgg
secondo solaio, solette di sbarco delle scale gméeinterne, travi del tetto TT1+TT5 ed in ogni cas
ovunque previsto negli elaborati del progetto stredle esecutivo (v.e.p.u. 0406);

Casseforme per muri in elevazione di qualsiasi spes rette o curve, realizzate in legno o pannelli
metallici per getto di calcestruzzo armato conzakefino a 4 metri dal piano di impostadificio A:
bocche di lupo, muri laterali scale esterne, muomtco terra su rampa accesso carraio e area di
manovra, muretti su area scoperta di pertinenzdfigd B: bocche di lupo, muri primo spiccato
(edificio, area di manovra e rampa), travi in spagsl® 2° e 3° solaio, setti vano ascensore, patape
terrazze piano sottotetto, muretti su area scopértaertinenza (v.e.p.u. 0410);

Sovrapprezzo per casseri per pilastri circolari fioitura a vista edificio B: pilastri P20-P21 a tutta
altezza (v.e.p.u. 0411);

Acciaio d'armatura per conglomerato cementizio H#5H0C (ex FeB44k) in reti elettrosaldate ad
aderenza migliorata nelle quantita e con le caistiehe previste dagli elaborati esecutivi strratiy

in opera in qualsiasi sito, compresi gli oneri fa&li, legature, sfrido, eccedificio A: bocche di lupo;
edificio B: fondazione a platea, rampa, bocche upd,vano ascensore, scala comune,muri primo
spiccato (edificio, area di manovra e rampa), primecondo e terzo solaio ed in ogni caso ovunque
previsto negli elaborati del progetto strutturalgeeutivo (v.e.p.u. 0412);

Acciaio d'armatura per conglomerato cementizio tB#60C (ex FeB44k) in barre ad aderenza
migliorata nelle quantita e con le caratteristipheviste dagli elaborati esecutivi strutturalipjpera in
gualsiasi sito, compresi gli oneri per tagli, legat piegature, sfrido, prove di resistenza, esificio

A: fondazioni ed elevazioni muri su area scopeitpeattinenza; edificio B: ovunque previsto negli
elaborati del progetto strutturale esecutivo e fandni ed elevazioni muri su area scoperta di
pertinenza (v.e.p.u. 0413);

Fornitura in opera di cordone bentonitico idroesgpam con funzione di barriera alle infiltrazioni
d'acqua - edificio A: tra fondazione e muri laterali alle deaesterne e su riprese di getti sui muri
stessi; edificio B: tra fondazione e muri in eldeae al piano interrato e su riprese di getti suiinm
stessi al piano interrato (v.e.p.u. 0427);

Solai
Non é previsto alcun intervento sui solai dell'®itif A, mentre I'edificio B avra solai in lateroroento, con
I'eccezione dei solai di copertura del piano irtere dell'area di manovra dell'autorimessa, chtensa del
tipo a lastra tralicciata.

Solaio a lastra tralicciata tipo "Predalles” catol per qualunque condizione di vincolo e per
sovraccarico permanente + accidentale di 9,00kNfarglastra inferiore dello spessore di 5 cm con
intradosso a vista, elementi di alleggerimento dtistirene espanso sp. 20 cm e cappa superiore
gettata in opera dello spessore di 8 cm, spesstate t33 cm; sono compresi i ferri d'armo con
I'esclusione della sola rete elettrosaldata irsadila cappa superiore (compensata a parte), esmpr
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ogni onere per dare il solaio in opera per lucd fan7,00 m, nel rispetto delle indicazioni del m@ibg
strutturale esecutivoedificio B: solaio a copertura area di manovra dalitorimessa compresa tra le
travi T1.0 e T1.1 (v.e.p.u. 0501);

= Solaio a lastra tralicciata tipo "Predalles" catol per qualunque condizione di vincolo e per
sovraccarico permanente + accidentale di 5,00kNdarglastra inferiore dello spessore di 5 cm con
intradosso a vista, elementi di alleggerimento dtistirene espanso sp. 12 cm e cappa superiore
gettata in opera dello spessore di 5 cm, spesstae t22 cm; sono compresi i ferri d'armo con
I'esclusione della sola rete elettrosaldata irs@edla cappa superiore (compensata a parte), esmpr
ogni onere per dare il solaio in opera per lucd fin7,00 m, nel rispetto delle indicazioni del g
strutturale esecutivo edificio B: solaio a copertura intero piano intettaa meno dell'area di
manovra dell'autorimessa di cui al punto preceddute.p.u. 0502);

= Solaio in laterocemento tipo "Bausta" calcolato gealunque condizione di vincolo e sovraccarico
permanente e accidentale compreso fra 5,30 e Bl dello spessore complessivo di 24 cm (20+4
cm) compreso il ferro d'armo di confezione e quellevisto negli elaborati del progetto strutturale,
con l'esclusione della sola rete elettrosaldatanf@msata a parte) edificio B: intero solaio a
copertura del piano terra e del piano primo (v.a.@0503);

Murature e tramezzature

L'edificio A e ultimato "al grezzo", essendo readita la struttura a travi e pilastri in c.a. e lerature di
tamponamento perimetrale sulle quali sono prewiste alcune modifiche alla dimensione di alcuni for
porta e/o finestra, oltre alla rimozione delle f@bainde in laterocemento; mancano le partizioermn& che
saranno eseguite in termolaterizio ai piani term@ieo e in elementi in calcestruzzo alleggerito eogilla
espansa al piano seminterrato; € previsto inoltmrpletamento di alcuni setti di partizione im@rda
realizzarsi in bimattoni. Per l'edificio B sonocepisti tamponamenti esterni e partizioni interngérmo-
laterizio ad eccezione dei divisori al piano irdgor previsti in calcestruzzo alleggerito con dagispansa in
analogia a quanto previsto per I'edificio A. Di gigg la descrizione delle principali lavorazioni:
= Completamento della muratura di tamponamento esésten corrispondenza di fori finestra per
raggiungere la quota utile alla posa del davanealedel serramento, eseguito in blocchi di termo-
laterizio o bimattoni nello spessore pari alla nwra sottostante legati con malta classe M3, cosnpre
gli oneri per opere prowvisionali, il conferimeritodiscarica del materiale di risulta e relatiwiitii
ecc.; edificio A: nicchia fori finestra ove la muratureon raggiunge l'altezza utile per la posa dei
davanzali o del serramento (v.e.p.u. 00600);
= Modifica di fori finestra/porta su muratura esigeein termo laterizio o bimattone per la traslagion
del foro o per la sua variazione dimensionale, @it@ mano o con l'ausilio di piccole attrezzature
meccaniche e consistente nella rimozione dellagimahda in laterocemento previo puntellamento
della muratura, collocamento nuova architrave, dezinoe e ricostruzione della muratura comprese
le spallette (anche a sguincio), comprese alteegpére provvisionali, il conferimento in discaribel
materiale di risulta e relativi diritti, eccedificio A: fori porte ingresso agli alloggi e fise
soprastanti allineate (v.e.p.u. 00601);
= Muratura interna divisoria realizzata con blocchimgieni in calcestruzzo additivato con argilla
espansa dello spessore di cm 10, densita a seccsuperiore a 800 kg/m3, posati con malta M3,
boiacca di cemento o collante apposito e lasciaista; la tramezzatura dovra avere una classe di
resistenza al fuoco El 120 determinata con metquErirmentale e documentata in conformita
all'Allegato B del D.M. 16/2/2007 (Fascicolo Tecaoidel produttore); sono compresi gli oneri per
I'eventuale posa di una striscia in guaina elastimaeli disaccoppiamento alla base della muratura,
per la formazione di architravi e fori in generenmgwensivi di spallette rese regolari anche meditnte
taglio a disco diamantato, le opere provvisiomalipiani di lavoro per altezze della muratura fano
mt. 3,00 dal piano di imposta, gli sfridi in genexe@ il conferimento in discarica del materiale di
risulta; edificio A: pareti divisorie intero piano seminteto; edificio B: pareti divisorie intero piano
seminterrato (v.e.p.u. 00602);
= Muratura in bimattoni UNI 12x12x25 cm legati con ltaaM3, realizzata a due o piu teste ed a
qualsiasi altezza per la chiusura di fori portafelestra o per la formazione di setti murari, coesp
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gli oneri per la formazione nella nuova muraturdodi porta e/o nicchie, l'inserimento di piattaban
in laterocmeneto, la formazione di spallette, 'asrsamento alle murature esistenti, la formazione di
piani di lavoro, le opere provvisionali in genegé,sfridi ed il conferimento in discarica del masde
di risulta; edificio A: piano seminterrato: chiusura finestratd nord e completamento muratura
esistente tra vani scala e autorimesse; piano tercapletamento setto murario tra vani scala e zone
giorno e tra zone giorno di alloggi diversi, noncheito a ridosso del pilastro centrale alloggio stye
piano primo: completamento setto murario tra zomerg di alloggi diversi (v.e.p.u. 00603);

= Muratura divisoria in termo-laterizio spessore 8 legata con malta M3, compresi e compensati gli
oneri per la formazione di fori porta, completiglattabande in laterocemento, vani per aperture in
genere, spallette di porte, ecc. compresi alttesiglio degli elementi, anche a disco diamanthio,
sfrido, le opere provvisionali ed i piani di lavota fornitura di una striscia in guaina elastoredli
disaccoppiamento acustico alla base della muréspessore 10 mm), il conferimento in discarica del
materiale di risultaedificio A: piano terra: pareti divisorie internendicate negli elaborati del
progetto architettonico con spessore finito parl@o 11lcm, contropareti attestate sul vano scala e
sull'intero setto di separazione tra i diversi @iy, rivestimento di parte del setto in calcestnuzz
sporgente nei locali bagno; piano primo: paretiidiie interne indicate negli elaborati del progett
architettonico con spessore finito pari a 10 o 11controparete attestata sul setto di separazioae t
i diversi alloggi, rivestimento di parte del seitocalcestruzzo sporgente nei locali bagno; edifiBt
piano terra, primo e sottotetto: pareti divisoriemtérne indicate negli elaborati del progetto
architettonico con spessore finito pari a 10 o i, €ontroparete attestata sul setto di separazione
tra i diversi alloggi e sul vano corsa della pidttama elevatrice, rivestimento canne fumarie e/o
colonne di scarico (v.e.p.u. 00604);

= Muratura divisoria in termo-laterizio spessore b2legata con malta M3, compresi e compensati gli
oneri per la formazione di fori porta, completiglattabande in laterocemento, vani per aperture in
genere, spallette di porte, ecc. compresi alttesiglio degli elementi, anche a disco diamantédo,
sfrido, le opere provvisionali ed i piani di lavota fornitura di una striscia in guaina elastorcerdli
disaccoppiamento acustico alla base della muréspessore 10 mm), il conferimento in discarica del
materiale di risultagdificio B: piano terra: doppia parete di separazéeotra vano scala e allog@
parete attrezzata della cucina verso ripostigliodsimpegno; piano primo: doppia parete di
separazione tra vano scala e alloggie.p.u. 00608);

= Muratura divisoria in termo-laterizio spessore 1Y legata con malta M3, compresi e compensati gli
oneri per la formazione di fori porta, completiglattabande in laterocemento, vani per aperture in
genere, spallette di porte, ecc. compresi alttesiglio degli elementi, anche a disco diamanthio,
sfrido, le opere provvisionali ed i piani di lavota fornitura di una striscia in guaina elastorrerdli
disaccoppiamento acustico alla base della murg@spessore 10 mm), il conferimento in discarica del
materiale di risultagdificio A: piano terra: pareti longitudinali traegvizi igienici e camere da letto;
piano primo: pareti tra servizi igienici e camerad nord e tra servizi igienici + anti e cameredat
sud, tra vani scala e zone giorno (v.e.p.u. 00605);

= Muratura di tamponamento in termo-laterizio spess80@ cm, realizzata in blocchi di laterizio
alveolare semipieni ad incastro, con fori verticalel peso specifico apparente pari a circa 880
Kg/mc, resistenza a compressione > 12.0 Ndmm 0,20 W/m°K, legati con malta M2, compresi e

compensati gli oneri per la formazione di fori porgé/o finestra, completi di piattabande in
laterocemento, vani per aperture in genere, vetetipallette di porte, ecc. compresi altresi ilitag
degli elementi, anche a disco diamantato, lo sfrldoopere provvisionali ed i piani di lavoro, il
conferimento in discarica del materiale di risuita,opera in qualsiasi sito ed altezzadificio B:
piano terra e primo: intero perimetro del fabbricaé setto di separazione centrale tra zone giorno
diversi alloggi fino al vano ascensomgiano sottotetto: intero perimetro del fabbricafildq interno
delle terrazze) e setto di separazione tra zonterd#i diversi alloggi fino al vano ascensore (v.e.
0610);

= Muratura di rivestimento di strutture in c.a., caimicolonne di scarico e aerazione e dotazioni
impiantistiche in genere, realizzata in laterizioato dello spessore di 4 cm, alettato con malta M3
compresi gli oneri per il taglio, lo sfrido, le apeprovvisionali, la formazione di piani di lavora,
fornitura di una striscia in guaina elastomericalidaccoppiamento acustico alla base della muratura
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(spessore 10 mm), il conferimento in discarica dwteriale di risulta -edificio A: piano
seminterrato:rivestimento colonne di scarico in tcele termica e nelle autorimesse; rivestimento
canne fumarie cucine piano terra fino a intradossupertura; rivestimento canne fumarie zona
giorno piano primo fino a intradosso copertura;g\p.u. 0606);
Controsoffitto in cartongesso accoppiato a EPS s@pe 1,25+4 cm) realizzato in lastre di
cartongesso a bordi assottigliati tipo "Rigips RB#&3etrostante pannello in EPS densita 30 kg/mc,
fissate direttamente alla struttura del solaio @zoali viti fosfatate con rondelle zincate e tdssel
espansione; sono compresi gli oneri per il tadbosfrido, la stuccatura dei giunti e delle tes¢died
viti, la siliconatura dei raccordi con le muratuke,opere provvisionali, la formazione dei piani di
lavoro, la raccolta differenziata e il conferimemtodiscarica del materiale di risulta e relativieoi -
edificio A: piano primo: a soffitto intero pianojgno sottotetto: intradosso del solaio di copertura
edificio B: piano primo: porzioni zone giorno allgigsottostanti il lastrico solare (v.e.p.u. 00610);
Esecuzione di fori passanti (carotate) su murapeemetrali in termo laterizio e/o calcestruzzo
armato diametro fino a 13,0 cm per aerazione lpcapreso l'inserimento nel foro di tubo in PVC,
adeguatamente sigillato alla muratura e corredagoiglia in PVC a copertura del foro sui lati este
ed interno, compresa la sigillatura del foro guita/entuale ripresa della muratura e il conferitnen
in discarica del materiale di risulta con relatiliitti - edifici A e B: aerazione cucine; (v.e.p.u.
00615);
Controtelaio in lamiera zincata per porta scorreval scomparsa in opera su pareti in laterizio
spessore grezzo 8 cmedificio A: piano terra: porte accesso cucina saggb e bagno lato est;
edificio B: piano terra: porte accesso servizi i@ e locali cucina soggiorno; piano primo: porte
accesso disimpegni zona notte (v.e.p.u. 00616);
= Fornitura e posa di controcasse in legno a murarg@@rte interne e portoncini e/o in lamiera ziacat
per finestre e porte finestreedificio A: tutte le porte interne ed esterne, ¢tc@orte REI e porte
scorrevoli; tutte le finestre e portefinestre coegirportoncini ingresso esterni e portoncini suh@a
scala; edificio B: tutte le porte interne eccettorje REI e porte scorrevoli; tutte le finestre e
portefinestre compresi portoncini ingresso sul vanala; (v.e.p.u. 00618).

Tetti e coperture

L'edificio A presenta una copertura a due faldenasetriche di modesta pendenza (18+39%), con limea d
colmo sfalsata in corrispondenza del muro che sepdue alloggi; la struttura della copertura éitasa da
solai in latero-cemento e solette in c.a. permhrs, con soprastante manto in tegole cementizie.

La copertura dell'edificio B, a due falde simmdtdccon pendenza del 65%, sara del tipo cosiddatto "
sistema” (con passafuori sovrapposti ai falsi poinrt@ travi in pendenza - per la formazione dslmrto),
con struttura in legno lamellare e manto di copartn tegole cementizie, con I'eccezione degli abpave

il manto sara in lamiera preverniciata; in corrisgenza delle travi di banchina é prevista la caltiane di

4 profilati in metallo inghisati alla struttura ima. a sostegno degli sporti laterali; la copertel solo
edificio B sara coibentata con pannelli in fibraneriale (lana di roccia) a doppia densita.

Tutte le lattonerie saranno realizzate in lamiéeaaio preverniciata colore grigio scuro o alrscelta
della DL spessore 6/10 mm.
= fornitura e posa di grossa orditura per tetti rzatia in legno lamellare strutturale tipo G24H enme
DIN 1052 e in ogni caso conforme alle prescrizidel progetto esecutivo strutturale, compresi
trasporto in cantiere, tiro in quota, assemblagdissaggio alla struttura in c.a. dell'edificio,
mordenzatura a due mani con prodotto biocida eeprante eseguita a norma DIN 68800 in tinta a
scelta della DL, taglio, sfridi, sagomature ad stoa formazione di piani di lavoro, opere
provvisionali, ecc. edificio B: travi di banchina e trave di colmo (\pe0710);
= fornitura e posa di orditura secondaria per teilizzata in legno bilama strutturale di 1~ categor
tipo C24 in legname di conifera a norma DIN 105 eogni caso conforme alle prescrizioni del
progetto esecutivo strutturale, compresi trasportoantiere, tiro in quota, assemblaggio, fissaggio
all'orditura principale e fissaggio dei passafucoin relativa viteria, eventuale fresatura per la
predisposizione di sedi per l'inserimento di daddilaulloni a filo della trave, mordenzatura a dusnin
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con prodotto biocida e preservante eseguita a n@Ma68800 in tinta a scelta della DL, taglio,
sfridi, sagomature ad incastro, formazione di pdiniavoro, opere provvisionali, ecc.edificio B:
falsi puntoni (travi in pendenza tra trave di colmdravi di banchina) e passafuori dello sportce(p.
0711);
= pacchetto di copertura, esclusi manto e relattelii, costituito da (a partire dall'interno): tAyvolato
in abete piallato su un lato (sp. 22 mm) a doghmeigcastro maschio-femmina trattato a due mani con
prodotto biocida e preservante in tinta a scelta d®., 2) telo con funzione di freno vapore posato
giunti incollati, 3) pannello isolante in lana miake a media densita (130 kg/mc) sp. 8 cm e
sovrapposto 4) ulteriore pannello isolante in lemaerale a elevata densita (210 kg/mc) sp. 6 ¢gm, 5
murali in abete grezzo 6x14 cm a contenimento detlpetto isolante disposti su tutto il perimetro
isolato della copertura e degli abbaini, 6) listefl abete grezzo 6x4 cm posto in pendenza alptaso
del pacchetto isolante per la formazione di strditoaerazione ad interasse corrispondente alle
sottostanti travature portanti e a queste fissat®zzo di idonee viti passanti ed in ogni casoriofe
a 60 cm, 7) tavolato in abete grezzo spessore mmpazizionato al di sopra dei listelli distanziataus
tutta la superficie definita dal perimetro grezzel ¢abbricato, compresa copertura e pareti degli
abbaini, 8) tavolato in abete piallato su un lap. 22 mm) a doghe con incastro maschio-femmina
trattato a due mani con prodotto biocida e presgeven tinta a scelta della DL in opera sullo sport
della copertura, 9) guaina impermeabile traspirantestrappo in opera a fasce orizzontali con bordi
sormontati di almeno 10 cm e incollati per la tenait'acqua; 10) tavola in legno di larice piallafo
22 mm e altezza fino a 20 cm in opera sul perimesterno della copertura (gronda e timpani) e sul
fronte degli abbaini edificio B: tetto completo: elementi 1+7 in openatsitta la superficie inclinata
e/o verticale (fianchi degli abbaini) interna alnpeetro grezzo del fabbricato; elemento 8) in opera
su tutta la superficie inclinata esterna al perincetgrezzo dell'edificio; elemento 9) in opera
sull'intera copertura esclusi gli abbaini (v.e.pQ0712);
fornitura e posa di "sottocolmo” ventilato in reté polipropilene e fasce laterali in alluminio
plissettato per manto di copertura in tegole ceinentdella larghezza di circa 40 cm, su supporto
costituito da listello d'abete grezzo 6x4 cm stordta idonee staffe a sella in acciaio zincat@fsai
listelli di ventilazione gia in operaedificio B: colmo del tetto (v.e.p.u. 00715);
fornitura in opera di manto di copertura in tegckmentizie tipo "Coppo di Francia" o simili
conformi alle norme UNI EN 490-491, impermeabilhen gelive, pressate e colorate in pasta tinta
grigio scuro, compresi i pezzi speciali quali: "pepse" di colmo complete di "finali" , tegole per
aerazione, tegole dotate di elemento fermaneveggermazione di due distinte fasce di tenutauili c
una a meta falda ed una a ridosso della lineaodidg), compresi altresi i listelli reggi tegold,ayteri
per il taglio, gli sfridi, la formazione di compluin lamiera preverniciata, le opere provvisionalg.
- edificio B: tetto completo a meno degli abbaini @l@ porzioni occupate dai collettori solari
termici (v.e.p.u. 0717);
fornitura in opera di manto di copertura/rivestitoein lamiera d'acciaio preverniciata sp. 6/10mm,
colore a scelta DL, in nastri con doppia aggraffatsu superfici in tavolato in abete inclinate o
verticali, compresa stesura di strato separatcsétebo da stuoia alveolare in fibra termosaldeda
funzione anticondensa e abbattimento acustico, saode di fissaggio, guarnizioni di tenuta,
sovrapposizioni, compresi gli oneri per il taglio, sfrido, le sovrapposizioni, i pezzi speciali, la
formazione di spigoli e displuvi, le opere proveisali, le converse di raccordo alla falda inclinata
con la sola esclusione di grondaie e pluvialilificio B: copertura e fianchi abbaini (v.e.p..2D);
fornitura in opera di canali di gronda in lamieraagiaio preverniciata colore grigio scuro o atscel
della DL, sp. 6/10 mm a sezione quadra, anche pioam di quella presente sull'edificio A, dello
sviluppo fino a cm 50, compresi i ferri di sostedoizogne), i pezzi speciali di testa, di imboced d
pluviale, le saldature, le sigillature, le rivetta, i tagli, gli sfridi, il raccordo a grondaieagin opera,
il conferimento in discarica di parti di grondaienosse, ecc.edificio A: sostituzione parziale della
grondaia esistente - edificio B: tetto completoturtte i tratti posti alla base di falde di coperauin
pendenza (v.e.p.u. 0723);
= fornitura in opera di pluviali in lamiera d'accigioeverniciata colore grigio scuro o a scelta della
sp. 6/10 mm a sezione circolare del diametro dcrhQ compresi gli oneri per le curve, per eventual
opere murarie, i bracciali di fissaggio alla sttt posti a interasse massimo di 2,00m, il tagjio,
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sfridi, gli innesti ai pozzetti, eccedificio A: 2 su falde sud + 2 su falde nord; eddiB: 2 su falda
nord + 2 su falda sud + 2 per ciascun lastrico sel@v.e.p.u. 0725);

= fornitura in opera di mantovane e converse in laaiBacciaio preverniciata sp. 6/10 mm tinta grigio
scuro sviluppo fino a cm 50, compresa eventualeldadi supporto in abete (per le sole mantovane) e
relativa viteria e/o staffe di fissaggio, la sigillra a silicone, il taglio, la sagomatura, lodsiriecc.;
edificio B: mantovane sui frontoni laterali (timpame sui fianchi delle falde di copertura all'intes
dei lastrici solari - converse sul raccordo tra dal inclinate e parapetto in muratura dei due lastri
solari (v.e.p.u. 0724);

= fornitura in opera di scossaline o canalette dicsagqua meteorica realizzate in lamiera di acciaio
preverniciata color grigio scuro sp. 6/10 mm syilapnassimo cm 50 sagomate secondo indicazioni
della DL, compresi gli oneri per la sagomaturataglio, il fissaggio alla struttura sottostante, gl
sfridi, la sigillatura dei raccordi, ecedificio B: scossalina al di sopra dei parapettinmuratura dei
lastrici solari - canalette di raccolta acqua piavaa pavimento dei lastrici solari (v.e.p.u. 0735);

= fornitura in opera di elementi in lamiera preveraia spessore 6/10 mm per l'attraversamento della
muratura ed il convogliamento ai pluviali delle aegneteoriche, compresi gli oneri per la formazione
della sede nella muratura, il fissaggio, la siliatuma dei raccordi, eccedificio B: attraversamento
parapetto in muratura dei lastrici solari (v.e.pQif29);

= fornitura in opera di converse per torrette di canm lamiera di acciaio preverniciata color grigio
scuro sp. 6/10 mm altezza oltre il filo della fafil@ao a 50 cm, sagomate secondo indicazioni della
DL, compresi gli oneri per la fresatura dell'intoaadel torrino per l'inserimento del risvolto in
lamiera, la sagomatura, il taglio, il fissaggicaadtruttura sottostante, gli sfridi, la sigillat@ailicone
dei raccordi, eccedificio A: nuovi torrini falde sud; edificio B: caino centrale falda nord (v.e.p.u.
0726);

= fornitura in opera di converse/esalatori a tettogbiati colonne di scarico o espulsione fumi ditem
realizzati in lamiera di acciaio preverniciata eopigio scuro sp. 6/10 mm o in PVC nero, altezza
oltre il filo della falda fino a 40 cm, compresi gheri per il taglio ed il riposizionamento detkgole,
il fissaggio alla struttura sottostante, la sailira a silicone dei raccordi, ecg/;e.p.u. 0727);

= fornitura in opera di lamiera d'acciaio preverrtigieolor grigio scuro sp. 6/10 mm sviluppo finoma c
20, sagomata a modo di battiscopa, compresi gh pee il taglio, lo sfrido, il fissaggio alla muxaa,
la sigillatura del bordo superiore, ecedificio A: piano terra: intero perimetro esternoeld
fabbricato; edificio B: piano terra: intero perinret esterno del fabbricato - piano secondo: intero
perimetro dei lastrici solari compreso muretto diparazione centrale sul lastrico a sud (v.e.p.u.
0728);

= fornitura in opera di finestre a tetto tipo "velux'similare delle dimensioni indicative di cm 80810
con vetro basso emissivo antigrandine, compresterko per la predisposizione del foro sulla
copertura, il taglio delle tegole, limbotte in tega raccordo con lintradosso del pacchetto di
copertura, eccedificio B a servizio locali soffitta (v.e.p.u. (Bj3

= fornitura in opera di griglia antintrusione costitluda lamiera traforata preverniciata in tintaggri
scuro sp. 6/10 mm, sviluppo fino a cm 15, posiatartra filo esterno del cappotto e intradossadell
sporto di copertura (lato grondaia), per garantireentilazione della copertura; sono compresi gli
oneri per il taglio, il fissaggio, gli sfridi, egedificio B (v.e.p.u. 0734);

Dispositivi anticaduta

E' prevista l'installazione a colmo delle copertdi€linee vita" conformi alle norme UNI EN 795adse

C (edificio A) e classe D (edificio B); sull'edifec esistente la linea vita sara costituita da as@gir
strutturali di estremita a palo con testa girevaleui verra fissata e tesata la linea di ancoragygio
acciaio dotata di dissipatore d’energia. Sono iaghrevisti un punto di ancoraggio per fissarecalas
esterna che consentira I'accesso sicuro alla eospedltre a punti di ancoraggio in classe A2 pezxdne
dove é necessario prevenire l'effetto pendolo;ifeal vita in classe D prevista sull'edificio B sara
costituita da un sistema rotaia—navicella scoree@otui agganciare la fune di lavoro; l'accesisoliaka
vita sul colmo avverra tramite scala a pioli fissat specifico ancoraggio, dal lastrico solare alnor
stante I'elevata pendenza delle falde é previstdteriore scala fissata alla falda con linea dusezza
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in cordino metallico per raggiungere la linea solimo oltre a punti di ancoraggio in classe A2 lger

zone dove l'altezza libera di caduta non e sufftei@ dove € necessario prevenire I'effetto pendolo

Alla fine dei lavori dovra essere predisposta aaegll'installatore adeguata segnaletica di si@aréz

corrispondenza dei punti di accesso alla copertuma, relazione tecnica aggiornata con le eventuali

modifiche eseguite in corso d’'opera completa dalierato grafico della copertura, la dichiaraziadine

conformita dei prodotti utilizzati rilasciata dalgoluttore degli stessi, la dichiarazione di coarettessa

in opera a cura dellinstallatore, la relazione ddilcolo redatta da un tecnico abilitato e/o |l

dimensionamento del sistema installato eseguitpmaluttore.

= fornitura in opera di elemento di ancoraggio pelaa pioli a norma UNI EN 795-2002 completo di
punto di ancoraggio in classe A2 per lo sbarcsitnrezza dell'operatore sulla falda, in opera su
copertura in legno o in calcestruzzo armato e mantegole cementizie, completo di ferramenta di
fissaggio, compreso eventuale taglio e riposiziograim delle tegole, ecaedifici A e B: a tetto, come
da elaborato di progetto della linea vifa.e.p.u. 00801);

= fornitura in opera di punti di ancoraggio in clags®su copertura con struttura in legno o soletta i
calcestruzzo armato e manto in tegole cementizimpteto di ferramenta di fissaggio, compreso
eventuale taglio e riposizionamento delle tegobe,.;edifici A e B: a tetto, come da elaborato di
progetto della linea vitgv.e.p.u. 00802);

= fornitura in opera di linea vita a tetto a norma IURN 795-2002 classe C costituita da 2 pali
d'estremita in acciaio zincato, molla, tenditor@dino in acciaio inox diam. 8 mm lunghezza fino a
15 m, compresi gli oneri per il fissaggio alla #nica della copertura, la viteria, il taglio delegole e
la loro ricollocazione, eccedificio A: sul colmo come da elaborato di progettella linea vita
(v.e.p.u. 00803);

= fornitura in opera di linea vita a tetto a norma ILBBN 795-2002 classe D costituita da un binario
rigido in alluminio fissato con apposite staffeaafitruttura della copertura e carrelli scorrevel p
l'aggancio dei dispositivi anticaduta individuagno compresi gli oneri per il fissaggio alla gtrca
della copertura, la ferramenta, il taglio delledlege la loro ricollocazione, ec@&dificio B: sul colmo
come da elaborato di progetto della linea Witee.p.u. 00805);

= fornitura in opera di sistema di transito in copeatcostituito da scala a pioli ancorata ad apposit
ganci da predisporre in prossimita della lineaalho o in alternativa da scalini posapiede a horma
UNI EN 516, a partire dal punto di sbarco in copexte fino alla linea vita principale sul colmonso
compresi gli oneri per il fissaggio alla struttai@lla copertura, la ferramenta, il taglio delledlege la
loro ricollocazione, ecc.; il sistema di transitrd corredato da dispositivo di arresto cadutapdi t
guidato a norma UNI EN 353.1-Zdificio B: da sbarco in copertura a linea vitalstolmo
(v.e.p.u.0806);

= fornitura in opera di scala a pioli della lungheznia?2,50 m conforme alla UNI EN 131, con base
dotata di piedini antisdrucciolo basculanti, congprdl fissaggio a muro tramite apposite staffe in
posizione indicata dalla Dledificio B: per accesso alla copertura dal lastrisolare nord (v.e.p.u.
0804);

= fornitura in opera di scala a sfilo della lungheriza7,00 m conforme alla UNI EN 131, con base
dotata di piedini antisdrucciolo basculanti, congprdl fissaggio a muro tramite apposite staffe in
posizione indicata dalla Dledificio A: per accesso alla copertura da terrae(yp.u. 0808);

= fornitura in opera di dispositivo di ancoraggio p@eratore su scala a pioli o a sfilo a norma UNI E
795 classe B con fune in acciaio diam. 8mm e difposscorrevole per I'aggancio dell'operatore, in
dotazione alle scale per l'accesso alle copertadificio A: su scala per accesso alla copertura da
terra; edificio B: su scala per accesso alla coperturdatsrico solare nord (v.e.p.u. 0807);

Impermeabilizzazioni e coibentazioni
Saranno impermeabilizzate con membrana bituminkastoeplastomerica in strato singolo tutte le sfipier
esterne di pareti perimetrali a contatto con iteleo di entrambi gli edifici, nonché la soletta avipento
dellintero piano seminterrato dell'edificio esigte il lato contro terra dei muri attestati sntéircapedine
laterale al seminterrato dell'edificio esistentesdlaio a pavimento dei lastrici solari dell'edifi B. Con
membrana bituminosa elasto-plastomerica in dopipaics I'estradosso delle solette interrate orizaiomli
entrambi gli edifici; sopra le membrane bituminésgrevista la posa di un telo in PVC a bolli ditpaione
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e aerazione. Le pareti fuori terra di entrambieglifici saranno isolate termicamente con cappott&RS
dello spessore di 10 cm, (ridotto a 4 cm per ihpigeminterrato dell'edificio A) comprese le sptdlalei
fori finestra e porta, a partire dal piano di cagme e fino all'intradosso dello sporto di copertlira
corrispondenza della struttura portante in c.d'edi#ficio A, rientrante rispetto al filo dei tampamenti, lo
spessore del cappotto sara aumentato a 14 cmjragrde (solai interpiano, solai soprastanti le @otesse
e pavimento dei lastrici solari dell'edificio B)rv& posato uno strato isolante in XPS dello spesgariabile
da 4 a 6 m; con EPS dello spessore di 4 cm sardtitiv il lato interno del parapetto del lastriodese a sud
dell'edificio B.

Pannelli in lana minerale da 5 cm e 80 kg/mc sardnseriti nelle intercapedini dei muri che separin
vano scala dagli alloggi al piano terra e primol'edificio B, nell'intercapedine presente nei mdi
separazione tra alloggi diversi ai piani terra mrira secondo dello stesso edificio; nell'edificio A:
nellintercapedine del muro di separazione traggildiversi ai piani terra e primo; pannelli in éaminerale
da 6 cm e 80 kg/mc saranno inseriti nelle interdapealei muri tra vano scala e disimpegni deglogdji al
piano terra dell'edificio A.

A pavimento di tutti i vani esclusi quelli al piamtterrato/seminterrato ed escluse le rampe inidlle
scale, le terrazze ed i lastrici solari, sara stesamembrana in bitume-polimero accoppiata a tegsun
tessuto con funzione di isolamento acustico (alpticstio) con risvolto in polietilene espanso fledsia "L"
sulle pareti.
= |Impermeabilizzazione di superfici verticali e/ozzontali costituita da membrana bituminosa elasto-
plastomerica stesa a caldo dello spessore di mon4icinti sovrapposti e termosaldati compresi gli
oneri per i risvolti, il taglio, lo sfrido, il coefimento in discarica del materiale di risulta k&tre
diritti; edificio A: piano seminterrato: lato esterno depareti perimetrali e dei muri di sostegno
attestati sulle intercapedini laterali e a pavimertell'intero piano - edificio B: piano seminteroat
lato esterno delle pareti perimetrali comprese tcdhe di lupo; piano secondo: a pavimento dei
lastrici solari (v.e.p.u. 0900);
= |Impermeabilizzazione di superfici verticali e/ozzintali costituita da doppio strato di membrana
bituminosa elasto-plastomerica stesa a caldo dgllessore di mm 4 con giunti sovrapposti e
termosaldati compresi gli oneri per i risvolti, tdglio, lo sfrido, il conferimento in discarica del
materiale di risulta e relativi diritti;edificio A: piano seminterrato: all'estradosso @eBolette dei
vani sporgenti sul lato nord; edificio B: piano émtato: all'estradosso del solaio di copertura
dell'area di manovra e della parte delle autorimeessterna al perimetro del fabbricato (v.e.p.u.
0901);
= Fornitura in opera su facce di murature contraatédirmembrana drenante-protettiva in teli di PVC a
bugne tipo "Platoon” o simile, compresi gli onesrl fissaggio, le sovrapposizioni dei giunti
verticali e orizzontali per almeno 20 cm, il taglghi sfridi, ecc. edificio A: piano seminterrato: lato
esterno delle pareti perimetrali e dei muri di spio attestati sulle intercapedini laterali,
all'estradosso delle solette dei vani sporgenti lstid nord - edificio B: piano seminterrato: lato
esterno delle pareti perimetrali comprese le bocdhdéupo, all'estradosso del solaio di copertura
dell'area di manovra e della parte delle autorimnessterna al perimetro del fabbricato;
= Sistema termoisolante a cappotto a ciclo integsplelO0 cm applicato a pareti esterne con fissaggio
degli elementi isolanti con il sistema a solo iteggio o a colla e tasselli da eseguirsi come segue
pulizia superficiale del supporto a mezzo di spkzpoidropulitrice; incollaggio delle lastre isotan
eseguito con le modalita e nelle quantita prescrithl produttore del pacchetto eventualmente
integrato con fissaggio a mezzo di tasselli in nydopolipropilene in numero e posizione indicath da
produttore del sistema; posa dello strato isolanfgannelli in EPS (polistirene espanso sinterzgat
A < 0,036 W/m°K, reazione al fuoco classe E, trasmissidel vapore d'acqua=40+60, dotati di

marchio CE, con giunti accostati e sfalsati, pattedal basso, su qualsiasi supporto murario; siesur
di primer e successiva rasatura della superfi@guta con malta specifica, almeno 48/72 ore dapo |
posa delle stesse lastre isolanti, con le modalitalle quantita prescritte dal produttore del patto.

Il rasante deve essere comunque oggetto di atenifica di compatibilita con le lastre di isolante
stesura di rete in fibra di vetro trattata con afiprantialcalino, con sovrapposizione fra i vali ti
almeno 10 cm e rinforzo con inclinazione a 45° isagyoli dei fori di porte e finestre; pesoa 155
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gr/mq; rivestimento di finitura in resina acril@disanica a presa fisica, $p3 mm, resistente agli
agenti atmosferici, permeabile ai vapori d’acquesistente alle sollecitazioni meccaniche e allo
sviluppo di alghe e muffe, applicato con le modaditsecondo le prescrizioni ed i quantitativi iatiic
nella scheda tecnica del prodotto e/o del cicloipte dal sistema. Il cappotto sara eseguito asche
spallette e piattabande di fori porta e finestadfakcia a contatto con il terreno per un‘altezz0atm
sara eseguita con pannelli isolanti in XPS dergt&g/mc,A < 0,036 W/m°K in luogo dell'EPS; il

colore sara scelto dalla DL all'interno della chatecolori a base acril-silossanica disponibile; il
sistema termoisolante a cappotto adottato dovi@ress possesso di certificazione ETA (Benestare
Tecnico Europeo)edificio A: tutte le pareti perimetrali a partireatl piano di campagnha o
dall'intradosso del 1° solaio all'intradosso deBporto della copertura comprese le porzioni di fiare
esterne incluse tra falde a quote diverse; edifBidutte le pareti perimetrali a partire dal piand
campagna all'intradosso dello sporto di coperturglusi i parapetti dei lastrici solari, i fronti egli
abbaini e le pareti al piano secondo attestatelastrico solare (v.e.p.u. 0903);

= Sistema termoisolante a cappotto a ciclo integsple4 cm applicato a pareti esterne con fissaggio
degli elementi isolanti con il sistema a solo iteggio o a colla e tasselli da eseguirsi come segue
pulizia superficiale del supporto a mezzo di spezroidropulitrice; incollaggio delle lastre isotan
eseguito con le modalita e nelle quantita prescrithl produttore del pacchetto eventualmente
integrato con fissaggio a mezzo di tasselli in nydopolipropilene in numero e posizione indicath da
produttore del sistema; posa dello strato isolanfannelli in EPS (polistirene espanso sinterizgat
A < 0,036 W/m°K, reazione al fuoco classe E, trasmissidel vapore d'acqua=40+60, dotati di

marchio CE, con giunti accostati e sfalsati, pattedal basso, su qualsiasi supporto murario; stesur
di primer e successiva rasatura della superfi@guita con malta specifica, almeno 48/72 ore dapo |
posa delle stesse lastre isolanti, con le modalitalle quantita prescritte dal produttore del patto.
Il rasante deve essere comunque oggetto di atkenifica di compatibilita con le lastre di isolante
stesura di rete in fibra di vetro trattata con afiprantialcalino, con sovrapposizione fra i vali di
almeno 10 cm e rinforzo con inclinazione a 45° isaggoli dei fori di porte e finestre; pesoa 155
gr/mq; rivestimento di finitura in resina acrildlsanica a presa fisica, $p.3 mm, resistente agli
agenti atmosferici, permeabile ai vapori d’acquesistente alle sollecitazioni meccaniche e allo
sviluppo di alghe e muffe, applicato con le modaditsecondo le prescrizioni ed i quantitativi iatlic
nella scheda tecnica del prodotto e/o del cicloipte dal sistema. Il cappotto sara eseguito asche
spallette e piattabande di fori porta e finestagfakcia a contatto con il terreno per un‘altezz0atm
sara eseguita con pannelli isolanti in XPS derg&t&g/mc,A < 0,036 W/m°K in luogo dellEPS; il
colore sara scelto dalla DL all'interno della cHatecolori a base acril-silossanica disponibile; il
sistema termoisolante a cappotto adottato dov@ress possesso di certificazione ETA (Benestare
Tecnico Europeo)edificio A: piano seminterrato: tutte le pareti peetrali fuori terra a partire dal
piano di campagna all'intradosso del 1° solaio; faxd B: lato interno del parapetto del lastrico
solare a sud; (v.e.p.u. 0906);

= Maggiorazione dello spessore del pannello isolantePS da cm 10 a cm 14 in corrispondenza di
elementi strutturali in calcestruzzo armato quadivit pilastri, cordoli, ecc. per complanarita al
cappotto realizzato sui tamponamenti in termo i&teredificio A: su parti strutturali in c.a., dal
piano di campagna all'intradosso dello sporto dpedura; (v.e.p.u. 0904);

= Fornitura in opera di strato coibente in lastr&XBiS densita 30 kg/ma@\, < 0,036 W/m°K e spessore
compreso tra 4 e 10 cm, posto a contatto di supenfizzontali o verticali, compresi gli oneri pier
taglio, lo sfrido, il conferimento in discarica delateriale di risulta, eccedificio A: piani terra e
primo (sp. 4 cm): a pavimento degli alloggi cors¢kisione del vano scala e del ripostiglio al piano
primo; edificio B: piano terra (sp. 6¢cm): a pavimerdegli alloggi e del vano scala, piani primo e
secondo (sp. 4 cm): a pavimento degli alloggi,véelo scalae dei lastrici solari; (v.e.p.u. 0905);

= Fornitura di pannelli in fibra minerale feldspatiga. 6 cm, densita 80 kg/mk,< 0,039 W/m°K, per

posizionamento in intercapedine, in opera a perfedintatto tra loro e con la superficie d'appoggio,
compresi gli oneri per il taglio, I'eventuale figgio alla muratura, gli sfridi, il conferimento in
discarica del materiale di risulta e relativi diriecc.;edificio A: piano terra e primo: all'interno del
muro divisorio tra diversi alloggi; edificio B: pid terra e primo: all'interno del muro di separan®
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tra vano scala e alloggi e del muro tra alloggi elisi (anche nel cavedio), piano secondo: all'intern
del muro di separazione tra alloggi diversi, ancteg cavedio (v.e.p.u. 0907);
Fornitura di pannelli in fibra minerale feldspatsa 5 cm, densita 80 kg/mk,< 0,039 W/m°K, per

posizionamento in intercapedine, in opera a perfetintatto tra loro e con la superficie d'appoggio,
compresi gli oneri per il taglio, I'eventuale figga alla muratura, gli sfridi, il conferimento in
discarica del materiale di risulta e relativi diriecc.;edificio A: piano terra: all'interno del muro di
separazione tra i vani scala e i disimpegni defibggi (v.e.p.u. 0908);

Isolamento acustico a pavimento in membrana bitpolierero e additivi fonoresilienti accoppiata a
tessuto non tessuto in poliestere dello spessamplessivo di 8 mm, rispondente alle caratteristiche
riportate nella verifica dei requisiti acustici pas, in opera con sovrapposizione e nastratura dei
giunti; edificio A: piani terra e primo: a pavimento di tut vani interni con la sola esclusione delle
rampe inclinate delle scale; edificio B: piani tarre primo: a pavimento di tutti i vani interni
compreso il vano scala con la sola esclusione dalfepe inclinate - piano secondo: a pavimento di
tutti i vani interni e del lastrico solare sud (ypeu. 0912);

Fornitura in opera lungo il perimetro dei vani mnmiedi una fascia autoadesiva in polietilene espans
di distacco con angolo preformato a L compresiogleri per la pulizia del supporto, il taglio, i
sormonti, lo sfrido, il conferimento in discaricaldnateriale di risulta, eccedifici A e B: sull'intero
perimetro dei vani ove é prevista la stesa di meméranticalpestio di cui al punto precedente
(v.e.p.u. 0913).

Intonaci

Internamente ai due edifici & prevista la stesuatdnaci, del tipo premiscelato a base di catiraulica,
inerti e additivi specifici; tutti gli intonaci ietni realizzati saranno successivamente tinteggidtie mani di
idropittura lavabile in tinta a scelta della DL dat rullo o a pennello; le superfici in calcestuazvista ai
piani seminterrati saranno tinteggiate con idropéttlavabile data a rullo o a spruzzo; esternamente
prevista la sola stesura di intonachino colorattadascia corrispondente allo spessore delle wolille
terrazze (fianchi e fronti) e all'intradosso dedfmrto di copertura dell'edificio A;

Intonaco al grezzo e fino premiscelato per intesteiso a perfetto piano su superfici verticali od
orizzontali steso a due o piu mani su qualsiasedigie previa formazione di strato di rinzaffo per
garantire I'aderenza al supporto; spessore cosiptefino a 3 cmeedificio A: piano seminterrato:
solo pareti e soffitti vani scala, compresi gliredossi e i fianchi delle rampe; piani terra e pom
pareti e soffitti di tutti i vani interni inclusi vani scala con relativi intradossi e fianchi detiempe,
edificio B: piano interrato: solo parete in calcastzo del vano scala (escluse le pareti in bloathi
argilla espansa); piani terra, primo e sottotetyoareti e soffitti di tutti i vani interni inclusi vani
scala con relativi i intradossi e fianchi delle ram escluso il solo vano corsa della piattaforma
elevatrice e, al piano primo la parte del soffittei locali soggiorno sottostante il lastrico solased;
(v.e.p.u. 1001);

Intonachino colorato per esterni steso anche ar@ani, a base di cemento Portland bianco, sabbie
selezionate ed additivi specifici, granulometri&+1,5 mm eseguito su supporto in calcestruzzo,
intonaco grezzo o pannelli in EPS/XPS, compreseitituale inserimento di rete antifessurazione in
fibra di vetro resistente agli alcalkdificio A: nello spessore degli aggetti delle saze (fronti e
fianchi) e all'intradosso dello sporto della copad; edificio B: nello spessore degli aggetti delle
terrazze (fronti e fianchi) (v.e.p.u.1002);

Tinteggiatura a due mani di idropittura lavabile p#erni, di pareti e soffitti su qualsiasi tipe d
supporto eseguita a pennello o a rudidifici A e B: tutte le superfici precedentementenacate di
cui alla v.e.p.u. 1001 compresa la parte del doffitei locali soggiorno dell'edificio B sottostarite
lastrico solare sud, controsoffittata con pannéfiacartongesso accoppiato a EPS (v.e.p.u. 1003);
Tinteggiatura a due mani di idropittura lavabiler peterni, di pareti e soffitti su supporto in
calcestruzzo eseguita a rullo o a spruzzdifici A e B: piani seminterrati: tutte le supeifiin
calcestruzzo a vista (pareti e soffitti) (v.e.[d.005);
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Canne fumarie
A servizio dei due alloggi al piano superiore @éelificio A (gli alloggi al piano terra sono gia dttdi canna
fumaria) e di tutti gli alloggi dell'edificio B érevista la realizzazione di nuova canna fumaria in
conglomerato cementizio vibrato con elementi iritermefrattario estesa fino a minimo 80 cm oltrgiano
della copertura, posta nella zona giorno, comptbtaivestimento e torretta in copertura, sportailio
ispezione e bocchetta di immissione con coperchiwidsionata a norma UNI 9615 ed in ogni caso con
diametro interno non inferiore a 15 cm; alla fire vori dovra essere prodotta la certificazioneadretta
posa della canna fumaria; per ogni alloggio sawtri realizzato, nella zona cottura un condotto di
espulsione dei fumi di cottura in tubo di PVC peeamPET del diametro di 10 cm, completo di usaitatto
e di tratto di tubo al di sotto dell'imbocco chiuaeriormente da un tappo a tenuta con funzionackolta
dell'eventuale condensa;
= Canne fumarie realizzate in elementi prefabbricatibrocemento con interno in refrattario diametro
netto 16 cm, complete di piastra di partenza inogg al solaio 0 sospesa, sportello di ispezione,
elemento di innesto a T, compresa l'esecuzionefaleinei solai e nella copertura, le opere
provvisionali, ecc.gdificio A: a servizio zona giorno alloggi pianoimio; edificio B: a servizio zona
giorno di tutti gli alloggi(v.e.p.u. 001101);
= Fornitura in opera di bocchette metalliche cirdadachiusura di imbocchi di canne fumarie e/o sBat
raccordo in tubo metallico per l'attraversamentiiciercapedine in laterizio tra la canna fumagth
il rivestimento in cottogdifici A e B: su tutte le canne fumarie internd atioggi (v.e.p.u. 001103);
= Fornitura in opera di sportello e relativo telaimarare in lamiera, per formazione foro di ispegien
pulizia della canna fumarkdifici A e B: su canne fumarie con rivestimentoaito (v.e.p.u. 001105);
= Esecuzione di torretta di camino anche per piu edamarie e/o sfiati a tetto, con camicia estema i
laterizio dello spessore di 12 cm di altezza ndeariare a 80 cm dal piano della copertura, compresa
la sigillatura a malta spiovente all'esterno deli@zio attorno alle camice delle canne fumarie e/o
sfiati, la copertura della torretta in lamiera meuciata, ecc.edificio A: torrette canne fumarie
alloggi piano primo;edificio B: torretta canna fumaria multipla (v.eup.001107);
= Fornitura in opera di condotto di evacuazione deiifdi cottura realizzato in tubo di PVC pesante o
PET diam. 10 cm in opera sottotraccia o in caveutedispostogdifici A e B: uno per ogni zona
cottura (v.e.p.u. 001110);

Pavimenti e rivestimenti
Gli interi piani scantinati di entrambi gli edifiseranno pavimentati con massetto in calcestruxhastriale
con strato superficiale antiusura dello spessorg&0dem; ai piani superiori (previa stesura di unaiga
anticalpestio) verra eseguito un massetto in caleemo cellulare leggero tipo "Foamcem" o simildedlo
spessore variabile da 6 a 8 cm, sopra a questorgaposati pannelli in EPS per l'isolamento terndedo
spessore compreso tra 4 e 6 cm; superiormente eseguito il massetto sabbia e cemento atto aetieda
pavimentazione finale in laminato o piastrellejestiérrazze (con I'eccezione dei lastrici solaai)di sopra
della soletta strutturale verra eseguito un massditeggerito tipo "Foamcem"; al di sopra verrdirzato il
massetto sabbia cemento con pendenza non inferibfs% per il deflusso delle acque meteoricheyarg
impermeabile tipo "Mapelastic" o similare ed infife pavimentazione in piastrelle. Sui lastrici sola
dell'edificio B, al di sopra della struttura delao e della prevista guaina bituminosa impermeabdrranno
posati i pannelli di isolamento in XPS dello speesdi 4 cm; al di sopra sara eseguito il massethbis e
cemento in pendenza, una ulteriore guaina imperitiEzgnte tipo "Mapelastic" ed infine la pavimeritaze
a quadrotti di calcestruzzo pressato su supponidstica. La pavimentazione dei vani scala (piathel,
disimpegni, pedate e alzate) verra eseguita irela@stpietra naturale su letto di posa in sabbiareento; in
pietra saranno eseguite anche tutte le soglierti paortoncini e portefinestre attestate su mueagsterne;

= Pavimentazione in calcestruzzo industriale cortstla usura in aggregato minerale al quarzo dello
spessore di 10 cm con interposta rete elettrosglédifici A e B: intero piano seminterrato/intéoa
compresa l'area di manovra coperta delle autoriengskedificio B;
= Massetto in calcestruzzo cellulare tipo "Foamcemstituito da cemento e apposito schiumogeno

proteico steso per spessori indicativi di 610 edificio A:interi piani terra e primo, compresi i vani

scala (a meno delle rampe) e le terrazze; edifigi@ pavimento interi piani terra, primo e secondo,

compresi vano scala (a meno delle rampe) e terrakzp@&no primo(v.e.p.u. 001203);
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= Massetto in sabbia e cemento in opera a perfetinopprizzontale pistonato e livellato per uno
spessore minimo di 4 cm, eventualmente armato efenelettrosaldata diam. 2 mm maglia 10x10 cm;
edificio A: interi piani terra e primo, esclusi iami scala ed incluse le terrazze; edificio B: a
pavimento interi piani terra e primo esclusi il vascala comune, comprese le terrazze al piano
primo ed i lastrici solari (v.e.p.u. 001205);

= Guaina impermeabilizzante per pavimentazioni inneeglastica bicomponente tipo "Mapelastic" o
equivalente con rete in fibra di vetmeglificio A: a pavimento terrazze a piano terra ép; edificio
B: a pavimento lastrico solar@.e.p.u.1206);

= Pavimento in piastrelle di gres porcellanato o noottoira smaltata formato da 20x20 a 33x33cm
anche con finitura superficiale antisdrucciolo, gtosa colla su massetto predisposto (escluso),
compresi oneri per taglio, sfrido, conferimentodiscarica del materiale di risulta e relativi dirit
edificio A: piani terra e primo: a pavimento cuctseggiorno, ingressi-disimpegno, bagni; edificio B:
piani terra e primo: a pavimento ingressi-disimpegmipostigli, disimpegni notte, bagni, cucine-
soggiorno; piano sottotetto: bagni (v.e.p.u. 001207

= Pavimento in piastrelle di gres porcellanato peeres formato da 10x20 a 20x20 cm anche con
finitura superficiale antisdrucciolo, posato a aatlu massetto predisposto (escluso), compresi oneri
per taglio, sfrido, conferimento in discarica dedteriale di risulta e relativi dirittiedificio A: terrazze
piano terra e primo; edificio B: terrazze piano imo (v.e.p.u. 001208);

= Rivestimento di pareti di bagni (h. 2,00 m) o dgaln cottura (h. 1,60 m) eseguito in piastrelleyis
porcellanato o monocottura smaltata formato 15X#20, 20x20 cm, posate a colla su parete
intonacata, compresi oneri per taglio, sfrido, eoinfiento in discarica del materiale di risulta latrei
diritti; edifici A e B: tutti le pareti dei locali bagnorelativi antibagno se presenti e porzioni delle
pareti dei locali cucina-soggiorno contrassegnat@la presenza del mobilio della cucina negli
elaborati grafici di progetto architettonico (v.eyp 001209);

= Pavimentazione di rampe di scale (pedate ed almm)glie di porte, portefinestre e portoncini,
eseguita in pietra naturale dello spessore di M3 in opera compresa la malta di allettamento e
I'eventuale battiscopa sempre in pietra, oltre @udiri per taglio, lo sfrido, il conferimento insdarica
del materiale di risulta e relativi dirittedificio A: piani terra e primo: tutte le rampe deasoglie
portoncini di ingresso esterni ed interni, soglierigfinestre attestate sulle terrazze; edificiodgani
terra, primo e secondo: tutte le rampe scale, igogbrtoncini di ingresso esterni ed interni, segli
portefinestre vano scala, soglie portefinestresttite sullo scoperto pertinenziale (piano terrajlle
terrazze (piano primo), sul lastrico solare sudafm sottotetto) (v.e.p.u. 001210);

= Pavimentazione di vani scala (ad eccezione defigeq eseguita in pietra naturale dello spessore di
1,5+2 cm, in opera compresa la malta di allettamenil battiscopa sempre in pietra, oltre agli oner
per taglio, lo sfrido, il conferimento in discaridal materiale di risulta e relativi dirittedificio A:
intera superficie di pavimento del vano scala eselle rampe e compreso il pavimento dei ripostigli
esterni agli alloggi al piano primo; edificio B: iera superficie di pavimento del vano scala esclase
rampe (v.e.p.u. 001211);

= Pavimentazione in quadrotti di calcestruzzo presdanensioni 50x50 cm sp. 4 cm circa posati su
specifici supporti in plastica compresi gli oneergaglio, lo sfrido, il conferimento in discaricel
materiale di risulta e relativi dirittedificio B: piano sottotetto: pavimentazione lastgolari (v.e.p.u.
001212);

= Pavimentazione in listoni di fibra legnosa con sfipie esterna in laminato delle dimensioni di cm
19x120, sp. 8 mm, con incastro sui 4 lati in op@ranaterassino disgiuntore in polietilene retiaplat
espanso sp. 3 mm, compresi gli oneri per tagligfrido, il conferimento in discarica del materidie
risulta e relativi diritti;edificio A: piani terra e primo: a pavimento dellamere da letto; edificio B:
piani terra e primo: a pavimento delle camere daolepiano sottotetto: su tutti i vani ad eccezione
dei servizi igienici (v.e.p.u. 001215);

= Fornitura in opera di zoccolino battiscopa in legmassiccio sezione 10x80 mm circa, fissato a muro
a mezzo di viti o chiodini, compresi gli oneri petaglio, lo sfrido, il conferimento in discaricdel
materiale di risulta e relativi dirittiedifici A e B: a perimetro di tutti i vani pavimetita piastrelle
ceramiche e a listoni in laminato, ad eccezionevaii adibiti a servizi igienici (v.e.p.u. 001216);

= Fornitura in opera di pezzi speciali per pavimeiotaizin gres porcellanato per esterni quali pezzi
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angolari ad "L" per la posa "in testa" agli aggettile terrazze (sovrapprezzo alla v.e.p.u. 003208)
edificio A: sul perimetro esterno delle terrazzep@gno terra e primo; edificio B: sul perimetro
esterno delle terrazze al piano primo (v.e.p.u.2J);

Impianti idro-sanitari
La realizzazione degli impianti idro-sanitari corapde la fornitura e posa in opera di tutti i matere
dotazioni occorrenti alla realizzazione e al fomaimento degli impianti idrici e sanitari, con taioai
sottotraccia o in cavedio apposito, a partire datinpetro esterno del fabbricato al piano interrato,
(comprensivo di autorimesse, bocche di lupo, afemahovra, ecc.) fino ai vani contatori e alle calnt
termiche e da qui a ciascun alloggio ed apparecsdmitario e/o attacco; la distribuzione dell'acfredda
allinterno dei fabbricati sara eseguita con coommontanti singole (una per alloggio) a partire \di
contatore (posizione definitiva da concordare ¢enté gestore del servizio idrico), mentre la hsizione
dell'acqua calda sanitaria sara realizzata a pattila centrale termica sempre con colonne mdrdastinte
per ogni alloggio e con sistema di contabilizzagiatell'energia; le colonne di scarico delle acepftue
suddivise tra acque nere ed acque grigie, saragaizzate con tubazioni in polipropilene a 3 sfratin
giunto a bicchiere dotato di guarnizione elastoo@erie colonne saranno sempre prolungate fincsalta a
tetto; non sono ammesse curve a 90° al piede dadkse bensi doppie curve a 45°; l'appaltatoreapri
dell'inizio dei lavori dovra concordare con la DlLtiacciato della distribuzione idrica e delle cube
montanti, ove gquesto non sia gia definita dal pttogesecutivo; ciascun apparecchio sanitario satatal
della necessaria rubinetteria e dei relativi acr&sa valle dei tronchetti predisposti per il maggio dei
contatori dell'ente gestore del servizio idricoasao predisposti: una valvola di intercettaziomeriduttore
di pressione ed un filtro; una valvola di interaeibne e prevista anche a monte del suddetto tettoch
l'appaltatore dovra sottoporre all'approvazionelad€dL la tipologia degli apparecchi sanitari, delle
rubinetterie ed in genere di qualsiasi materialdigpositivo che dovesse discostarsi dalle caratiehie
indicate negli elaborati del progetto esecutivoianfistico;
= Fornitura di colonne e collettori di scarico in ipobpilene a 3 strati con giunto a bicchiere con
guarnizione prolungate fino alla copertura, in @p@ompresi i pezzi speciali (curve raccordi,
ispezioni, ecc.) per diametri compresi tra 63 e f#th; edifici A e B: dal perimetro esterno degli
edifici (al piano interrato) allo stacco per ogningolo apparecchio sanitario o attacco e da qui
all'estradosso della copertura (v.e.p.u. 001310);
= Fornitura in opera di vaso WC in ceramica biancaeseommerciale con scarico a parete o a
pavimento, compresa quota parte dell'impianto ditrithuzione dellacqua calda e fredda e
dellimpianto di scarico fino allo stacco predisfposelle colonne principali, compresa cassetta di
scarico a murare a doppio flussdatifici A e B:uno per ogni servizio igienico (v.e.p.u. 001311);
= Fornitura in opera di lavabo in ceramica biancaemisolonna serie commerciale, compresa quota
parte dell'impianto di distribuzione dell'acquadzat fredda e dell'impianto di scarico fino allacso
predisposto nelle colonne principali, compresa metberia; edifici A e B:uno per ogni servizio
igienico (v.e.p.u. 001312);
= Fornitura in opera di bidet in ceramica biancaeseammerciale, compresa quota parte dell'impianto
di distribuzione dell'acqua calda e fredda e datianto di scarico fino allo stacco predispostdenel
colonne principali, compresa rubinetterigificic A e B:uno per ogni servizio igienico (v.e.p.u.
001313);
= Fornitura in opera di piatto doccia in ceramicanb& o metacrilato serie commerciale, compresa
guota parte dell'impianto di distribuzione dell'aaccalda e fredda e dell'impianto di scarico fitio a
stacco predisposto nelle colonne principali, compneibinetteriagdificio A: bagni alloggio ovest al
piano terra e bagni di entrambi gli alloggi al piarprimo; edificio B: bagni alloggi piano primo
(v.e.p.u. 001314);
= Fornitura in opera di vasca da bagno in acciaioltaieao metacrilato serie commerciale, compresa
guota parte dell'impianto di distribuzione dell'aagralda e fredda e dell'impianto di scarico fillo a
stacco predisposto nelle colonne principali, cos@raubinetteriagdificio A: bagni alloggio est al
piano terra; edificio B: bagni alloggi piano terrabagni al piano secondo (v.e.p.u. 001315);
= Predisposizione per posa lavello cucina o per @ttdavatrice/lavastoviglie, compresa quota parte
dellimpianto di distribuzione dell'acqua caldaredda e dell'impianto di scarico fino allo stacco
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predisposto nelle colonne principali, compresanetieria;edifici A e B: 1 attacco lavabo e 1 attacco
lavatrice per ciascun alloggio (v.e.p.u. 001316);

= Predisposizione per posa lavello uso garage, carapgeiota parte dell'impianto di distribuzione
dell'acqua fredda e dell'impianto di scarico finto atacco predisposto nelle colonne principali,
compresa rubinetteriadifici A e B: 1 per ciascun garage (v.e.p.u. 0@)31

Impianti termici-solari-gas
E' compensata con il prezzo a corpo la realizzazabegli impianti termici, solari e di adduzione dels
comprendente la fornitura e posa in opera di tuttiateriali e dotazioni occorrenti alla realizzagodei
suddetti impianti funzionanti a servizio degli otithoggi in progetto; & prevista l'esecuzione dé dlistinti
impianti termici-solari e di adduzione gas a seovtei due edifici in progetto; gli impianti di caldamento
e produzione acqua calda sanitaria saranno alithelg@eneratori di calore a condensazione a gasnoe
di potenza inferiore a 35 Kw, posizionati in appidsicali ai piani seminterrati; la distribuzioneldcalore
avverra mediante corpi scaldanti tubolari in acciddtati di valvole termostatiche; la produzioneadgqua
calda sanitaria sara integrata da impianti sol&ir@lazione forzata costituiti da campi sola® &ollettori
piani e bollitore da 500 litri, anch'esso posizionan centrale termica; gli impianti di adduzionel djas
metano prevedono il collegamento dal contatoreyigie su apposito armadio esterno (posizione da
concordare con l'ente erogatore), con percorsrratiein tubazione di polietiiene omologata pesdiue
percorsi esterni in tubazioni di rame crudo rigifieg al punto di alimentazione del generatorealore nel
locale centrale termica e al punto di utilizzoté€rno degli alloggi per l'alimentazione dei pianitura.
Nel prezzo a corpo degli impianti termici sono coegp gli atti, le procedure tecniche e relativi wnzer
I'esame ed il collaudo degli impianti da parte 'IAIL (ex ISPESL), per la vuotatura dei circuitd a
avvenuta ultimazione dei lavori, per la messa igrasio e taratura dell'impianto, oltre alla mamziene
dello stesso per la prima stagione invernale diceége se entro i due anni solari dalla fine deida;
l'appaltatore & inoltre tenuto al rilascio delletifieazioni di cui al DM 37/08 e al rilascio delbtetto
d'impianto.
Nel prezzo a corpo degli impianti di adduzione gk metano € compresa I'esecuzione di prove diipnes
ed il relativo verbale di collaudo, nonché la pspdisizione di tutta la documentazione richiestdieaad
erogatore del servizio (mod. "allegato I" dell'Adté per I'Energia Elettrica e per il Gas e relasillegati
obbligatori) per consentire l'attivazione dellanfitura, oltre alla prescritta dichiarazione di camfiita
dell'impianto di cui al DM 37/08.
Sono altresi compensate con il prezzo a corpo depglanti anche le opere di assistenza muraria.
Il computo metrico estimativo delle opere afferagitimpianti termici, solari e di adduzione gateghto al
progetto esecutivo impiantistico ha validita perstda definizione delle caratteristiche dei mategadei
dispositivi previsti e per la determinazione de#zai unitari da applicare in caso di varianti disjeodalla
DL, fermo restando che l'esecuzione dei suddetpidnti € compensata con il prezzo a corpo riportato
nell'elenco prezzi unitari di seguito allegato.
Per la descrizione dettagliata degli impianti e pelanto di seguito non specificato si rimanda alla
documentazione del progetto esecutivo impiantistico
= |mpianto termico centralizzato a servizio dell'adif A con generatore di calore murale stagno a
condensazione alimento a gas metano della potehzaominale di 32 Kw e relativo impianto solare
per lintegrazione alla produzione di acqua cahtataria, completo di bollitore da 500 litri, dato
opera funzionante, completo di condotto di evacuszi fumi coassiale in intubamento, di
allacciamenti alla rete di adduzione del gas, &riti scarico e di alimentazione elettri€alificio A
(v.e.p.u. 001403);
= |mpianto termico centralizzato a servizio dell'aid B con generatore di calore murale stagno a
condensazione alimento a gas metano della poteilzaominale di 32 Kw e relativo impianto solare
per lintegrazione alla produzione di acqua cahtataria, completo di bollitore da 500 litri, dato
opera funzionante, completo di condotto di evaarszi fumi coassiale in intubamento, di
allacciamenti alla rete di adduzione del gas, &rii scarico e di alimentazione elettri&alificio B
(v.e.p.u. 001401);

= |mpianto di adduzione del gas metano comprensivoadsette per l'alloggiamento dei contatori,
tubazioni interrate in polietilene omologato pasdl, tubazioni a vista in rame crudo rigido, vadvadi
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intercettazione, giunti dielettrico e antivibranterminali flessibili in acciaio per piani cottuca
incasso, eccEdificio A(v.e.p.u. 001404);

Impianto di adduzione del gas metano comprensivaadisette per l'alloggiamento dei contatori,
tubazioni interrate in polietilene omologato pasd, tubazioni a vista in rame crudo rigido, vadvadi
intercettazione, giunti dielettrico e antivibranterminali flessibili in acciaio per piani cottuca
incasso, eccEdificio B (v.e.p.u. 001402)

Opere elettriche

Sono compensati con il prezzo "a misura" dell'#ippatti gli impianti elettrici a servizio di erambi gl
edifici e completi di frutti, quadri, impianti di @ssa a terra (anche se eseguiti all'esterno diehgten dei
fabbricati), le opere murarie di assistenza notals&hermatura delle linee telefoniche, l'impiacaanune di
ricezione TV, gli apriporta elettrici e relativitofoni, il tutto come piu dettagliatamente ripodtaell'elenco
a seguire.

Tutti gli impianti elettrici a servizio degli allgg e delle parti comuni dovranno essere esegudoimformita
alle vigenti norme UNI e CEI e al DM. 37/08. Glipmnti dovranno saranno essere eseguiti sottoiéracc
parete e a soffitto o in apposito cavedio o a pawitm; la parte di impianti ai piani interrati/semaimati potra
essere eseguita con canalizzazioni a vista, oppariante protette; a carico dell'appaltatore e |l
dimensionamento delle linee elettriche di collegatmea partire dai quadri elettrici dei singoli @it
(ubicati all'interno degli stessi) ai vani accesslbmpertinenza collocati ai piani scantinato, Empionatura
dei vari materiali utilizzati (frutti e placche) ddilascio della dichiarazione di conformita arsi del DM
37/08.

Impianto di messa a terra a servizio dell'edifigi¢4 allogi e parti comuni), completo di dispersori
nodi di terra, conduttori di protezione collegatitwdti gli utilizzatori, collegamenti equipotenazial
dellimpianto termico e impianti idrosanitari dirgei igienici e cucine, comprese le assistenze
murarie;edificio A (v.e.p.u. 001509);

Impianto di messa a terra a servizio dell'edifiBi@¢4 allogi e parti comuni), completo di dispersori
nodi di terra, conduttori di protezione collegatitwdti gli utilizzatori, collegamenti equipotenazial
dellimpianto termico e impianti idrosanitari direei igienici e cucine, comprese le assistenze
murarie;edificio A (v.e.p.u. 001510);

Quadro di sezionamento e protezione dell'impiaicsthgoli alloggi e condominiale, da posizionare
rispettivamente all'interno dell'alloggio e del wazontatori, costituito da un interruttore differele
generale e da 4 interruttori automatici magnetot@rncompresi collegamenti di terra e di
alimentazione e le assistenze muraeidifici A e B: 1 per ciascun alloggio + 1 per padbmuni di
ciascun edificio (v.e.p.u. 001511);

Quadro di protezione delle linee elettriche daltatore Enel ai quadri di sezionamento di alloggi e
servizi condominiali compresi collegamenti di teerdi alimentazione e assistenze muraikfici A e

B: 1 per ciascun alloggio + 1 parti comuni di ciastedificio (v.e.p.u. 001512);

Impianto di equipotenzialita per locali servizideigico (tubature acqua e gas), collegato alla dwrsa
di terra, compresi collari di messa a terra, capi@gpecc.;edifici A e B: uno per ciascun servizio
igienico (v.e.p.u. 001513);

Punto presa equivalente bipolare 10 A compostsideema di distribuzione in tubo PVC corrugato,
conduttori sezione minima 1,5 mmgq, quota parteadedissetta di transito e di derivazione installata
lungo la dorsale (anch'essa compresa in quota)paettola da incasso a 3 posti completa di ragcord
telaio portafrutti, frutti di comando modulari, pthe di copertura, compreso l'eventuale cablaggio
interno fra frutti;edifici A e B: previsti 4 per alloggio - 6 negli@dgi in duplex - (v.e.p.u. 001514);
Punto bipresa equivalente bipolare 10+16 A compalsto sistema di distribuzione in tubo PVC
corrugato, conduttori sezione minima 2,5 mmq quatee della cassetta di transito e di derivazione
installata lungo la dorsale (anch'essa compregaota parte), scatola da incasso completa di redgcor
telaio portafrutti, frutti di comando modulari, pthe di copertura, compreso l'eventuale cablaggio
interno fra frutti;edifici A e B: previsti 13 per alloggio - 26 neglloggi in duplex - (v.e.p.u. 001515);
Predisposizione punto presa equivalente a 3 p6séi tomposto da: sistema di distribuzione in tubo
PVC corrugato, quota parte della cassetta di t@residi derivazione installata lungo la dorsale
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(anch'essa compresa in quota parte), telaio pottiaicoperchi per chiusura vani portafrutti, phe

di coperturagdifici A e B: previsti 3 per alloggio (v.e.p.u.1®17);

Sovrapprezzo alla v.e.p.u. 001515 per fornituragara di ulteriori punti presa 10+16 A in scatoila g
allestita, compresi i collegamenti elettrielifici A e B: previsti 8 per alloggio - 16 per adjgi in
duplex - (v.e.p.u. 001516);

Punto presa protetta equivalente tipo "Schuko" & I®mposto da: sistema di distribuzione in tubo
PVC corrugato, conduttori sezione minima 2,5 mmatguparte della cassetta di transito e di
derivazione installata lungo la dorsale (anch'essapresa in quota parte), scatola da incasso
completa di raccordi, telaio portafrutti, frutti domando modulari, placche di copertura, compreso
I'eventuale cablaggio interno fra frutgiglifici A e B: previsti 3 per alloggio - 6 neglil@dgi in duplex

- (v.e.p.u. 001518);

Punto luce equivalente a soffitto o a parete comgpoda: quota parte della casetta di
derivazione/transito, condutture in PVC corrugatayi elettrici di sezione 1,5 mmegdifici A e B:
interno alloggi, vani scala e parti comuni pianastinato (v.e.p.u. 001519);

Punto luce derivato dalla centralina dell'alloggioesecuzione sottotraccia o da esterno, a sotia
parete per cantine, autorimesse o soffitte compodto quota parte della casetta di
derivazione/transito, condutture in PVC corrugatin glastica rigida, cavi elettrici di sezione 1,5
mmq, plafoniera a reticella e lampada a bassournasée compresa la quota parte di cavidotto
esterno interrato, grado di protezione IP&difici A e B: piano scantinato: garage e cantifee.p.u.
001523);

Punto comando equivalente (interruttori, deviatgoylsanti, ecc.) composto da: sistema di
distribuzione in tubo PVC corrugato, conduttoriiee2 minima 1,5 mmq, quota parte della cassetta di
transito e di derivazione installata lungo la dmg@nch'essa compresa in quota parte), scatola da
incasso completa di raccordi, telaio portafruttytti di comando modulari, placche di copertura,
compreso l'eventuale cablaggio interno fra frettiifici A e B: previsti complessivi 146 punti (p.a.
001520);

Plafoniera per lampada fluorescente compatta imaoaesoffitto, con diffusore in vetro, completa di
portalampada, lampada fluorescente, morsettieraligientazione, ecc. grado di protezione IP55;
edifici A e B: previste 33 (v.e.p.u. 001524);

Impianto in bassissima tensione di avviso acusticllegato a pulsante esterno (campanello) e a
tirante di chiamata dal servizio igienico, comppasgsanti, suoneria, schermature, trasformatare, e
edifici A e B: un pulsante esterno (campanello)uedtirante di chiamata nel servizio igienico per
ogni alloggio (v.e.p.u. 001525);

Punto presa telefonica composta da: scatola pottafipresa telefonica a due o tre coppie, supporto
in resina, placca, compresa quota per linea diesitazione dalla scatola di derivazione e smistaonent
in PVC corrugato, cavo telefonico per centrali stdini a 4 coppie;difici A e B: previsti 20 punti
(v.e.p.u. 001531);

Impianto di ricezione TV costituito da linee in t@dotto sottotraccia, palo di sostegno (pastorale)
ancorato alla struttura della copertura, antencezione segnale TV, amplificatore di segnale, ecc.
compresa l'alimentazione elettrica dall'impiantaipsomuni; aifici A e B: uno per edificigv.e.p.u.
001532);

Punto presa TV composto da: quota parte di lineeotlegamento e relativi cavidotti in tubo PVC
corrugato dal centralino di antenna TV, caso cadsstassette di derivazione, scatole portafrutto,
prese TV normalizzate complete di supporti e plaeddici A e B: previsti 3 per alloggio - 6 per gli
alloggi in duplex (v.e.p.u. 001533).

Impianto citofonico in material termoplastico, iseeuzione da parete, completo di pulsante apriporta
compresi i collegamenti alla pulsantiera esteradimentazione, eccedifici A e B: uno per alloggio
(v.e.p.u. 001536)

Opere e serramenti in metallo

Saranno realizzati in metallo zincato: i griglidiicopertura delle bocche di lupo, le porte ai pgrantinati
(eccetto porte REI), i portoni basculanti dellecaimesse ed alcuni particolari di connessione tsiraie
della copertura; in metallo zincato e verniciatpadveri: i parapetti delle terrazze e, in partei ldstrici
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solari dell'edificio B; le porte REI ai piani scardti e i davanzali esterni delle finestre.

= Fornitura in opera di elementi in acciaio lavoratocato quali ringhiere, parapetti, grigliati, $eaf
apparecchi di fissaggio e sostegno, profilati, esmmprese le opere murarie e la viteria per il
fissaggio, il taglio, gli sfridi, eccedificio A: grigliati su bocche di lupo, parapetérrazze, parapetti
su affacci sul vuoto in scoperto di pertinenza;fiedi B: grigliati su bocche di lupo, parapetto
finestre piano primo lato sud, parapetti terrazz@arte superiore dei parapetti dei lastrici solari,
parapetti su affacci sul vuoto su scoperto di pentiza, particolari apparati di fissaggio e sostegno
della copertura lignea indicati nel progetto esecatstrutturale (v.e.p.u. 001601);

= Verniciatura a polveri di elementi in acciaio laatw e zincato quatinghiere, parapetti, ecc. eseguita
a polveri epossidiche per esterni, in tinta a acedtlla DL;edificio A: parapetti terrazze; edificio B:
parapetto finestre piano primo lato sud, paraptttrazze e parte superiore dei parapetti dei lastri
solari (v.e.p.u. 001602);

= Fornitura in opera di porta classe El 120 in lamid'acciaio tamburata e verniciata a polveri cotaple
di telaio a murare e serratura "Yaledificio A: piano seminterrato: tra autorimesgevani scala e
per accesso alla centrale termica; edificio B: peamterrato: tra autorimesse e disimpegni scala
comune e per accesso alla centrale termica (v.eQ21603);

= Fornitura in opera di portoni basculanti con teliaidamiera d'acciaio zincata, pannellatura in kenani
grecata zincata completi di controtelaio a muraatrappesi, serratura "Yale", doppia maniglia,
eventuale superficie grigliata per la ventilazioe locale autorimessa, per i portoni basculanti
dell'edificio A la pannellatura in lamiera grecatacata sara sostituita da pannellatura in comgensa
marino dello spessore di 9 madlifici A e B: portoni box autorimessa (v.e.p.@1605);

= Fornitura in opera di porta interna in lamiera diaio zincata con anta in lamiera irrigidita, coetpl
di telaio a murare e serratura "Yaldoppia maniglia, eventuale sopraluce grigliatermerazione;
edifici A e B: piani scantinato: porte di accessle @antine (v.e.p.u. 001607);

= Fornitura di davanzale in lamiera d'acciaio preiwgata dello spessore di 8/10 di mm, sagomato su
disegno della DL, sviluppo fino a cm 45, lunghefina a 250 cm, in opera compreso il fissaggio al
supporto in bancale di legno appositamente presispsu fori finestragdificio A e B: su tutti i fori
finestra a parete esclusi quelli attestati sulletive di lupo (v.e.p.u. 001609);

= Fornitura di casellari postali in lamiera d'accipreverniciata con serratura in opera su telaim o
zincato o verniciato a due mani di tinta ferro noiga infisso a pavimento in posizione concordata con
la DL; edifici A e B: uno per alloggio (v.e.p.u. 001611);

Opere e serramenti in legno

Saranno realizzate in legno le scale interne égligi posti ai piani primo e sottotetto dell'edit B.

= Esecuzione di scala interna autoportante dellehémzp indicativa di 1,00 m e altezza superata di

circa 3,00 m, con struttura in panconi bilama dnie di larice con incastri per il sostegno delldgie
e delle alzate realizzate anch'esse in larice, oeshpventuali pilastrini di sostegno dello stdegmo,
il fissaggio alla muratura adiacente, il parapatmanerottoli intermedi, il trattamento a due meon
prodotto biocida e finitura per legno, la viterexc.; edificio B: scala interna agli alloggi al piano
primo per l'accesso al sottotetto (v.e.p.u. 001700)

Sistemazioni esterne e reti tecnologiche

Le sistemazioni esterne prevedono la pavimentazioneonglomerato bituminoso dei percorsi carrabili,
comprese le rampe di accesso alle autorimesse, altpercorso pedonale a nord-ovest dell'edificidaB
pavimentazioni in blocchetti di calcestruzzo dranger le aree destinate alla sosta degli autoligizo
pavimentazioni in "quadrotti" di calcestruzzo pagssdei marciapiedi attorno agli edifici, delle 1@an
pedonali e delle scale esterne; sulle parti resichred ripristinata la sistemazione a prato; ledoaate
saranno del tipo in conglomerato cementizio; suinpetro dell'area, a confine con la strada comugdl@&
corrispondenza di affacci sul vuoto e previstadagpdi una recinzione in rete a maglia romboidafectta
da paletti a T zincati dell'altezza di 1 metro.

Le tubazioni per la realizzazione delle reti di im@ento delle acque fognarie e meteoriche postestdrno
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del perimetro del piano interrato degli edifici @amo eseguite in PVC pesante (Supertubo) con g@anto
bicchiere (diam. 60+200 mm) secondo le indicaziompartite dalla DL, corredate di pezzi speciali lgua
curve, raccordi riduzioni, elementi a "T" con tapfiaspezione, ecc.; inoltre & prevista la pospadizetti in
conglomerato cementizio completi di chiusini e/dit@e, pozzetti condensa-grassi, ecc.

Le tubazioni per la raccolta delle acque di faldigegaggi) saranno del tipo corrugato in polietilangoppia
parete microforato, da posare sul fondo dello secialancamento e o in trincea a ridosso delletipdegli
interrati; le reti elettriche e telefoniche intéeraa partire dai punti di consegna e fino al petinelei
fabbricati saranno realizzate in PVC pesante cameiro da 80+125 mm e saranno coredate da poueetti
conglomerato cementizio di dimensioni adeguate,pdetindi chiusini.

La rete idrica di adduzione sara realizzata in zidm di polietilene ad alta densita (PEAD) delrditro
indicato dalla DL e concordato con I'ente erogatore

Tutte le opere necessarie per l'esecuzione delléeomologiche interrate ed esterne al perime#lopiano
interrato dei fabbricati, saranno compensate "aurafsad eccezione della opere relative all'impiagito
messa a terra degli edifici compensato "a corpo”.
= Pavimentazione in grigliato di blocchetti in cakcazzo drenante tipo "Drainbox” o simile dello
spessore di cm 8 su sottofondo in ghiaino spezdelio spessore di 5 cm, compresi gli oneri per
taglio, lo sfrido, il conferimento in discarica dehateriale di risulta e relativi dirittiarea
corrispondente agli stalli di sosta auto, come indiuata nello specifico elaborato progettuale
(v.e.p.u. 001801);
= Pavimentazione in quadrotti di conglomerato cemzéntiressato cm 50x50x4 posati a fuga larga su
letto di malta, compresi gli oneri per taglio, lvido, il conferimento in discarica del materiale d
risulta e relativi dirittimarciapiedi perimetrali agli edifici e rampe peddingv.e.p.u. 001802);
= Pavimentazione in quadrotti di conglomerato ceraenpiressato di pedate di scale posati a fuga larga
su letto di malta, compresi gli oneri per tagliosfrido, il conferimento in discarica del mategiali
risulta e relativi diritti;pedate scale esterne laterali all'edificio A e scakterna a nord-ovest edificio
B (v.e.p.u. 001803);
= Fornitura in opera di cordonata stradale in congl@to cementizio sp. 8-10 cm, compreso lo scavo,
la formazione del piano di posa, il rinfianco inltaao calcestruzzo, ecacpronamento laterale di
strade carrabili e accessi pedonali, delimitazios®lli di sosta come indicato nello specifico
elaborato progettuale (v.e.p.u. 001807);
= Pavimentazione in conglomerato bituminoso di tinder chiuso 0-20mm" in opera nello spessore
compresso di 7 cm circa su sottofondo esistentaletto di accesso comprese le rampe di accesso
alle autorimesse come indicato con apposita camgpitnello specifico elaborato del progetto
esecutivo (v.e.p.u. 001813);
= Sottofondo per pavimentazioni esterne in quadrptte.p.u. 001803) costituito da massetto in
calcestruzzo dello spessore di 10 cm armato ce@nelettrosaldata diam. 8 mm maglia 20x20 cm;
sottofondo per marciapiedi perimetrali e rampe asmepedonali (v.e.p.u. 001849);
= Tubazioni in PEAD per acqua potabile e per gas neetdiametro da 3/4" a 2" e 1/2 posata interrata,
compreso lo scavo, il ritombamento a sabbia perspessore minimo di 10 cm, la chiusura dello
scavo, i pezzi speciali di giunzione, eqeer allacciamento all'acquedotto e alla rete dekgial
punto di consegna al piede del muro dei fabbriqate.p.u. 001851);
= Ulteriore tubazione in PEAD di cui al punto precetgema posta in opera su scavo gia predisposto;
per allacciamento alla rete del gas dal punto dnsegna al piede del muro dei fabbricati (v.e.p.u.
001852)
= Tubi in PVC rigido (supertubo) con giunzione a biete per fognature e acque meteoriche, diam.
60+200 mm in opera compreso lo scavo fino a 1,50irdeprofondita, la formazione di pendenze, i
pezzi speciali, il ritombamento col materiale diaz, ecc.per convogliamento della acque pluviali, e
delle acque grigie e nere - posizione indicativportata nello specifico elaborato del progetto
esecutivdv.e.p.u. 001860);
= Ulteriore tubazione in PVC rigido di cui al puntoepedente ma posta in opera su scavo gia
predisposto;per convogliamento della acque pluviali, e delleqae grigie e nere - posizione
indicativa riportata nello specifico elaborato dalogetto esecutivfv.e.p.u. 001861)
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= Tubiin PET corrugati per cavidotti esterni o miomata per drenaggi diam. da 63 a 125 mm in opera,
compreso lo scavo, il ritombamento a sabbia papkssore minimo di 10 cm e poi col materiale di
scavo;drenaggio perimetrale a quota imposta fondazioriiigid B e cavidotti vari come dposizione
indicativa riportata nello specifico elaborato dalogetto esecutivfv.e.p.u. 001865);

= Ulteriore tubazione in PET corrugato di cui al pumrecedente ma posta in opera su scavo gia
predispostodrenaggio perimetrale a quota imposta fondaziorifiegid A e cavidotti vari come da
posizione indicativa riportata nello specifico etabto del progetto esecutiw.e.p.u. 001866);

= Pozzetti in calcestruzzo vibro compresso di volume a 0,125 mc con o senza fondo in opera
compreso lo scavo, il ritombamento, la sigillataielle tubazioni, ecc.posizione indicata nello
specifico elaborato del progetto esecutfvae.p.u. 001853);

= Pozzetti in calcestruzzo vibro compresso di voluae0.126 a 0,500 mc con o senza fondo in opera
compreso lo scavo, il ritombamento, la sigillatdelle tubazioni, i chiusini in c.a., ec@osizione
indicata nello specifico elaborato del progetto @g#/o (v.e.p.u. 001854);

= Pozzetti in calcestruzzo vibro compresso di volum@ 0,500 mc con o senza fondo in opera
compreso lo scavo, il ritombamento, la sigillatdelle tubazioni, i chiusini in c.a., ec@osizione
indicata nello specifico elaborato del progetto @ag#/o (v.e.p.u. 001855);

= Sovrapprezzo per chiusini in ghisa in sostituzioih@uelli in calcestruzzogaditoie indicate nello
specifico elaborato del progetto esecutfvee.p.u. 001856).

= Pozzetti condensagrassi in calcestruzzo vibro cessarcon capacita > a 0,500 mc in opera compreso
lo scavo, il ritombamento, la sigillatura delle azioni, i chiusini in c.a., ecgposizione indicata nello
specifico elaborato del progetto esecutfvee.p.u. 001857).

= Fornitura di telo in agugliato sintetico da 300 g/posato su fondo scavo di shancamento o in trincea
el/o a protezione di drenaggi, compreso il sormaeiayiunti, il taglio, gli sfridi ed il conferimeatin
discarica del materiale di risult@ protezione drenaggi perimetrali a quota impostadazioni
(v.e.p.u. 001867);

= Realizzazione di recinzione in rete metallica roidake zincata sorretta da appositi paletti a "T",
dell'altezza di 1 metro, posta al di sopra di nturiet c.a, compresa l'eventuale carotatura per la
predisposizione della sede se non gia presenteetiashente a terrau muretti di contenimento in
corrispondenza di affacci sul vuoto e a confine leostrada comunale (v.e.p.u. 1870);

Finiture ed accessori vari

= Compenso per la pulizia finale degli alloggi e dgdarti comuni da scarti di lavorazione, imballaggi
protezioni, macchie di colore, pulizia dei veticeg edifici A e B (v.e.p.u. 001901);

= Botola munita di scala retrattile per accesso diratla soffitta completa di cassonetto rivestito i
lamiera e sigillato ermeticamente chiusura delllboin truciolare completa di serratura, corrimano
telescopico,maniglioni di sbarco e bastone apriagdimensioni indicative 70x70 cm comprese
eventuali opere murarie e provvisionadificio A: accesso alle soffitte (v.e.p.u. 001903

= Botola munita di scala retrattile per accesso wir@ila copertura piana completa di cassonetto
maggiorato in altezza per consentire I'impermezatalzione del raccordo con la copertura, rivestito
internamente in lamiera e sigillato ermeticameptmnello di chiusura della botola in multistrato
rivestito esternamente in lamiera preverniciatanternamente in materiale coibente, completa di
serratura, corrimano telescopico, maniglioni dirsbae bastone apri scala,dimensioni indicative
70x90 cm comprese eventuali opere murarie e prionasi; edificio B: accesso al lastrico solare
nord (v.e.p.u. 001904);

= Fornitura e montaggio di pannelli a stratificaziaoenpatta per esterni sp. 10 mm con finitura ejfett
legno, tipo "HPL Resoplan" di Ahrntaler o similisgati alla struttura metallica delle ringhiere,
compresi gli oneri per il taglio, gli sfridi, le epe prowvisionali, eccedifici A e B: rivestimenti in
facciata in posizione indicata negli elaborati gebgetto esecutivo (v.e.p.u.001905);

= Fornitura in opera di cassonetti termoisolanti gevolgibili, realizzati in EPS ad alta densita con
gabbia e profili porta-intonaco, celino coibentaoribile dall'interno, fianchi ed estremita lateral
inferiori coibentati, comprese eventuali opere miaraccessorieedifici A e B: su fori finestra e
portafinestra degli alloggi incluse finestre al p@ primo dei vani scala dell'edificio A
(v.e.p.u.001907);
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Lavori vari - manodopera e noli
Gli eventuali piccoli lavori accessori non esphcitente previsti, andranno preventivamente autdridaila
direzione lavori; la loro liquidazione avverra sullbase di specifiche “Liste settimanale delle
somministrazioni”, applicandovi i prezzi unitardigati nel Computo Metricov(e.p.u. 0001+0005)vvero,
nel caso in cui lo stesso risultasse carente, aubbdti prezzi dedotti dai prezziari utilizzati dalbtazione
Appaltante (Prezziario Regione Veneto - Prezzi@amera di Commercio di Belluno).

SEZIONE 1l - DISCIPLINA CONTRATTUALE E SUBA PPALTO

Art.1.6. Condizioni dell’appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’afgtate equivale a dichiarazione di perfetta conuzae
incondizionata accettazione anche dei suoi alleg&ia legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alampleta accettazione di tutte le norme che regoilan
presente appalto, e del progetto per quanto atimeua perfetta esecuzione.

2. Aisensi dell'articolo 106, comma 3, del Regolansesyppalti, 'appaltatore da atto, senza riservarsg
della piena conoscenza e disponibilita degli atbigpttuali e della documentazione, della dispoitébil
dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizigattuite in sede di offerta e di ogni altra cirersta che
interessi i lavori.

3. L'esecutore non potra quindi eccepire, durantediegone dei lavori, la mancata conoscenza di eldme
non valutati, tranne che tali elementi si configorcome cause di forza maggiore contemplate dateod
civile (e non escluse da altre norme del preseafgtalato) o si riferiscano a condizioni soggette a
possibili modifiche espressamente previste nelratiot

4. Con l'accettazione dei lavori I'esecutore dichdiravere la possibilitd ed i mezzi necessari pecgdere
all'esecuzione degli stessi secondo le migliormme sistemi costruttivi e nella piena applicazidakla
specifica normativa.

Art.1.7. Documenti che fanno parte del contratto

1. All'appalto in oggetto si applicano le leggi, i det, i regolamenti e le circolari vigenti alla dadli
esecuzione dei lavori, nonché le norme C.N.R., U.XL.E.I., le tabelle CEI-UNEL, Il Codice dei
Contratti (D.lgs 12.04.2006 n. 163) e d il suo Ragento di esecuzione ed attuazione (DPR
0510.2010n. 207), il Capitolato Speciale d'appaitmpere edili Il parte — per i lavori pubblici di
interesse regionale approvato dalla Giunta Regeoocah D.G.R. 08.04.2008, n. 784, il Testo Unico per
la Sicurezza (D. Igs. 09.04.2008 n. 81) ed ognaalbrma prescrittiva sui lavori pubblici, documentite
qui si intendono richiamati.

2. Fanno parte inoltre del contratto d’appalto i segiudocumenti:

Documento data del
documento
Progetto Architettonico: relazione tecnica - docotagione| 20/10/2010

fotografica
Progetto Architettonico: tav. EO1 - stato attuadstratti - planimetria 30/09/2013
Progetto Architettonico: tav. EO2 - stato di fatedificio A - piante 30/09/2013
Progetto Architettonico: tav. EO3 - stato di fattedificio A - sezioni| 30/09/2013

e prospetti
Progetto Architettonico: tav. EO4 - progetto - phaetria e reti 30/09/2013
tecnologiche

Progetto Architettonico: tav. EQ5 - progetto - @i A - piante 30/09/2013
Progetto Architettonico: tav. EO6 - progetto - @iif A - sezioni e 30/09/2013
prospetti

Progetto Architettonico: tav. EO7 - progetto - euldf B - piante 30/09/2013
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Progetto Architettonico: tav. EO8 - progetto - exd B - sezioni € 30/09/2013
prospetti

Progetto Architettonico: tav. E09 - progetto - dstrazionel 27/09/2010
accessibilita esterni

Progetto Architettonico: tav. E10 - progetto - edifA e B -| 30/09/2013
dimostrazione accessibilita

Progetto Architettonico: tav. E12A - progetto -fegild A - dettagli 30/09/2013
Progetto Architettonico: tav. E12B - progetto -faild B - dettagli 30/09/2013
Progetto Architettonico: tav. E13 - progetto - hsccadute 30/09/2013
Progetto Architettonico: relazione paesaggistica /022013
Progetto Strutturale: 1 - relazione introduttiva /0132013
Progetto Strutturale: 2 - relazione di calcoloitstirale 15/03/2013
Progetto Strutturale: 3 - allegato alla relazidnealcolo strutturale 15/03/2013
Progetto Strutturale: 4 - relazione sui materiali 15/03/2013
Progetto Strutturale: 5 - piano di manutenzione 15/03/2013
Progetto Strutturale: 6 - allegato al piano di atanzione 15/03/2013
Progetto Strutturale: DIS 01RO - pianta fondazioni 25/04/2013
Progetto Strutturale: DIS 02R0 - sezioni 25/04/2013
Progetto Strutturale: DIS 03RO - pianta solaio pitarra 25/04/2013
Progetto Strutturale: DIS 04RO - pianta solaio pipnmo 25/04/2013
Progetto Strutturale: DIS 05R0 - pianta solaio piaacondo 25/04/2013
Progetto Strutturale: DIS 06RO - pianta copertwsazioni AA e BB 25/04/2013
Progetto Strutturale: DIS 07RO - travi solaio piaewa 25/04/2013
Progetto Strutturale: DIS 08RO - travi solaio pigmiono 25/04/2013
Progetto Strutturale: DIS 09RO - travi solaio pisegondo 25/04/2013
Progetto Strutturale: DIS 10RO - travi copertusdaluppo pilastri 25/04/2013
Progetto Impianti: edificio A - relazione descxitti e computg 30/04/2013
metrico estimativo

Progetto Impianti: edificio A - relazione ex. L.90/ 30/04/2013
Progetto Impianti: edificio A - tav. 01 - schematdbuzione 30/04/2013
Progetto Impianti: edificio A - tav. 02 - scheman@ale Termica 30/04/2013
Progetto Impianti: edificio B - relazione descu#ti e computq 30/04/2013
metrico estimativo

Progetto Impianti: edificio B - relazione ex. L.90/ 30/04/2013
Progetto Impianti: edificio B - tav. 01 - schematdbuzione 30/04/2013
Progetto Impianti: edificio B - tav. 02 - scheman@ale Termica 30/04/2013
Verifiche acustiche: edificio A - relazione reqtiisicustici passivi e 30/04/2013
clima acustico

Verifiche acustiche: edificio B - relazione reqtiisicustici passivi ¢ 30/04/2013
clima acustico

Verifiche geologiche: relazione geologica geotegnic 04/2013
Verifiche geologiche: relazione tecnica di caratiszione sismica 18/03/2013
Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'aB1 del D. Lgs| 30/09/2013
163/2006 e s.m.i. e Fascicolo dell'opera

Capitolato Speciale d’Appalto completo di cronopesgma ed 30/09/2013
elenco prezzi unitari soggetti al ribasso d'asta,;

Computo metrico estimativo 30/09/2013

3. Eventuali altri disegni e particolari costruttivelte opere da eseguire non formeranno parte iméegra
dei documenti di appalto e la Direzione si risestvaonsegnarli al’Esecutore in quell'ordine chedera
piu opportuno, in qualsiasi tempo, durante il catsblavori.
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4.

DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ATERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse angordelle disposizioni di carattere discordante,
'Esecutore ne fara oggetto d'immediata segnalazisoritta all’Amministrazione appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratighistdi dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegoon scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta oiohminor misura collima con il contesto delle nere
disposizioni riportate nei rimanenti atti contratiu

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordaati diversi atti di contratto, fermo restandaaqgto
stabilito nella seconda parte del precedente capoyBEsecutore rispettera, nell'ordine, quelldiagate
dagli atti seguenti: Contratto — Bando di gara pi@dato Speciale d’Appalto — Elenco Prezzi — Diseg
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delleizoni alternative, resta espressamente stalali®la
scelta spettera, di norma e salvo diversa speciitaDirezione Lavori.

L’Esecutore dovra comunque rispettare i minimi nodgbili fissati dal presente Capitolato avendo gl
stessi, per esplicita statuizione, carattere dirglemza rispetto alle diverse o minori prescrizioportate
negli altri atti contrattuali.

Art.1.8. Fallimento dell’esecutore

1.

In caso di fallimento dell’esecutore la Stazionpafante si avvarra, senza pregiudizio per ogmo alt
diritto e azione a tutela dei propri interessilal@rocedura prevista dagli articoli 136 e 138 @etlice
dei contratti.

Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanezgso di fallimento dellimpresa mandataria o di
un’'impresa mandante trovano applicazione rispetiarate i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice
dei contratti.

Art.1.9. Rappresentante dell'esecutore e domicilio

1.

L'esecutore deve eleggere domicilio ai sensi emedi di cui all’'articolo 2 del Capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmerdffettuate tutte le intimazioni, le assegnazidini
termini e ogni altra notificazione o comunicaziatipendente dal contratto.

L’esecutore deve altresi comunicare, ai sensi emuali di cui all’articolo 3 del Capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizaatiscuotere.

Qualora I'esecutore non conduca direttamente irladeve depositare presso la Stazione appaltante,
sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolayenerale d’appalto, il mandato conferito com att
pubblico a persona idonea, sostituibile su richigsbtivata della Stazione appaltante. La direzidele
cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'iregre da altro tecnico, abilitato secondo le prewisilel
presente capitolato in rapporto alle caratteristidelle opere da eseguire. L'assunzione dellaidinez

di cantiere da parte del direttore tecnico avvieregliante delega conferita da tutte le imprese ofiera
nel cantiere, con I'indicazione specifica dellgibttzioni da esercitare dal delegato anche in rappo
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’esecutore, tramite il direttore di cantiere agsicl’'organizzazione, la gestione tecnica e la carmahe
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritdi esigere il cambiamento del direttore di caetierdel
personale dell'esecutore per disciplina, incapaoitgrave negligenza. L'esecutore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia dadaégligenza di detti soggetti, nonché della nelafo
della frode nella somministrazione o nell'impiega thateriali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltantei eaiazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stappakante del nuovo atto di mandato.

Art.1.10.Norme generali sui materiali, i componenti, i sistai e I'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opéeeforniture, i componenti, anche relativamentéstemi

e subsistemi di impianti tecnologici oggetto delftalto, devono essere rispettate tutte le presaiii
legge e di regolamento in materia di qualith, pnimeza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i ségdi prestazione e le modalita di esecuzionegtii
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenatéchiamate contrattualmente nel presente caiol
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negli elaborati grafici del progetto esecutivo dlanéescrizione delle singole voci allegata allessb
capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitéiradiego dei materiali, la loro prowvista, il luoglella
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di ¢uésno, si applicano rispettivamente I'articol® 7
del Regolamento appalti e gli artt. 16 e 17 delito&gio generale d’appalto.

Art.1.11. Subappalto

1. Aisensidell'art. 122 comma 7 del Codice dei cattirla percentuale di lavori della categoria jatente
subappaltabile o che puo essere affidata a cottimparte dell’esecutore, e stabilita nella misweh d
20% (venti %) dell'importo della categoria.

2. Il subappalto o l'affidamento a cottimo e comunauandizionato al rispetto delle altre condizioni
indicate nei suddetti articoli, cosi come le madatli istanza da parte dell’esecutore sono asswgget
alle indicazioni di Legge e di Regolamento.

SEZIONE Il - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art.1.12.Consegna ed inizio dei lavori

1.

10.

La consegna dei lavori dovra avvenire entro 45 r@utacinque) giorni naturali e consecutivi dalléada
di stipula del contratto d'appalto, con le modaitéscritte dagli artt. 153 e 154 del Regolamepfuaki.

Per la consegna parziale dei lavori si procedeeasisdell’art. 154, commi 6 e 7 del Regolamento
appalti.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appale, I'esecutore dovra trovarsi sul posto indigado
ricevere la consegna dei lavori, che sara centdicgediante formale verbale redatto in contradddtai
sensi dell’art. 154, comma 6 del Regolamento appalt

Qualora I'esecutore non si presenti nel giorno itaba ricevere la consegna dei lavori, gli verra
assegnato un termine perentorio, trascorso inutilenié quale, la Stazione appaltante avra dirittaah
stipulare o di risolvere il contratto trattenendeficitivamente la cauzione provvisoria o definitiva
versata dall’Esecutore stesso, a seconda che leat@aconsegna avvenga prima o dopo la stipulazione
del contratto, salvo in ogni caso il diritto deltazione appaltante al risarcimento degli eventuali
maggiori danni.

Qualora la consegna non avvenga per fatto dellzadsi@ appaltante, si applicheranno le vigenti norme
in materia.

Consegna dei lavori e concreto inizio: I'esecutdrebbligato a dare effettivo inizio ai lavori appéil
entro 20 giorni dalla consegna dei lavori, salwedie disposizioni del’Amministrazione Appaltantd,

a proseguirli senza interruzione.

A seguito della consegha delle aree |'esecutoreceuiera alla installazione del cantiere, alla
predisposizione della segnaletica di legge edmifantamento delle attrezzature. Le suddette puoveed
dovranno essere eseguite secondo le indicaziolsi Délezione lavori, senza interferenza logistioa ¢

le attivita facenti parte del programma lavori.

L'esecutore é tenuto inoltre a trasmettere allai@ta appaltante - prima dell'inizio delle lavoraai - la
documentazione comprovante I'avvenuta denunzianidioi attivita agli Enti previdenziali (inclusa la
Cassa Edile ove dovuta), assistenziali, assicuedinfortunistici.

Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore per quaahcerne la trasmissione della documentazioceidi
sopra relativa alle proprie imprese subappaltatdbe dovra avvenire prima dell'effettivo inizioi de
relativi lavori e comunque non oltre dieci giorrdlld data dell'autorizzazione, da parte della Stezi
appaltante, del subappalto o cottimo.

Consegna in via di urgenza dei lavori: la Staziappaltante si riserva la facolta di procedere alla
consegna dei lavori con procedura d'urgenza e pdeia stipulazione del contratto, ai sensi dell’ar
129 comma 4° del DPR 554/99. In tal caso, la camsaegene effettuata dal Direttore dei Lavori, su
autorizzazione del Responsabile del Procedim@néwja presentazione dei seguenti documenti:

= Polizza “CAR”;

= Polizza RCVT, contro gli infortuni ;

= Piano Operativo di Sicurezza delle eventuali pepriprese Subappaltatrici/Fornitrici;

= Contenuto e tipologie della cartellonistica di caire.
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11. La mancata presentazione della cauzione defingnteo quindici giorni dalla data di ricevimento ldel
richiesta puo comportare la revoca dell’aggiudicagie I'incameramento della cauzione provvisoria.

12. Dal giorno della consegna ogni responsabilita imitmei lavori, alle opere e ai danni diretti e iidti,
al personale a qualunque titolo presente nel qantgeava interamente sull’esecutore.

Art.1.13.Programma esecutivo dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Regolamentpadyy prima dell'inizio dei lavori, I'esecutore &
tenuto a presentare alla direzione lavori il pragra esecutivo dettagliato dei lavori in cui saraimo
particolare riportate, per ogni lavorazione, le vigi®ni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, aleihzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di geamento; '’Amministrazione appaltante puo presecave
eventuali scadenze differenziate di varie lavonmsizio relazione a determinate esigenze. In caso
contrario verra assunto quale programma esecutdttagliato il cronoprogramma esecutivo di cui
all'art.40 del regolamento appalti, allegato inceadl presente Capitolato.

Art.1.14.Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.

1. Ai sensi degli artt. 158 e 159 del Regolamento kippaalora circostanze speciali impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a eegdrte, il direttore dei lavori potra ordinare la
sospensione dei lavori disponendone la ripresa dpuaiano cessate le cause che determinarono la
sospensione. Per le ulteriori condizioni e modalitattuazione della sospensione e ripresa derilasio
applicano i disposti dei sopra citati articoli (Rdgolamento appalti.

2. Ai sensi dell’art. 159 comma 8 del Regolamento #pppialora I'esecutore per cause a lui non
imputabili non sia in grado di ultimare i lavorilrtermine fissato potra richiederne la proroga. Ieer
modalitd di richiesta e di rilascio del provvedin@mproroga da parte della Stazione Appaltante, si
applicano i disposti del sopra citato articolo Begolamento appalti, commi 8, 9 e 10.

Art.1.15. Certificato di ultimazione dei lavori

1. Ai sensi degli artt. 159 e 199 del Regolamento Hpp®n appena avvenuta l'ultimazione dei lavori,
'esecutore dovra darne comunicazione formale attidire dei lavori, che procedera subito alle
necessarie constatazioni in contradditorio coretesre, redigendo il certificato attestante |'ama
ultimazione in doppio esemplare.

2. Le modalita di compilazione e le disposizioni refatal certificato di ultimazione dei lavori sono
disciplinate dai citati articoli del Regolamentgatii.

Art.1.16. Termine di ultimazione dei lavori, penali e premiodi accelerazione

1. Il tempo utile totale per dare ultimati tutte le prestazioni oggetto del presente appalto & pari_a 450
(quattrocentocinguanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbée di consegna dei lavori.

2. Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghapplicheranno le disposizioni contenute negti. ar
158 e 159 del Regolamento appalti.

3. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, devessomunicata dall'esecutore per iscritto al giret
dei lavori, il quale procede subito alle necessadrstatazioni in contraddittorio secondo le maedali
indicate all'art. 199 del Regolamento appalti..

4. Scaduti infruttuosamente i termini utili di ultimane dei lavori di cui sopra, I'esecutore incorragile
penali di seguito indicate, fatta salva ogni riseper le eventuali maggiori indennita a favore aall
Stazione appaltante qualora i danni causati déggssritardi, per qualsiasi titolo, risultasseupeariori
allammontare complessivo della penale stessa.

5. Per ogni giorno di ritardo nel compimento di tutti i lavori 'Esecutore incorrera nella penale dello
0,5%0 (zerovirgolacinque per mille) dellammontarenetto contrattuale.

6. Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori rigpeal termine contrattualmente previsto, non sara
riconosciuto all’esecutore alcun premio di cuiall: 145 comma 9 del Regolamento appalti.

7. Le modalita di applicazione e le disposizioni gatigelative alla penale per ritardato adempimeagt
obblighi contrattuali sono disciplinate dall'ard3 del Regolamento appalti.

Art.1.17.Anticipata consegna delle opere.
1. Ai sensi dell'art. 230 comma 1 del Regolamento Hppgualora la Stazione appaltante abbia necessita
di occupare od utilizzare I'opera o il lavoro realito, ovvero parte dell’'opera o del lavoro, priche
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intervenga I'emissione del collaudo provvisorio0pprocedere alla presa in consegna anticipata alle
condizioni previste nel citato articolo.

2. La presa in consegna anticipata delle opere nadensul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le
guestioni che possano sorgere e sulle eventualgeguenti responsabilita dell’esecutore.

Art.1.18.Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio. Reesso.

1. Nellipotesi di reato accertato a carico dell’edece o di decadenza dell’'attestazione di qualifimae di
cui all'art. 135 del Codice dei contratti, ovverel rtaso di grave inadempimento, grave irregolarita
grave ritardo a carico dell’esecutore di cui atl'a@36 dello stesso Codice, la Stazione appalthate
facolta di risolvere il contratto con le procedpreviste nel succitato art. 136.

2. Ai sensi dell'art. 18 del C.G.A.R., in alternatigdla risoluzione del contratto, la Stazione appddta
potra disporre I'esecuzione d'ufficio totale o pate dei lavori non eseguiti 0 non correttamente
realizzati dall’esecutore, in economia o0 per cattt a spese dell’esecutore medesimo. In tale icaso
maggiori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante posti a carico dell’'esecutore.

3. Aisensidell’art. 137 del Codice dei contrater p contratti relativi a cottimo, in caso di inawi@mento
dell'esecutore la risoluzione é dichiarata perititscrdal Responsabile del procedimento, previa
ingiunzione del Direttore dei lavori, salvi i diiite le facolta riservate dal contratto alla stagio
appaltante.

4. FE’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazioappaltante alle condizioni e nei modi previstil'dél
134 del Codice dei contratti.

SEZIONE IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.1.19. Anticipazioni

1. Aisensidell'art. 140 comma 1 del Regolamento #pgisapplica il divieto di anticipazioni del prea di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2820 1997, n. 79, convertito con modificazioni dall
Legge 28 maggio 1997, n. 140.

Art.1.20.Pagamenti in acconto e a saldo — Interessi per ritdato pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto avveimaacconto sulla base di stati di avanzamento dei
lavori che dovranno essere richiesti al raggiungitmedell'importo di € 90.000,00 (diconsi €
novantamila,00)

2. Al suddetto pagamento verra applicéaritenuta dello 0,5 % sui lavori, quale importo a garanzia
dell'osservanza, da parte dell’'esecutore/ subagoailt cottimisti, delle norme e delle prescriziatgi
contratti collettivi, delle leggi e dei regolameudlii tutela, sicurezza, salute, assicurazione, tessiag,
contribuzione e retribuzione dei lavori.

3. La suddetta ritenuta verra svincolata ad avvenuaisstone del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione, previa acquisizione del documento wtiicegolarita contributiva relativo all’esecutarei
soggetti titolari di subappalti e cottimi di cut.at18, comma 8 del Codice dei contratti.

4. |1l termine per I'emissione del certificato di pagamo di cui al comma 1, non puo superare i 45
(quarantacinque) giorni dalla data di emissiondodsfato di avanzamento. Il termine per disporre il
pagamento degli importi dovuti in base al certtiicaon puo superare i 30 (trenta) giorni a decerrer
dalla data di emissione del certificato stesso.

5. La rata di saldo verra liquidata, previa garaniieifissoria rilasciata dall'esecutore, non oltre il
novantesimo giorno dalla data di emissione delifmto di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione.

6. Nel caso di sospensione dei lavori di durata sopei& 45 (quarantacinque) giorni la stazione appt
disporra comunque il pagamento in acconto degloithpnaturati fino alla data di sospensione.

7. Nel caso di ritardato pagamento della rata di atocordi saldo rispetto ai termini di cui sopra, pausa
imputabile alla Stazione appaltante, sono dovitinggressi a norma dell’art. 133, comma 1 del Cedi
dei contratti, nei modi e nei termini previsti ¢aft. 144 del Regolamento appalti.

Art.1.21.Revisione prezzi — Compensazione

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Cod&i contratti, e successive modifiche e integrdzion
non si pud procedere alla revisione dei prezziretmmva applicazione I'articolo 1664, primo comrdal
codice civile.
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2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6, 6bis edél Codice dei contratti, in deroga a quanto igtev
dal precedente comma 1, qualora il prezzo di singateriali da costruzione, per effetto di circost&
eccezionali, subisca variazioni in aumento o inidimione, superiori al 10 per cento rispetto akpee
rilevato dal Ministero delle infrastrutture e deadporti nell'anno di presentazione dell'offertan co
apposito decreto, si fa luogo a compensazioniumemto o in diminuzione, con le modalita di calcelo
nei limiti stabili dai sopracitati commi del Codidei contratti e dall'art. 171 del Regolamento djppa

Art.1.22.Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell’art. 118, comma 1 del Codice dei catti, il contrato d’appalto non puo essere cedato,
pena di nullita, fatto salvo quanto previsto netl’'d16 della stessa norma.

2. La cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo Tl Codice dei contratti e della legge 21 febbd#01,
n. 52, € ammessa alle condizioni e con le modatgsiste nello stesso art. 117. In particolaregesoni
dei crediti possono essere effettuate a bancheemmadiari finanziari disciplinati dalle leggi inateria
bancaria e creditizia, il cui oggetto preveda Ifeso dell’attivita di acquisto di crediti d’impsa.

SEZIONE V - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI  LAVORI

Art.1.23.Contabilizzazione dei lavori a misura e dei lavora corpo

Come gia riportato i lavori verranno compensapante a misura ed in parte a corpo. Per la
contabilizzazione si fa riferimento alle modalifandsurazione riportate in ciascuna voce dell'etepezzi,
in subordine e ove non altrimenti specificato,egjlgranno le norme generali di seguito riportatelgra
sorgessero dubbi interpretativi si fara riferimealt&apitolato Speciale d'Appalto della Regione &ten

Art.1.24.Lavori a misura
Saranno compensate a misura con i prezzi dell&teglenco prezzi unitari le seguenti lavorazioni:

1. la pulizia preliminare dell'area di cantiere elio della vegetazione;

2. tutti gli scavi e i movimenti terra;

3. l'esecuzione di drenaggi e riempimenti in pietrigsgierni al volume dei piani interrati dei due
edifici; € da intendersi volume interrato deglifadilo spazio definito inferiormente dall'intradks
del magrone della platea di fondazione, superiotendall'estradosso del primo solaio (comprensivo
di guaina impermeabilizzante e drenante) e laterate dal perimetro esterno delle murature in
elevazione del primo spiccato (inclusa guaina inqgabilizzante e drenante); é considerato volume
interrato degli edifici anche il volume occupatdleldocche di lupo e, limitatamente all'edificio B,
dalla rampa a cielo libero di accesso all'autorsaeson relativi muri controterra;

4. tutte le opere poste all'esterno del volume interdei fabbricati come sopra descritto ed all'ester
del volume fuori terra degli stessi cosi come dgfirinferiormente dall'estradosso del primo saglaio
superiormente dal piano di estradosso della cogpeftaita, compresi abbaini, torrini, linee vita,
collettori solari, lastrici solari e relativi pareiti e lateralmente dal perimetro esterno delleatue
finite comprensive di coibentazioni; sono parteva#lime fuori terra dei fabbricati anche le tereazz
con parapetti, tubi pluviali, grondaie (ad ecceeiatelle grondaie dell'edificio A di cui al punto
seguente);

5. l'eventuale sostituzione delle grondaie dell'eifig;

6. l'esecuzione di sottofondi in materiale arido mefdrmazione di piazzali, parcheggi, marciapiedi,
strade, ecc.;

7. tutte le reti tecnologiche e relativi manufattiezst al volume interrato degli edifici (acquedottie
fognaria e di smaltimento delle acque meteorichts elettrica, rete di adduzione del gas metano,
cavidotti vari, ecc.);

8. tutte le opere attinenti gli impianti elettrici;

La misurazione e la valutazione dei lavori a misoao effettuate secondo le specifiche forniteedadirme
del capitolato speciale e nell’enunciazione deilgale voci in elenco; in particolare le norme disora
sono riportate nelle singole voci di elenco premze mancanti si fara riferimento a quanto contemtla
PARTE Il - CAPO Il del C.S.A.R. Le misurazionirsano svolte in contraddittorio con I'esecutoreae |
contabilita delle opere verra svolta secondo |lsgizioni del Regolamento appalti, artt. da 178.3.2

ATER BELLUNO pag. 35/47



ATER BELLUNO
int. 114 Belluno Castion - Completamento edificio esistente e costruzione nuovo fabbricato per complessivi 8 alloggi e.r.p.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a ungs s'intende sempre compresa ogni spesa occorpente
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabitied presente capitolato e secondo i tipi indieagirevisti
negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle fornitueera effettuata applicando alle quantita eseguitezzi
unitari dell’allegato elenco dei prezzi unitariadii all'art. 1.3, comma 3 del presente Capitolato.

Art.1.25.Lavori a corpo

Le lavorazioni non contabilizzate a misura saracmmpensate con il rispettivo prezzo a corpo adzaoe

di eventuali modeste lavorazioni difficilmente Maloili in altro modo che potranno essere compensate
economia previa autorizzazione del DL.

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata sdoole specificazioni date nell’enunciazione e aell
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondasldtanze degli elaborati grafici e di ogni altitegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpesta fisso e invariabile senza che possa esseveata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla miswasul valore attribuito alla quantita di detti daiv
L’annotazione dei lavori a corpo verra svolta selmle prescrizioni contenute nell’art. 184 del Regtento
appalti.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori apmis’intende sempre compresa ogni spesa occofpente
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabitied presente capitolato e secondo i tipi indieagirevisti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compensogsasere richiesto per lavori, forniture e prestaizche,
ancorché non esplicitamente specificati nella dzscre dei lavori a corpo, siano rilevabili daglaleorati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavoorniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecaenen
indispensabili alla funzionalita, completezza eretta realizzazione dell'opera appaltata secondedela
dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuapplicando allimporto netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singoleegatie di lavoro indicate nella specifica tabediegata al
presente capitolato per farne parte integranteseaspiale, di ciascuna delle quali va contabilizdatquota
parte in proporzione al lavoro eseguito.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1d2l presente Capitolato, sono valutati in basanglbrto
previsto separatamente dall'importo dei lavori hegti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita negli atti di progetto o dripia, intendendosi come eseguita e liquidabilgueta parte
proporzionale a quanto eseguito.

Art.1.26.Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia evelmhente contemplati nel contratto, o che venissero
eseguiti dall’esecutore su disposizione della Dimez Lavori, € effettuata sulla base di appositteli
settimanali, da inserire in contabilita dei lavasgcondo i prezzi unitari contrattuali per l'impodelle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'iega stessa, con le modalita previste dall’artid&8 del

Regolamento appalti.

Art.1.27. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie dopera
1. Non saranno valutati i manufatti ed i materiali@giopera, ancorché accettati dalla direziondaieiri.

SEZIONE VI - CAUZIONI E GARANZIE

Art.1.28. Cauzione definitiva

1. L'appaltatore versera alla Stazione Appaltante, falna del contratto o alla consegna dei lavoigaso
di consegna sotto riserva di legge, il prescrigpabito cauzionale sotto forma di garanzia fideas
bancaria o polizza assicurativa pari al 10% dgbionto contrattuale, fatta salva la maggiore peredat
in relazione a quanto disposto dall'art. 113 DIg$94.2006 n. 163, ossia, in caso di aggiudicazomme
ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiua &€ aumentata di tanti punti percentuali diszmo
quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso eccedai#& I'aumento € di 2 punti percentuali per ognitput
ribasso superiore al 20%.

2. La fidejussione bancaria o la polizza assicuradieara prevedere espressamente la rinuncia al loenefi
della preventiva escussione del debitore princjpalesua operativita entro 15 giorni dal ricevingent
della semplice richiesta scritta senza alcun omirdocumentazione o motivazione della richiesta
medesima da parte della S.A., e la espressa ramancavvalersi dei termini di cui all'art. 1957 C.C
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10.

11.

12.

La mancata presentazione della garanzia entrodrbiglalla richiesta scritta della Stazione Appatiéa
pud comportare la revoca dell'aggiudicazione ediimeramento della cauzione provvisoria cosi come
previsto dall'art. 113 comma 2 del Digs 12.04.200663.

Ai sensi dell'art. 123 del Regolamento, la cauzideénitiva € progressivamente svincolata ai sensi
dell'art113 del Codice; la parte residua deve pearafino alla data di emissione del certificato di
collaudo, o comunque fino alla decorrenza di dodiesi dalla data di ultimazione dei lavori risutean
dal relativo certificato.

La cauzione definitiva € progressivamente svineolat misura dell'avanzamento dell’esecuzione, nel
limite massimo del 75% dell'iniziale importo gaitmtprevia preventiva consegna all'istituto gaganta
parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamelatidavori o di analogo documento, in originaleopia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

Facolta della Stazione Appaltante di disporre deHazione: la cauzione viene prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni contratie del risarcimento danni derivanti dal manoado
inesatto adempimento delle obbligazioni stesseadli# glell'appaltatore, nonché a garanzia del ristor
delle somme che la Stazione Appaltante avesse@lem@nte pagato in piu durante I'appalto rispdtto a
credito dell'appaltatore risultante dalla liquida® finale, salva la risarcibilita del maggior damnfatto
salvo l'esperimento di ogni altra azione nel castui risultasse insufficiente.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersildetauzione anche per le spese inerenti i lavori da
eseguirsi d'ufficio e/o per I'eventuale maggioresspsostenuta per il completamento dei lavorioe ci
anche in caso di rescissione d'ufficio del coraratt

La Stazione appaltante ha il diritto di rivalerslla cauzione anche in ragione dell'avvenuta ridohe

del contratto disposta in danno dell'appaltatoge Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di alerai
della cauzione per provvedere al pagamento di qudovuto dall'appaltatore per le inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizidincontratti collettivi, delle leggi e dei regolamnti
sulla tutela, protezione, assistenza, assicurazosieurezza fisica dei lavoratori comunque presaent
cantiere.

L'appaltatore ha I'obbligo di reintegrare nel terenidi 15 giorni la cauzione nella misura in cui la
Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, irototin parte durante I'esecuzione del contratteaso

di inottemperanza, la reintegrazione si effettuavedere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'appaltatore in corso d'opera.

requisiti dei fideiussori e firme delle polizze: ¢aranzie bancarie devono essere prestate ddiidiitu
credito o da banche di interesse nazionale, acatedil'esercizio dell'attivita o da intermedifinanziari

ed in possesso dei coefficienti di solvibilita detmati dalle rispettive autorita di vigilanza; pelizze
fideiussorie dovranno essere sottoscritte con fatanticata dal notaio che attesti i poteri difohia.
Modalita di presentazione della cauzione in caswodcorrenti riuniti: in caso di riunione di concemti

ai sensi dell'art. 34 comma 1 del DIigs 12.04.2006638, le garanzie fideiussorie sono costituite, su
mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria agayppo in home e per conto di tutti i concorrenti
con responsabilita solidale nel caso di cui all'&% comma 5 del DIgs 12.04.2006 n. 163, e con
responsabilita pro-quota nel caso di cui all'ait. @®mma 6 DIgs 12.04.2006 n. 163. Resta fermo
quant'altro in vigore contenuto nell'art. 113 d&g$12.04.2006 n. 163.

La cauzione predetta pu0 essere ridotta, ai sezibartl 75.7 del Codice Contratti del 50%, per le
imprese in possesso di certificazione UNI EN IS©O9R000.

Art.1.29.Obblighi assicurativi a carico dell'esecutore

1.

Ai sensi dell'articolo 129 comma 1 del Codice dentratti, e dell’'articolo 125 del Regolamento agipal
'esecutore dei lavori € obbligato, contestualmealla sottoscrizione del contratto, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazappeltante da tutti i rischi di esecuzione e cleygda
inoltre una garanzia di responsabilita civile panwi causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi deeuzione da qualsiasi causa determinati devereopri
tutti gli eventuali danni subiti dalla Stazione aftante a causa del danneggiamento o della distrezi
totale o parziale di impianti e opere, anche pstesti, salvo quelli derivanti da errori di progeibne,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o caub forza maggiore; tale polizza deve essere latipu
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e dguevedere una somma assicurata non inferiore a
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€ 1.100.000,00 (unmilionecentomila,00)in relazione alla natura manutentiva dell'interiee su
immobile preesistente.

La garanzia assicurativa di responsabilita civiée ganni causati a terzi (R.C.T.) deve esserelatipu
per una somma assicurata (massimale/sinistro)nferiare ac€ 5.000.000,00 (tremiliont)

Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestatéedacutore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e solifaci.

Per quanto qui non espressamente previsto, trogpplicazione le disposizioni di cui ai succitati. ar
129 del Codice dei contratti e art. 125 del Regelatm appalti.

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art.1.30.Variazione dei lavori

1.

Ai sensi dell'articolo 161 del Regolamento appal&ssuna variazione o addizione al progetto appwvova
pud essere introdotta dall’esecutore se non € slispdal direttore dei lavori e preventivamente
approvata dalla stazione appaltante, ove questiaresgzritta dal Codice dei contratti o dal Regolatoe
appalti. La violazione del divieto, salvo diversalutazione del Responsabile Unico del Procedimento,
comporta la rimessa in pristino, a carico dell’'egere, dei lavori e delle opere nella situazione
originaria, secondo le disposizioni del direttoed hvori, fermo che in nessun caso egli puo vantar
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori meddsi

La Stazione appaltante si riserva la facolta doohirre nelle opere oggetto dell'appalto quelldarar

che a suo insindacabile giudizio ritenga opportisasza che per questo I'impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento agoaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno, con
I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limitafsliti dall'articolo 132 del Codice dei contrattiagli
articoli 43 comma 8, 161 e 162 del Regolamento ltippaall’art. 37 della Legge regionale 27/03, ove
applicabile.

Qualunque reclamo o riserva che I'esecutore siewselin diritto di opporre, deve essere presep&to
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzemwlell’opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compnguanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo prexescritto prima dell'inizio dell'opera oggetta thli
richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del commeell presente articolo gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dgli@ che siano contenuti entro un importo non sigpe

al 10% delle categorie omogenee di lavori dell’dfgpaome individuate nella specifica tabella adieg

al capitolato speciale, e che non comportino uneaiandell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Staziappaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’'opeg alla sua funzionalita, sempre che non compmortin
modifiche sostanziali e siano motivate da obbietiédsigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contoatt’importo in aumento relativo a tali varianti mo
puo superare il 5% dell'importo originario del c@ito e deve trovare copertura nella somma stanziat
per I'esecuzione dell'opera.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5 del presentéaid, € sottoscritto un atto di sottomissione gqual
appendice contrattuale, che deve indicare le m@dali contrattazione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante.

Art.1.31.Varianti migliorative in diminuzione proposte dall’ esecutore

1.

Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi detl'®3, comma 2, lettere b) e ¢) del Codice deiredth
(contratti aventi ad oggetto, oltre al prezzo, anlehprogettazione definitiva) I'esecutore, durdnterso

dei lavori, puo proporre al direttore dei lavorieewali variazioni migliorative ai sensi dell'ait32,
comma 3, secondo periodo del Codice dei contmittsua esclusiva ideazione e che comportino una
diminuzione dell'importo originario dei lavori.

La natura e le modalita di presentazione ed approna delle eventuali variazioni migliorative diicu
trattasi sono disciplinate dall’art. 162, comm#35, 6, e 7 del Regolamento appalti.

Le economie risultanti dalla proposta migliorataaprovata ai sensi del presente articolo sonotiti@ar

in parti uguali tra la stazione appaltante e |'etwe.
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Art.1.32.Diminuzione dei lavori

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste art. 18R @bdice dei contratti e dall'art. 37 della Legge
regionale 27/03, la stazione appaltante puo seimglieare I'esecuzione dei lavori in misura infegor
rispetto a quanto previsto in Capitolato specidkpphlto, nel limite di un quinto dell'importo di
contratto, come determinato ai sensi dell’articbéi, comma 4 del Regolamento appalti, e senza che
nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo.

2. Lintenzione di avvalersi della facolta di diminome deve essere tempestivamente comunicata
all'esecutore e comunque prima del raggiungimeetadarto quinto dell'importo contrattuale.

Art.1.33.Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni al progetto sono valutatedimante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco
prezzi contrattuale. Qualora tra i prezzi di clielnco prezzi contrattuale non siano previstzgreer i
lavori in variante, si procede alla formazione diow prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri e modalita di cuiatiicolo 163 del Regolamento appalti.

Art.1.34.Eccezioni dell’esecutore - Riserve

1. Le eventuali contestazioni insorte su aspetti ®amiativi all'esecuzione dei lavori o su fattiesfici,
sono disciplinati dall’art. 164 del Regolamento @fip

2. L'appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alkpabizioni del Direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dedriaquale che sia la contestazione o la risereeatii
iscriva negli atti contabili.

3. Forma e contenuto delle eventuali riserve dellemee in merito alle contestazioni non risolte [aal
contabilizzazione dei lavori eseguiti, sono didoigli dagli artt. 190 e 191 del Regolamento apphéi
eventuali riserve per le quali non siano intervedutante il corso dei lavori la transazione di alliart.
239 del Codice dei contratti o I'accordo bonariccdi all’art. 240 della stessa norma, dovrannoresse
confermate sul conto finale dei lavori, pena laadienza delle riserve stesse. In ogni caso si apjplic
disposto dell’art. 201 del Regolamento appalti.

Art.1.35.Contenzioso

1. Ai sensi dell’art. 239, comma 1 del Codice dei cattit, anche al di fuori dei casi in cui & previdto
procedimento di accordo bonario ai sensi dell240 della stessa norma, le controversie relatidieith
soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contrattibblici di lavori, possono sempre essere risolte
mediante transazione nel rispetto del codice ciWler la relativa disciplina si applica il dispostel
succitato art. 239.

2. Ai sensi dell’art. 240-bis, le domande che fanniereapretese gia oggetto di riserva non possoreress
proposte per importo maggiori rispetto a quellimjifecati nelle riserve stesse. L'importo complessi
delle riserve non puo in ogni caso essere supeglorenti per cento dell'importo contrattuale.

3. Non possono essere oggetto di riserva gli aspegtigtuali che, ai sensi dell'art. 112 del Codie2 d
contratti e del Regolamento, sono stati oggetteedfica.

4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione amitratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario, saranno defalla competente autorita Giudiziaria Ordinagé d
Foro di Belluno. E’ esclusa la competenza arbitdileui agli artt. 241 e seguenti del Codice degli
appalti.

Art.1.36. Sinistri alle persone e danni

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, pase le opere provvisionali, e tutti gli adempithen
per evitare il verificarsi di danni alle opere,’athbiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell'appalto.

2. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimentli danni ai luoghi, a cose o a terzi determiiati
mancata, tardiva o0 inadeguata assunzione dei racepsovvedimenti sono a totale carico
dell'appaltatore, indipendentemente dall’esistattizzdeguata copertura assicurativa.

3. Inogni caso si applica il disposto dell’art. 168 Regolamento appalti.

Art.1.37.Danni cagionati da forza maggiore
1. Saranno considerati danni di forza maggiore quaiivocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali I'esecutore non abbisctreato le ordinarie precauzioni.
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L'esecutore é tenuto a prendere tempestivamerige léumisure preventive atte ad evitare tali danni
provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sara dovuto all'esecqtiando a determinare il danno abbia concorso
la colpa o la negligenza dell'esecutore stessdl® plersone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, déxzutore non potra sospendere o rallentare
autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne lgwarti per le quali lo stato delle cose debba
rimanere inalterato, su precise istruzioni delttire dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertato dei
fatti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, degsere seguita la procedura prevista all'art. 86 d
Regolamento appalti.

Ai sensi dell'art. 37 del C.G.A.R. lindennizzo pguanto riguarda i danni alle opere, € limitato
all'importo dei lavori necessari per l'occorreriarazione valutati ai prezzi ed alle condizioralsliti

dal contratto principale d'appalto, con esclusideiedanni e delle perdite di materiali non ancarstign
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere mezzi d’opera.

SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICU REZZA E TUTELA DEI
LAVORATORI

Art.1.38.Norme di sicurezza generali

1.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rigspali tutte le norme vigenti in materia di previeme
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni casocondizione di permanente sicurezza e igiene. In
particolare dovranno essere osservate scrupolosanestisposizioni contenute nelle seguenti norme:

- D. Lgs. 09.04.2008, n.81 “Attuazione dell’art. 8dlla legge 3 agosto 2007, n.123 in materia @ildut
della salute e della sicurezza nei luoghi di laV@rs.m.i.;

- Codice dei contratti, con riferimento in partiaa all’'art. 131 “Piani di sicurezza”;

- Regolamento appalti con riferimento in particelafl’art.151 “Sicurezza nei cantieri”,

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavgualora sia in difetto nell’applicazione di quant
stabilito nel presente articolo.

Art.1.39.Piano di sicurezza e di coordinamento

1.

Il piano di sicurezza e coordinamento redatto assdel D. Lgs. 81/2008 e successive modificazeoni
relativi disciplinari integrativi predisposti duranla redazione del progetto esecutivo costituiscpena

la nullitd del contratto di appalto, parte integeadei documenti contrattuali.

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosteme senza riserve o eccezioni il piano di siaaez

e di coordinamento predisposto dal coordinatorelpaicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

L’obbligo di cui al comma 2 é esteso altresi allerguali modifiche e integrazioni approvate o atatet

dal coordinatore per la sicurezza in fase di esenazi sensi del successivo articolo.

Le eventuali violazioni del piano di sicurezza eorctinamento, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiranno causa di risolugidal contratto.

Art.1.40.Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e dcoordinamento

1.

L'appaltatore puo presentare al coordinatore petidarezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al mah sicurezza e di coordinamento, nei seguenti cas
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnelagipure quando ritenga di poter meglio garanére |
sicurezza nel cantiere sulla base della propriaresza, anche in seguito alla consultazione obtaiip

e preventiva dei rappresentanti per la sicurezigrm@ri lavoratori o a rilievi da parte degli orgadi
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per lavpreione degli infortuni e la tutela della saluts d
lavoratori eventualmente disattese nel piano dirszza, anche in seguito a rilievi o prescrizioagld
organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore plr sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotara goitumentazione di cantiere, sull’accoglimentb o i
rigetto delle proposte presentate; le decisioncdeldinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
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3.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), 'eventuateoglimento delle modificazioni e integrazionnno
puo in alcun modo giustificare variazioni o adegeatndei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualoravdigtuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico delpresa, e tale circostanza sia debitamente pravata
documentata, trova applicazione la disciplina dedliganti.

Art.1.41.Piano operativo di sicurezza

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicaziomeeomunque prima della consegna dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavoseqyominato, al coordinatore per la sicurezzariaie

di esecuzione, il piano operativo di sicurezza wli @l’art. 131, comma 2 lettera c) del Codice dei
contratti, per quanto attiene alle proprie scelt@ome e relative responsabilita nell'organizzazidel
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considec@me piano complementare di dettaglio del pidino
sicurezza e coordinamento.

Ai sensi dell’articolo 118 del Codice dei contrduiffidatario & tenuto ad acquisire i piani opératli
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrictrasmetterli alla stazione appaltante, nonchérare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nelieamt al fine di rendere gli specifici piani opévadi
sicurezza compatibili tra loro e coerenti con dmd presentato dall’affidatario.

Art.1.42.Tutela dei lavoratori e regolarita contributiva

1.

L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titodirsubappalti e cottimi di cui all’articolo 118pmma 8
ultimo periodo, devono osservare le norme e prascii dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assrtone e assistenza, contribuzione e retribuzoeie
lavoratori ed in particolare le disposizioni di @lliarticolo 41 della legge regionale 27/03.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo nettogpessivo dei lavori € operata una ritenuta ded
per cento.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di accordodi saldo da parte della stazione appaltante eer |
prestazioni oggetto del contratto &€ subordinat@alisizione del documento unico di regolarita
contributiva. La dichiarazione acquisita produsedi effetti ai fini dell'acconto successivo.

Qualora siano accertate irregolarita retributive @ntributive relative ad uno o piu soggetti ingaig
nellesecuzione del contratto, la stazione apptt@anomuove gli interventi sostitutivi previsti agtt.4

e 5 del Codice dei contratti.

Le ritenute di cui al comma 2 possono essere shatesoltanto in sede di liquidazione del contalen
dopo I'approvazione del collaudo provvisorio o drifica di conformita, previo rilascio del document
unico di regolarita contributiva.

SEZIONE IX - NORME FINALI

Art.1.43.0neri e obblighi a carico dell'esecutore

1.

Oltre gli oneri compensati con le spese generalome indicati dall'art. 32, comma 4 del Regolamento
Appalti, sono a carico dell'esecutore gli oneriostlighi seguenti:

L’apprestamento delle opere provvisionaliquali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, a&ture,
centinature, casserature, ecc. compresi spostansénmdi, mantenimenti e smontaggi a fine lavoré L
incastellature, le impalcature e le costruzionivgisionali in genere, se prospettanti all'esterred d
cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privédyranno essere idoneamente schermate. Tra le ibpere
argomento € compresa altresi un’adeguata illunonazdel cantiere;

La predisposizione del Piano Di Montaggio, Uso e Smtaggio Dei Ponteggi (PIMUS) e degli altri
adempimenti di legge in materia;

La sistemazione delle strade e dei collegamenti esti ed interni, la collocazione, ove necessario di
ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portangiaurezza.

L’installazione di tabelle e segnali luminosinel numero sufficiente, sia di giorno che di nottenché
I'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direze Lavori riterra indispensabili per garantire la
sicurezza delle persone e dei veicoli e la continudiel traffico. | segnali saranno conformi alle
disposizioni del Nuovo Codice della Strada e deltie Regolamento di esecuzione.
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La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di agprestamento provvisionale.
La fornitura di locali uso ufficio [in questo appalto non indispensabile] idoneameifiteti e forniti

dei servizi necessari alla permanenza ed al ladonafficio della Direzione Lavori. | locali saranno
realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, di@biod accettato dalla Direzione Lavori, la quale
disporra anche il numero degli stessi e le atttereadi dotazione. Saranno inoltre idoneamente
allacciati alle normali utenze (luce, acqua, tetefofacendosi carico all'esecutore di tutte le spéis
allacciamento, di uso e di manutenzione.

La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi
prefabbricati 0 meno, e la fornitura di servizieigico-sanitari in numero adeguato.

Le spese per gli allacciamenti provvisorie relativi contributi e diritti, dei servizi dicgua, elettricita,
gas, telefono e fognature necessari per il funzi@rdo del cantiere e I'esecuzione dei lavori, nérleh
spese di utenza e consumo relative ai predettizserv

Le spese per I'eventuale occupazione di suolo pulitd e relative domande e bolli.

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale espertoper tracciamenti, rilievi,
misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relatideadperazioni di consegna, verifiche in corso diape
contabilita e collaudo dei lavori.

La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere geeuzione.

Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentedieabpere in genere.

La conservazione ed il ripristino delle vie dei passaggi e dei servizi, pubblici o privatie venissero
interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedesida proprie spese con opportune opere provvisional
provvisorie deviazioni. Ove I'appalto contemplakseostruzione di nuove strade, I'esecutore sachen
obbligato a mantenere e conservare tutte le seantittte e passive esistenti sulle strade oggetto
dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni consega che la Stazione appaltante, sotto tale dguar
dovesse sopportare.

La fornitura di cartelli indicatori e la relativa i nstallazione nel sito o nei siti indicati dalla Direzione
lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavorcalrtelloni, delle dimensioni minime di m 1,00 0@,
recheranno impresse a colori indelebili le dicittiportate nello schema fornito dalla direzioneoidvin
particolare, nello spazio per aggiornamento datrahno essere indicate le sospensioni e le irgiemu
intervenute nei lavori, le previsioni di ripresa eduovi tempi. Tanto i cartelli che le armature di
sostegno dovranno essere eseguiti con materiatietjuata resistenza e di decoroso aspetto e mtntenu
in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Perrf@ancanza od il cattivo stato del prescritto nunairo
cartelli indicatori, sara applicata allesecutoreapenale determinata in apposita diffida dellezione
lavori. L'importo della penali sara addebitato sdrtificato di pagamento in acconto, successivo
all'inadempienza.

La fornitura di notizie statistiche sul'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal
sabato immediatamente successivo alla consegniastisggi, come di seguito:

a) - Numero degli operai impiegati, distinti nellarie categorie, per ciascun giorno della quindi;
con le relative ore lavorative.

b) - Genere di lavoro eseguito nella quindicineprgi in cui non si € lavorato e cause relative.

Dette notizie dovranno pervenire alla Direzioneolkawon oltre il mercoledi immediatamente succeassiv
al termine della quindicina, stabilendosi una penaér ogni giorno di ritardo.

Il prosciugamento delle acque superficiali o di inftrazione concorrenti negli cavi e I'esecuzione di
opere provvisionali per lo scolo e la deviazioneventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere
generale.

L'esecuzione di modelli e campionature di lavori materiali e forniture che venissero richiestilalal
Direzione Lavori.

L'esecuzione di prove sui materiali verifiche, assaggi e relative spese che venisseogni tempo
ordinati dalla Direzione Lavori presso il Laborator Istituti autorizzati in ottemperanza a quanto
prescritto dalla normativa di accettazione o dcasmne.

La conservazione dei campioni fino al collaudomuniti di sigilli controfirmati dalla Direzionealori e
dall’'esecutore, in idonei locali 0 negli uffici ditivi.

Il carico, trasporto e scarico dei materialidelle forniture e dei mezzi d’'opera ed il colloao a
deposito od in opera con le opportune cauteleaatievitare danni od infortuni.
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* La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’eseeufossero apportati ai
materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

» L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione &vori ed al personale di assistenza e sorveglianza,
in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o dboguzione dei materiali, per le prove, i controld,
misure e le verifiche previsti dal presente Capiml

» La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dall@one Lavori
e comunque non inferiori a 5 per ogni stato di aeamento, nel formato 11 x 15.

= Ogni incombenza e spesa anche tecnica per denunc@provazioni, licenze, collaudi, omologazioni
ecc. prescritti per le opere impiantistiche di oggemnere.

» Le prove di carico e le verifiche delle varie struure che venissero ordinate dalla Direzione lavori o
dal Collaudatore; I'apprestamento di quanto occaerdmateriali, mezzi d’opera, opere provvisionali,
operai e strumenti) per I'esecuzione di tali preweerifiche.

= L'osservanza delle norme di polizia stradale di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le
prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore peisibudi mine, ove tale uso sia consentito.

= La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opereseguite previo accertamento verbalizzato in
contraddittorio, ancor prima di essere sottopostellaudo.

» La custodia, la conservazione, la manutenzione omtfria e straordinaria di tutte le opere fino al
collaudo.

= Lo sgombero e la pulizia del cantiereentro un mese dall’'ultimazione dei lavori, corriozione di
tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, |etraizzature e gli impianti esistenti nonché con defgita
pulizia di ogni parte e di ogni particolare dellgece da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitturgo,
ecc.

= Le spese di collaudazionger tutte le indagini, prove e controlli che il lflaodatore riterra opportuno
disporre e per gli eventuali ripristini. Le spedecdntratto ed accessorie e cioe tutte le spese e
tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguentstglalazione del contratto e degli eventuali atti
complementari, le spese per le copie esecutitaske di registro e di bollo principali e completaein

» L’adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, deiprocedimenti e delle cautelenecessarig@er garantire
la salute e I'incolumita degli operai, delle pers@ddette ai lavori stessi e dei terzi, nonchépiare
danni ai beni pubblici e privati, osservando lepdszioni contenute in tutte le norme in vigore in
materia d'infortunistica e nel piano di sicurezzae¢P.O.S..

» La pulizia dei manufatti interessati dagli interventi col personale neagssaonché lo sgombero, a
lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, matdriaresidui, di scarico o detriti. L'onere per lo
smaltimento di rifiuti in discariche per legge aigmate a raccoglierli, a seconda della naturaritiati
stessi, senza che per tale motivo all'lmpresa veag#ésposto alcun ulteriore compenso.

» L'adozione di tutti i provvedimenti necessariperché, nel caso venga disposta la sospensione dei
lavori, siano impediti deterioramenti di qualsigginere alle opere gia eseguite, restando inteso che
saranno a carico esclusivo dell'esecutore e nosidenati come dovuti a cause di forza maggiorennda
che potranno derivare da inadempienza alla pres¢migola. Si precisa al riguardo che, ove nelacors
del contratto, eventuali provvedimenti delle Putiidi Autorita abbiano a ritardare o comunque ad
impedire in tutto o in parte la realizzazione dekra, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento
sotto qualsiasi forma, potra a tale titolo vantagecutore verso la Stazione appaltante. Ovec@vali
provvedimenti abbiano causa anche indirettamens, cdmportamento omissivo 0 cCommissivo
dell'esecutore e dei suoi ausiliari, questi satanuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di
Contratto.

Art.1.44.Proprieta degli oggetti ritrovati

1. Aisensidell’art. 35 del Capitolato Generale d'ddl 45 del C. G. A. R., fatta eccezione perritdiche
spettano allo Stato a termini di legge, appartieltee Stazione appaltante la proprieta degli ogg#tti
valore e di quelli che interessano la scienza, ttaias I'arte o l'archeologia, compresi i relativi
frammenti, che si dovessero reperire nei fondi patuper I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi
cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'eseautta diritto al rimborso delle spese sostenutdgpharo
conservazione e per le speciali operazioni cheefosstate espressamente ordinate al fine di aasiwur
I'integrita ed il diligente recupero.
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2. Il reperimento di cose di interesse artistico, istro archeologico deve essere immediatamente
comunicato alla Stazione appaltante. L’esecutorepum demolire 0 comungue alterare i repewi puo
rimuoverli senza autorizzazione della Stazione kape, in caso contrario sara direttamente
responsabile dell’eventuale rimozione o danneggmmedei reperti. Egli dovra disporre, se necessario
l'interruzione dei lavori in corso.

3. La temporanea interruzione delle opere per motiviutela culturale dovra essere formalizzata dal
Direttore dei lavori e potra essere consideratagaso di particolare rilevanza, fra le cause didor
maggiore previste dal presente capitolato.

Art.1.45.Proprieta dei materiali di demolizione

1. Ai sensi dell’'art. 36 del Capitolato Generale el'del 46 del C. G. A. R., i materiali provenierta
escavazioni o demolizioni sono di proprieta deféezi®ne appaltante.

2. L’appaltatore deve trasportarli e regolarmente tastarli nel luogo stabilito negli atti contratial
intendendosi di cio compensato coi prezzi deglvisealelle demolizioni relative.

3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessidneletti materiali all’appaltatore, il prezzo adse
convenzionalmente attribuito deve essere dedottongzorto netto dei lavori, salvo che la deduzione
non sia stata gia fatta nella determinazione d&izir

Art.1.46.Collaudo e certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell’141, comma 3 del Codice dei contrgigr lavori di importo inferiore ad € 500.000,00 i

collaudo € sostituito dal Certificato di regolameeuzione redatto dal Direttore dei lavori. Ndadi

lavori di importo superiore, ma non eccedente ulioneé di euro, € in facolta del soggetto appaltalite
sotituire il certificato di collaudo con quello igolare esecuzione.

Ai sensi dell’art. 49 della L.R. 27/03, il collauéssempre affidato in corso d’opera.

L'oggetto e le modalita di esecuzione del collawdwero del certificato di regolare esecuzione, sono

disciplinati dall’art. 141 del Codice dei contratial Titolo X (artt.215+238) del Regolamento afipal

per quanto compatibile con le sopraccitate nor@lstdagli artt. 47, 48 e 49 della L.R. 27/2003.

4. In particolare ai sensi dell’art. 141, comma 1 @eHice dei contratti degli appalti il collaudo fiaalei
lavori deve avere luogo non oltre sei mesi daibodtizione dei lavori. Nel caso sussistano le condizi
per il rilascio del certificato di regolare eseam, lo stesso deve essere emesso non oltre trelatias
data di ultimazione dei lavori.

wnN
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PARTE Il: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REGIONALE, PARTE Il - OPERE EDILI -
(L.R. 27/2003 art. 34 comma 1) approvato con D.@dR08.04.2008, n.784;
- Fascicolo a parte -

25§ REGIONE pet VENETO

giunta regionale

L.R. 7 novembre 2003, n. 27‘Disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale e per le costruzionzone classificate sismiche
art. 34: “Contratti e Capitolati

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE Il

EDILIZIA

versione luglio 2005
di pagine 194 qui omesse
documento scaricabile dal sito della regiomemw.regione.veneto.it
sezione!'Ambiente e territorio” poi sottosezion&Lavori Pubblici”
cliccare su'Forum legge 27/03"
e poi suSCARICA ELENCO DEI DOCUMENTI DISPONIBILI

elaborazione a cura
dell’Osservatorio Regionale degli Appalti IL DIRIGENTE REGIONALE
(arch. Andrea Ciscp

Assessorato Lavori Pubblici e Sport

Segreteria Regionale Lavori Pubblici
Direzione Lavori Pubblici
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PARTE Ill - ELENCO PREZZI UNITARI
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Elenco dei prezzi unitari

0,65

Unita di misura Prezzo
OPERE EDILI, IMPIANTI TECNOLOGICI E SERRAMENTI
Categoria
01 - MANODOPERA
Capitolo
01 - MANODOPERA
01.01.01.0001 operaio 4° livello h 31,05
01.01.01.0002 Operaio 3° livello h 29,51
01.01.01.0003 Operaio 2° livello h 27,52
01.01.01.0004 Operaio comune h 24,96
Categoria
02 - MATERIALI
Capitolo
01 - LEGANTI
01.02.01.0001 Cemento in sacchi tipo 325 q. 13,29
01.02.01.0002 calce idraulica q. 12,20
Capitolo
02 - INERTI
01.02.02.0001 Sabbia di fiume lavata m3 22,18
01.02.02.0003 Misto granulare pezzatura assortita per calcedtroam g massimo mm 18, per m? 23,28
calcestruzzi
01.02.02.0009 inerti misti non vagliati di cava o fiume con petzga abbastanza continue fino a m3 12,20
cm idonei per sottofondi stradali, rilevati, ripimenti tra fondazioni, drenag:
forniti in cantiere a pie d'opera
01.02.02.0010 ciottoli di fiume o scapoli di cava lavati e vei con pezzature tra 3-15 cm a pie' m3 15,43
d'opera
Capitolo
03 - ACCIAI E MATERIALI FERROSI
01.02.03.0001 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemantmato tipo Fe b 44 K controllato kg
01.02.03.0002 Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza miggigrar cemento armato tipo Fe b 44 K kg 0,70
controllato
Capitolo
04 - MATERIALI DA COSTRUZIONE
01.02.04.0001 Mattoni pieni da cm 5.5x12x25 cad. 0,15
01.02.04.0007 Blocchi di laterizi alveolati da cm 12.5x25x25 cad. 0,29
01.02.04.0008 Elementi portanti in laterizio alveolare da cm 28x25 cad. 0,79
01.02.04.0010 Tavelle forate cm 3x25x40 m2 3,15
Capitolo
07 - MATERIALI PER OPERE A VERDE
01.02.07.0001 Terreno vegetale m3 14,32
Capitolo
11 - MATERIALI VARI
01.02.11.0003 Filo di ferro base 20 ricotto nero kg 0,89
01.02.11.0004 Chiodi cm 7+8 kg 0,89
Categoria
03 - NOLI
Capitolo
01 - NOLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA
01.03.01.0004 Autocarro ribaltabile compreso operatore
a) finoa75t. h 45,00
b) otre 7,5t fino a 24t h 55,00
01.03.01.0005 Nolo di escavatore meccanico in perfetta efficieragolato o gommato, compreso
manovratore e spese annesse per il funzionamehtoedeo.
a) miniescavatore potenza fino a 15 Kw h 38,00
b) escavatore potenza olre i 15 e fino a 60 Kw h 45,00
c) escavatore potenza oltre i 60 Kw h 55,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura Prezzo

01.03.01.0009 Nolo di motocompressore con produzione aria finm@3 al minuto, completo di h 10,00
martello demolitore pneumatico manuale del peso &irkg 12, completo di accessori,
escluso l'operatore.

01.03.01.0012 Clipper per taglio asfalti, escluso personale h 8,00
01.03.01.0015 Nolo di autobetoniera della capacita fino a 8 rafnpreso l'operatore h 65,00
Categoria
04 - SEMILAVORATI
Capitolo
01 - MALTE
01.04.01.0001 Grassello di calce m3 55,44

01.04.01.0002 Malta cementizia
a) formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia m3 61,85

01.04.01.0003 Malta bastarda

a) con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbig 0K di cemento m3 75,89
Capitolo
02 - CALCESTRUZZI
01.04.02.0001 Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio cemento 32.5 R e tipo
secondo la norma ENV 197/1
a) dosaggio kg/mc 150 m3 45,46
b) dosaggio kg/mc 200 m3 48,61
c) dosaggio kg/mc 300 m3 56,56
Categoria
05 - OPERE COMPIUTE
Capitolo
01 - IMPIANTO CANTIERE
01.05.01.0101 Impianto di cantiere adeguato alla portata deldath completamento dell'edificio "A"  a corpo 1.000,00

e nuova costruzione del edificio "B", compresi gfieri per I'impianto e lo spianto

delle attrezzature fisse e dei macchinari di noenuab. Sono compresi gli oneri per gli
allacciamenti per acqua e telefono nonché gli operil'occupazione di suolo pubblico
per la durata necessaria all'esecuzione dei laeoridelle spese necessarie
all'espletamento delle relative pratiche amministea compresi gli oneri per la

sconnessione delle reti a lavoro ultimato. Miswaegia corpo.

01.05.01.0102 Esecuzione di ponteggio perimetrale esterno alrfedio eseguito conformemente alle m2 5,50
norme antinfortunistiche compresi gli oneri per riontaggio, lo smontaggio,
I'eventuale nolo dello stesso, I'applicazione dintuale montacarichi, il rivestimento
dell'intero ponteggio con apposita rete, la forroaeidi mantovane in corrispondenza
degli accessi al fabbricato e/o passaggi, altezmanma ponteggio m 1,30 sopra le falde
del tetto, compresi inoltre gli oneri per mantenierepera il ponteggio a regola d'arte
per l'intero periodo fissato contrattualmente fegdcuzione dei lavori di ampliamento
e ristrutturazione dell'edificio e compresa altrizsistesura e consegna alla stazione
appaltante del PIMUS e del progetto necessari@zBral m? di 11,00 € di cui si paga
il 50% in quanto il residuo 50% é inserito neliesto "oneri di sicurezza".
Misurazione: al m2.

01.05.01.0103 Pulizia interna e perimetrale esterna contro edificomprendente: pulizia da a corpo 600,00
immondizie presenti ai vari piani del edificio corapo conferimento a discarica
autorizzata, idrolavaggio delle superfici in catogzzo con asportazione delle lamelle
da armo sporgenti dalle murature. Misurazione p@or

Capitolo
02 - MOVIMENTI TERRA
01.05.02.0200 Pulizia di pertinenze degli edifici da vegetaziomgbusiva eseguita con idonee m? 1,50
attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diamiearbusti fino a 30 cm, compresa
la cippatura del frascame, il suo accumulo eddtsssivo trasporto a rifiuto, compreso
I'eventuale sezionamento ed accumulo in aree itelitalla DL del materiale legnoso
utilizzabile, il tutto in modo da ottenete in fina'area perfettamente pulita e sgombra
da qualsiasi vegetazione, compreso ogni e quatsieese e magistero per dare il lavori
a perfetta regola d'arte. Misurazione al m2.




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

01.05.02.0201

01.05.02.0202

01.05.02.0203

01.05.02.0204

01.05.02.0205

01.05.02.0206

01.05.02.0208

01.05.03.0300

01.05.03.0301

01.05.03.0302

Scavo di shancamento od a sezione obbligata ampi@rieno di qualsiasi natura e
consistenza e a qualungue profondita e con laesalaisione della roccia e dei trovanti
di volume maggiore di m3 1,00. Nel prezzo si intamal compresi e compensati gli

oneri per la rimozione di ceppaie, la formazioe#ednecessarie opere provvisionali e
di sicurezza nel pieno e scrupoloso rispetto deiigenti norme di prevenzione e

sicurezza sui luoghi di lavoro, la protezione dglleeti laterali da franamenti e dal
dilavamento mediante posa teli di teli di nailorpogunamente ancorati (quest'ultimi
compensati tra gli oneri di sicurezza), il livellanto del piano di scavo, |'evacuazione
delle acque filtranti di falda e/o risorgive e/otem@iche, escluso il trasporto a rifiuto,

compreso l'onere per la separazione dello straterténo vegetale dal materiale arido
di scavo e I'eventuale sistemazione di quest'uliimolevato nell'ambito del cantiere

per la successiva formazione di profili come intia#alla DL, compresa ogni e

qualsiasi altra opera ed onere necessario perlaaeavo finito secondo le quote di

progetto. Misurazione al m3 col metodo delle seziagguagliate.

Scavo in sezione ristretta di qualunque forma siafgndazioni che per tracce di posa
in terreno di qualsiasi natura e consistenza estioganti > 1,00 m3. o la roccia da
mina/martellone, eseguito a qualsiasi profonditiosd piano campagna o sotto il
piano di shancamento. Nel prezzo si intendono cesi compensati gli oneri per il
taglio di piante e cespugli, la rimozione di ceppaiecchie fondazioni e murature,
formazione delle necessarie opere provvisionalisicdrezza, il puntuale e scrupoloso
rispetto dalle vigenti norme di prevenzione e sema sui luoghi di lavoro, la
protezione delle pareti laterali da franamentilivkllamento del piano di scavo,
l'evacuazione delle acque filtranti di falda e/sorgive e/o meteoriche, escluso il
trasporto a rifiuto del materiale scavato, compresaichiesto il rinterro dello scavo
con il materiale precedentemente estratto dallecsddisurazione al ma.

Sovraprezzo agli scavi di sbhancamento (art.020B8gtidscavi in sezione ristretta (art.
0202) per l'asporto di trovanti di volume maggidren?® 1,00 o per lo scavo in roccia
da mina o asportabile con l'uso di martellone dlealico applicato sull'escavatore,
compresi e compensati gli oneri di cui ai citaticali. Misurazione al ma.

Strati drenanti sia a tergo muri che per la formaeidi sottofondi mediante la fornitura
e stesura in opera di ghiaia della pezzatura 3@/TQ compreso ogni onere necessario
per la stesura e nel caso di sottofondi della pagtone con rullo vibrante del peso di
10+18 t per ogni strato dell'altezza di cm 30 gHiaione steso. Misurazione al m3
misurati in sito col metodo delle sezioni raggueatgli

Formazione di rilevati con terra vegetale provetgedagli scavi, compresa la
preventiva vagliatura da sassi e infestanti, cosgikcarico, trasporto, stesa per uno
spessore di 20 cm circa, fresatura e livellamergcosdo pendenze di progetto.
Misurazione al m3.

Scarifica di cassonetti stradali, tracce stradai pno spessore di circa 20 cm,
parcheggi o altro, eseguita a mano o con mezzi amgziccompreso il livellamento del
fondo in ghiaione (compensato con altro articola),rullatura e la ricarica con
materiale stabilizzato dello spessore massimo di lém(compreso), compresa la
rullatura e la sagomatura dei piani risultanti afffasfaltatura o pavimentazione.
Compreso l'onere di trasporto e conferimento aadise del materiale di risulta.
Misurazione al m2.

Compenso per lo smaltimento in discarica autor&zata riciclo di materiale ad
esclusione di rifiuti speciali. Compreso il caridb trasporto, lo scarico ed ogni e
qualsiasi altro onere quali tasse, diritti e ceeitivi di discarica autorizzata.
Misurazione al m3 per differenza tra volume di scawolume edificio interrato oltre a
drenaggi e terra di recupero.

Capitolo

03 - DEMOLIZIONI

Taglio strutture in c.a. con sega circolare pesspe fino a 35 cm eseguito a qualsiasi
altezza, compreso disco diamantato, energia elettiiinstallazione ed uso delle
attrezzature da taglio, materiali di consumo, dézimie in parti piu piccole per
agevolarne la movimentazione, teli di protezionmessa in sicurezza della parete.
Misurazione al m per spessori fino a 35 cm.

Demolizione di canne fumarie di qualsiasi seziotdossate alle murature e composte
da elementi di qualsiasi tipo, da eseguirsi ancheno ed in qualsiasi sito, compreso
I'onere della rimozione della torretta, della evafe conversa, compreso altresi il
trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche edjualsiasi distanza del materiale di
risulta, compresi oneri di discarica e quantalhaxorra per dare il lavoro finito.
Misurazione al m.

Demolizione di opere in c.a. sia per opere in fal@ che elevazione eseguito a
qualsiasi altezza, compreso il carico e traspoelartateriale di risulta a riciclo o alle
pubbliche discariche, lindennita di discarica, taflazione delle attrezzature da
demolizione, materiali di consumo, compresa la tfrav@zione in parti piccole per
agevolare la movimentazione. Misurazione al m3.

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3

4,60

8,50

23,00

16,00

9,00

4,00

7,00

55,00

10,00

120,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

01.05.03.0303

01.05.04.0401

01.05.04.0402

01.05.04.0403

01.05.04.0405

01.05.04.0406

01.05.04.0410

01.05.04.0411

01.05.04.0412

Demolizione di piattabanda (veletta) esterna irerlaio e bimattoni compresa
l'armatura interna in ferro. Compreso il ripristirdelle spallette dove tolta la
piattabanda ed il rivestimento con tavella a rifsanto planarita tra architrave c.a. e
facciata esterna in laterizio. Compreso ogni odre al conferimento a discarica del
materiale di demolizione. Misurazione a foro arettiinico.

Capitolo

04 - CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI

Calcestruzzo in opera per magrone dello spesssoediel0 cm, confezionato con due
0 piu pezzature di inerte, in modo da otteneredis@ibuzione granulometrica ed una
categoria di consistenza adeguata all'opera daliesegettato compreso l'ausilio dei
casseri escluso il ferro d'armatura. Sono comptesasporto, il getto, il perfetto
livellamento e costipazione. Calcestruzzo a présta@zgarantita conforme alla UNI
EN 206-1:2006, classe di resistenza a compressiod2/15, classe di consistenza
S3 0 S4, classe di esposizione XC2, diametro massiominale inerti 25 mm.
Calcestruzzo comunque conforme alle prescrizioevigte nel progetto strutturale.
Misurazione al m2.

Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, comf@to con piu pezzature di inerte,
in modo da ottenere una distribuzione granulometeid una categoria di consistenza
adeguata all'opera da eseguire, gettato compiassilib dei casseri escluso il ferro
d'armatura compensato a parte. Sono compresi €ggint piani di lavoro, il trasporto,

il sollevamento, il getto e la vibrazione. Calcezro a prestazione garantita conforme
alla UNI EN 206-1:2006, classe di resistenza a gesgione =>C25/30, classe di
consistenza S3 o0 S4, classe di esposizione XCRetlia massimo nominale inerti 25
mm. Calcestruzzo comunque conforme alle presciizipreviste nel progetto
strutturale. Misurazione al m2.

Calcestruzzo in opera per fondazioni a platea aneainfezionato con piu pezzature di
inerte, in modo da ottenere una distribuzione dmanetrica ed una categoria di
consistenza adeguata allopera da eseguire, gettatpreso l'ausilio dei casseri
escluso il ferro d'armatura compensato a parteo Smmpresi i piani di lavoro, il
trasporto, il sollevamento il getto e la vibrazio@alcestruzzo a prestazione garantita
conforme alla UNI EN 206-1:2006, classe di resizten compressione =>C25/30,
classe di consistenza S3 o0 S4, classe di esposixi62, diametro massimo nominale
inerti 25 mm. Calcestruzzo comungque conforme aksgrizioni previste nel progetto
strutturale. Misurazione al m3.

Calcestruzzo in opera per setti in elevazione, fragpessore, spessore compreso tra
10 e 40 cm, confezionato con piu pezzature di éneit modo da ottenere una
distribuzione granulometrica ed una categoria distsienza adeguata all'opera da
eseguire, gettato esclusi i casseri ed esclusertib fd'armatura compensati a parte.
Sono compresi i ponteggi, i piani di lavoro, ilsparto, il sollevamento, il getto e la
vibratura. Calcestruzzo a prestazione garantitfocore alla UNI EN 206-1:2006,
classe di resistenza a compressione =>C25/30,ecldisgonsistenza S5, classe di
esposizione XC2. diametro massimo nominale indtiin. Calcestruzzo comunque
conforme alle prescrizioni previste nel progettrutstirale. Misurazione al m3 con
detrazione dei fori di superficie maggiore di 1168

Calcestruzzo in opera per pilastri, travi fuori spme, scale, solette a sbalzo,
confezionato con piu pezzature di inerte, in modo aftenere una distribuzione
granulometrica ed una categoria di consistenzauadeall'opera da eseguire, gettato
compreso l'ausilio dei casseri escluso il ferramd&ura compensato a parte. Sono
compresi i ponteggi, i piani di lavoro, il traspmrtil sollevamento il getto e la
vibratura. Calcestruzzo a prestazione garantitfocore alla UNI EN 206-1:2006,
classe di resistenza a compressione =>C25/30,ecldissonsistenza S5, classe di
esposizione XC2. diametro massimo nominale indr6 3nm. Calcestruzzo comunque
conforme alle prescrizioni previste nel progettotstirale. Misurazione al m3.

Casseforme per muri in elevazione di qualsiasi spes rette o curve, realizzate in
legname o pannelli, per getti di conglomerati cetizesemplici o armati con altezza
netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compiksmntaggio, I'impiego di idonei
disarmanti e lo smontaggio. Misurazione al m? quesiicie calcestruzzo.

Sovraprezzo per casseri per pilastri circolari finitura a vista liscia. Misurazione al
m2 su superficie calcestruzzo.

Acciaio in reti elettrosaldate in acciaio a magji@aadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio, lavorata diai@ga misura, fornita e posta in

opera, compreso ogni onere di carico, scaricdriato e legatura, compreso lo sfrido,
le legature, del tipo B450C ad aderenza migliocatatrollato in stabilimento, diametro

del tondino da mm 4 a mm 12. Misurazione al kg @bifizzando le sovrapposizioni.

cad.

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

kg

36,00

10,00

160,00

120,00

130,00

450,00

30,00

16,00

0,95




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

01.05.04.0413

01.05.04.0427

01.05.05.0501

01.05.05.0502

01.05.05.0503

01.05.06.0600

01.05.06.0601

01.05.06.0602

Acciaio in barre per armature di conglomerato ceimiendi qualsiasi diametro,
lavorato e tagliato a misura, sagomato, assemeélptisto in opera, compreso il carico,
lo scarico ed il tiro in alto, compresi gli sfridé legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata trodlato in  stabilimento.
Misurazione al kg.

Fornitura in opera di cordone bentonitico idroegdamtipo "Volteco WT102" o simile
posto in opera tra getto di fondazioni ed elev@izéotra riprese di getti; sono comprese
le lisciature e la pulizia del calcestruzzo primellal posa che dovra essere posto a
regola d'arte. Misurazione al m.

Capitolo

05 - SOLAI

Solaio tipo "Predalles" in lastre tralicciate cd&to per qualunque condizione di
vincolo e per sovraccarico permanente e variabbi®0D kN/m2. Lastre in calcestruzzo
spessore 5 cm con intradosso faccia a vista lisgleggerimento con blocchi di

polistirolo spessore 20 cm, sovrastante cappatgeitaopera spessore 8 cm in
conglomerato cementizio. Compresa armatura didastonfezionamento e quanto
previsto negli elaborati strutturali con esclusiotella sola rete elettrosaldata da
disporsi nella cappa pagata con altro articoldutio dato in  opera, compreso ogni
altro onere e modalita di esecuzione per dare ldi®dinito a regola d'arte per lo

spessore totale del solaio di cm 33 e per lucienfitto a 7,00 m. Eseguito ove
necessario in pendenza. Misurazione al m2.

Solaio tipo "Predalles” in lastre tralicciate cd&to per qualunque condizione di
vincolo e per sovraccarico permanente e variabite@) kN/mz2. Lastre in calcestruzzo
spessore 5 cm con intradosso faccia a vista lisgleggerimento con blocchi di
polistirolo spessore 12 cm, sovrastante cappatgeitaopera spessore 5 cm in
conglomerato cementizio. Compresa armatura didastonfezionamento e quanto
previsto negli elaborati strutturali con esclusiotella sola rete elettrosaldata da
disporsi nella cappa pagata con altro articoldutio dato in  opera, compreso ogni
altro onere e modalita di esecuzione per dareldicdinito a regola d'arte per lo
spessore totale del solaio di cm 22 e per lucienfitto a 4,50 m. Eseguito ove
necessario in pendenza. Misurazione al m2.

Solaio tipo "Bausta" a struttura semplice in lateemento calcolato per qualunque
condizione di vincolo e per sovraccarico permanentariabile di 5,30+5,50 kN/m?
oltre al peso proprio, gettato in opera o fuorirapeompreso l'acciaio di confezione e
quello previsto negli elaborati strutturali, eselua rete elettrosaldata da disporsi nella
cappa pagata con altro articolo. Spessore dellpacam 4 (anche cm 8 in zone limitate
ove siano previsti elementi in laterizio da 16 co9mpleto in opera compreso ogni e
qualsiasi altro onere e modalita di esecuzionedpee il solaio finito a regola d'arte e
per lo spessore totale del solaio di cm 24 (2014-€8) e per luci nette fino a 4,50 m,
eseguito anche, ove necessario in pendenza. Misoeaal m2.

Capitolo

06 - MURATURE - TRAMEZZATURE

Completamento dei bancali di fori di finestra caornftura e posa in opera di
termolaterizi/bimattoni alettati con malta per défero finito al grezzo atto a ricevere
l'isolamento, lintonaco ed il davanzale. Il tutbgni e qualsiasi onere e opera
necessaria per dare il lavoro eseguito a regottediisurazione: a foro.

Modifica e spostamento di fori sia di finestra cligoorta comprendente: demolizione
muratura in laterizio e relativa architrave prepantellamento della muratura
soprastante, fornitura e posa nuova architravegcinfento spallette ammorsate
all'esistente muratura con termolaterizio/bimattisurazione: a foro spostato

Muratura interna divisoria con blocchi semipieniceicestruzzo additivato con argilla
espansa dello spessore di cm 10, densita a sencsuperiore a 800 Kg/m3, posati con
malta M3, boiacca di cemento o collante appositaseiati a vista; la tramezzatura
dovra avere una classe di resistenza al fuoco Bl d&erminata con metodo
sperimentale e documentata in conformitd allateg8 del D.M. 16/2/2007
(Fasciocolo Tecnico del produttore); sono compglisbneri per I'eventuale posa di
una striscia in guaina elastomerica di disaccoperamalla base della muratura, per la
formazione di architravi e fori in genere comprensii spallette rese regolari anche
mediante il taglio a disco diamantato, le operevyigionali e i piani di lavoro per
altezze della muratura fino a mt. 3,00 dal piahomosta, gli sfridi in genere ed il
conferimento in discarica del materiale di risulisurazione al m2.

kg

m2

m2

m2

cad.

cad.

m2

1,20

14,00

83,00

73,00

71,00

40,00

150,00

25,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

01.05.06.0603

01.05.06.0604

01.05.06.0605

01.05.06.0606

01.05.06.0607

01.05.06.0608

01.05.06.0610

Esecuzione di muratura portante in bimattoni UNkI2ZX25 a due o piu teste a
blocchi sfalsati ed a qualsiasi altezza, legataoaita classe M3 dosata a 300 kg di
cemento tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica mérdi sabbia a granulometria
idonea; la muratura dovra possedere una resistEaradteristica a compressione fk
uguale o superiore a 4 N/mm? in conformita a quam&visto dal D.M. 20.11.1987.

Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgrioper la formazione di vani per

porte e finestre, gli architravi e le spallette, ftamazione di nicchie di qualsiasi

spessore per corpi scaldanti, valvole di zona, lectormazione ed il disfacimento dei

piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido e qof altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Misurazione: al m3® con deimne dei fori con superficie

maggiore di 4,00 m2,

Fornitura e posa in opera di tavolato verticaldizeato in termolaterizio dello spessore
di 8 cm con posa a fori orizzontali ed a blocdaisati legati con malta idraulica per
murature dosata a 350 kg di calce idraulica pedingabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gkrioper la formazione di
architravi, piattabande, vani per aperture in genepallette per porte e finestre, il
taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimerdei piani di lavoro interni e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regirte. Compresa la fornitura e posa di
guaina anticalpestio tipo "Isolgomma" o equivalespiessore 10 mm sia alla base che
alla sommita del tavolato. Misurazione al m?2 secamputare i fori per porte a tutta
altezza che interrompano completamente i settodessivi del tavolato stesso.

Fornitura e posa in opera di tavolato verticaldizeato in termolaterizio dello spessore
di 17 cm con posa a fori verticali ed a blocchisft legati con malta idraulica per
murature dosata a 350 kg di calce idraulica pedingabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gkrioper la formazione di
architravi, piattabande, vani per aperture in genepallette per porte e finestre, il
taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimerdei piani di lavoro interni e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regirte. Compresa la fornitura e posa di
guaina anticalpestio tipo "Isolgomma" o equivalespiessore 10 mm sia alla base che
alla sommita del tavolato. Misurazione al m2 secamputare i fori per porte a tutta
altezza che interrompano completamente i settodessivi del tavolato stesso.

Fornitura e posa in opera di rivestimento di stinettin c.a. cavedi e camini con tavelle
forate in cotto dello spessore cm 4 legate conandiaulica dosata a 350 kg di calce
idraulica per m3 di sabbia a granulometria idoregampresi gli oneri per il taglio su
misura, lo sfrido, le opere provvisionali e qudtrtenecessita per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Compresa la fornitura e posa dirguanticalpestio tipo "Isolgomma"
spessore 10 mm sia alla base che alla sommitaw®hato. Misurazione: al m2.

Muratura in laterizio alveolato termocoibente estgwon blocchi aventi peso
specifico apparente non superiore a 800 Kg/mitafieon malta M2 disposta in modo
tale da evitare ponti termici, per spessori da2dna 45, in opera in qualunque sito ed
altezza compreso I'onere per la formazione dietpme piattabande in latero-cemento
armato per fori di porte e finestre le carattectsti fisiche di resistenza e coibenza
termica non dovranno essere inferiori a quellepdedlotti del "Consorzio Poroton” e
certificate da Istituti Universitari di Stato o Eghente riconosciuti. Misurazione al m3
con detrazione dei fori di volume superiore a 0,660

Fornitura e posa in opera di tavolato verticaldizeato in termolaterizio dello spessore
di 12 cm con posa a fori orizzontali ed a blocsfaisati legati con malta idraulica per
murature dosata a 350 kg di calce idraulica pedingabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gkrioper la formazione di
architravi, piattabande, vani per aperture in genepallette per porte e finestre, il
taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimerdei piani di lavoro interni e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regbkrte. Compresa la fornitura e posa di
guaina anticalpestio tipo "Isolgomma" o equivalespiessore 10 mm sia alla base che
alla sommita del tavolato. Misurazione al m2 secamputare i fori per porte a tutta
altezza che interrompano completamente i settoressivi del tavolato stesso.

F.e p. in opera di controsoffitto interno in partingil carton-gesso accoppiati con EPS
spessore 1,2+4 cm ancorati alla soletta di calezstflaterocemento con viti e tasselli
ad espansione. Il pannello di polistirene espaB&®] dello spessore cm 4 dovra avere
le seguenti caratteristiche di conduttivita lamiBda38 del peso di 30 kg/m3. Le lastre
devono essere del tipo "Rigips RB 13" con caratietie tecniche documentate ed
accettate dalla DL; sono comprese le stuccaturle deste delle viti di fissaggio
nonché la stuccatura e la sigillatura dei giuntactostamento delle lastre eseguita con
idoneo stucco previa l'applicazione di strisce ufiporto armate con rete tessile. Nel
prezzo sono compresi e compensati gli oneri ptaglio, lo sfrido, la formazione di
vani passaggio per impianti meccanici, la formagied il disfacimento dei piani di
lavoro interni, il rispetto della marchiatura CEr godotti da costruzione e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regtiiate. Misurazione al m2.

m3

m2

m2

m2

m3

m2

m2

275,00

27,50

38,00

19,76

240,00

29,00

36,50




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

01.05.06.0615

01.05.06.0616

01.05.06.0618

01.05.07.0710

01.05.07.0711

01.05.07.0712

01.05.07.0715

Formazione di bocchette di aereazione alle cuaimepcendente carotaggio con fresa
su muratura, posa tubazione in PVC @ 125 mm schaumaigillate, griglie interna ed
esterna in PVC o acciaio zincato. Ogni e quals@®era muraria e accessoria
compresa. Misurazione: cadauna.

Controtelaio prefabbricato spessore grezzo esténmma 80 mm tipo "Scrigno” o
equivalente idoneo all'alloggiamento di un‘antargvmle a scomparsa, costituita da
doppi fianchi laterali in lamiera zincata grecatdlal spessore di 7/10 di mm completo
di traversine di rinforzo orizzontali e rete elesialdata con maglia 25x50 mm fissata
senza saldature e debordante dalla struttura, popaae traversa di sostegno del
binario in lamiera zincata asportabile a strappoarfio di scorrimento estraibile con
sistema di aggancio a baionetta, guida porta pasgiiano pavimento autocentrante
fissato direttamente al telaio con due viti, n e a quattro ruote con due cuscinetti
a sfera rivestiti di nylon elasticizzato. Misurazocadauno.

Posa in opera di controcasse in legno d'abete pee nterne e portoncini, ed in
profilati zincati per finestre e porte-finestre,ngoreso il fissaggio alla muratura di
laterizio o calcestruzzo. Misurazione: cadauna.

Capitolo

07 - TETTI - COPERTURE

Fornitura e posa in opera di orditura portantetptto eseguita con travature il legno
lamellare strutturale G24h costituite da lamelielegname di conifere europee
secondo norma DIN 1052, incollate a pressione aicexte ad alta temperatura.
Compresi: trasporto, tiro in alto, montaggio, adskaggio, tagli, sfridi, sagomature

d'incastro o alloggiamenti per strutture in acciagonti di servizio. Compresa

mordenzatura a due mani di impregnante idrorepellemgobattericida conforme alle

norme DIN 68.800 di colore a scelta della DL. Lavirdovranno essere prodotte da
stabilimento in possesso della certificazione DID6Z, copia di detta certificazione

dovra essere fornita alla DL prima della realizaaei degli elementi stessi.

Misurazione al m3 in opera.

Fornitura e posa in opera di orditura portantetptto eseguita con travature il legno
bilama la categoria C24 costituite da travi di femei europee secondo norma DIN
1052, incollate verticalmente a pressione ed estsicad alta temperatura. Compresi:
trasporto, tiro in alto, montaggio, assemblagggmlit sfridi, sagomature d'incastro o
alloggiamenti per strutture in acciaio, ponti divigio. Compresa mordenzatura a due
mani di impregnante idrorepellente fungobattericidaforme alle norme DIN 68.800

di colore a scelta della DL. Le travi dovranno essprodotte da stabilimento in

possesso della certificazione DIN 1052, copia dtadeertificazione dovra essere
fornita alla DL prima della realizzazione degli ralenti stessi. Misurazione al m2 in

opera.

Pacchetto di copertura del tetto, esclusa l'ordiportante e la copertura in tegole di
cemento, eseguito come segue - dal basso versm [l tavolato in legno d'abete
spessore mm. 22, piallato su un lato, realizzato @oghe con incastro a maschio-
femmina, trattate a due mani di impregnante alllacginta da definire con la DL); 2)
barriera/freno vapore tipo "Delta Fol PVG Plus"imitare posta in opera con giunti
sovrapposti e incollati; 3)pannello isolaimidana minerale sp. 8 cm densita 130 kg
lambda < 0,040W/m°K; 4) pannello isolante in laneerale sp. 6 cm densita 210
kg/mc lambda < 0,040W/m°K; 5) murale in legno bet grezzo delle dimensioni di
6x14 cm in opera per il contenimento del materiatdante su tutto il perimetro
isolato, compresi gli abbaini; 6) listello disté@tare in legno di abete 6x4 cm posato
in pendenza al di sopra dell'isolante ad interaesgspondente alla sottostante orditura
in travi e fissato alle stesse mediante viti patssd) tavolato in abete grezzo dello
spessore di mm 25, in opera al di sopra dei lisédtanziatori su tutta la superficie
della copertura interna al perimetro grezzo debfalato; 8) tavolato in legno d'abete
spessore mm. 22, piallato su un lato, realizzato @oghe con incastro a maschio-
femmina, trattate a due mani di impregnante alllac@inta da definire con la DL) in
opera sullo sporto della copertura, esternamenperéinetro grezzo del fabbricato; 9)
guaina impermeabile traspirante antistrappo (16Qp/tipo "Delta vitaxx plus" o
similare posta in opera a fasce orizzontali soratendi almeno 10 cm e incollate; 10)
tavola in legno di larice spessore mm 22 altezma fi cm 20 in opera su tutto il
perimetro della copertura e sul fronte degli abbaiklisurazione al m2

Fornitura e posa in opera di sottocolmo ventilabstituito da due fasce laterali in
alluminio con nastro adesivo incorporato e fas@atmle in rete di polipropilene
aperta all'aria e impermeabile all'acqua, dellgharzza complessiva di circa 40 cm
posta in opera su listelli di abete della sezionend 4x6 supportati da staffe porta
listello a sella avvitate all'orditura secondarih gtto. Compresa la fornitura e posa dei
ganci ferma colmo in acciaio preverniciato. Misimaz al m.

cad.

cad.

cad.

m3

m3

m2

20,00

250,00

30,00

980,00

750,00

120,00

20,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

01.05.07.0717

01.05.07.0720

01.05.07.0723

01.05.07.0724

01.05.07.0725

01.05.07.0726

01.05.07.0727

01.05.07.0728

01.05.07.0729

F. e p. in opera di manto di copertura in tegolmemtizie tipo Coppo di Francia di
colore a scelta della DL, pressate e colorate stgpa superficie liscia posate con
sovrapposizione minima di 10 cm in opera compresizzi speciali per tegoli di colmi,
areazioni, sfiati. Nel prezzo sono compresi e caraat gli oneri per i listelli in legno
di abete della sezione di 5x3 cm, listelli ad ogoiso saldamente fissati ai sottostanti
listelli di ventilazione, compreso la formazione dompluvi in lamiera zincata
preverniciata dello spessore mm 6/10, compregorituale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica, qumese altresi le opere provvisionali
ed ogni e qualsiasi altra opera ed onere necessaria@are il manto di copertura finito
in opera a regola d'arte. Misurazione al m? miguirafalda.

Fornitura e posa in opera di manto di coperturagtimento in lamiera di acciaio
zincata preverniciata colore a scelta DL in naatrdoppia aggraffatura posta su
superfici inclinate, piane o verticali, in operagaalsiasi altezza d'imposta, previa
stesura di strato separatore anticondensa tipddelh Plus” al di sopra del tavolato
esistente, compresi accessori di fissaggio in Bca@cato in quantita adeguata alla
situazione d'uso, guarnizioni di tenuta, sovrapposi, pezzi speciali in lamiera per la
formazione di colmi, spigoli, displuvi, compluvifrigli, fori, ponteggi provvisori,
converse di raccordo alla falda, esclusi solamgntedaie e pluviali compensati a
parte. Misurazione al m2.

F. e p. in opera di canali di gronda in lamieravpreiciata dello spessore di 6/10 di
mm con sezione quadra, sviluppo cm 50, compreséctgne di sostegno e relativi
fissaggi con interasse massimo di cm 100, i pezeciali di testa tipo standard, gli
imbocchi di tipo standard, le saldature a silicengvetti dei giunti, le sigillature, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CErpg prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.841@ 246 e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel pr@zz intendono compresi e compensati
gli oneri per la demolizione e trasporto e conferirto a rifiuto dell'eventuale grondaia
esistente e accessori di supporto. Misurazione al m

Fornitura e posa in opera di mantovane o converstariera di acciaio zincata
preverniciata colore a scielata DL spessore di &/, sviluppo massimo cm 50,
sagomate secondo quanto ordinato dalla DL compmessia di supporto e relativi
fissaggi. Nel prezzo sono compensati gli oneri pezzi speciali di sostegno dello
stesso materiale idoneamente ancorati alla steuttgni due metri, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da eostme e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazicalem.

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali @ 100 rdirscarico realizzati in lamiera di
acciaio zincata preverniciata spessore di 6/10 naggraffata internamente e
nell'aspetto a scelta della DL. Nel prezzo sonopemsati gli oneri per le curve tipo
standard, i braccioli di sostegno dello stesso rizd¢e idoneamente ancorati alla
struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido,rispetto della marcatura CE per i prodotti
da costruzione e quanto altro necessario per dal&varo finito a regola d'arte.
Misurazione: al m.

Fornitura e posa di converse per torrette di cammultipli in lamiera di zincata
preverniciata spessore 6/10 mm, altezza fuori téitio a cm 50, il tutto dato in opera
compreso l'onere per il raccordo con fresaturd'idédinaco della torretta per risvolto
unghiato in intonaco e sigillatura con siliconepaecchi di fissaggio e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'aper foggia e dimensioni secondo le
indicazioni della DL. Misurazione cadauno.

Fornitura e posa di converse/esalatori per siaétto in lamiera zincata preverniciata
spessore 6/10 mm o PVC, altezza fuori tetto finoma 40, il tutto dato in opera
compreso l'onere del taglio e riposizionamentoed&tgole compresa la fornitura e
posa della tegola speciale per sfiati. Misurazicaetauno.

Fornitura e posa in opera di battiscopa in laméracciaio zincata preverniciata dello
spessore di 6/10 di mm e sviluppo massimo cm 2fhreate secondo quanto ordinato
dalla DL aggraffato internamente nel colori e aipet scelta della DL. Nel prezzo

sono compensati gli oneri per pezzi speciali ditegpso dello stesso materiale
idoneamente ancorati alla struttura , il tagliosfado, la siliconatura, il rispetto della

marcatura CE per i prodotti da costruzione e qualito necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Misurazione al m.

Fornitura e posa di elementi in lamiera zincatvemiciata dello spessore mm 6/:

in opera per l'attravesamento di murature ed iboghamento ai pluviali delle acque

piovane dei lastrici solari, compreso gli oneri fgerformazione di apposita sede per
l'alloggiamento, per il fissaggio al parapetto,siiconatura, I'eventuale sagomatura
degli stessi secondo le indicazioni della DL e diadtro necessita per dare le tubazioni
in opera a regola d'arte: Misurazione: cadaundyiezione di lunghezza fino a cm 80

m2

m2

cad.

cad.

cad.

25,00

28,00

28,00

26,80

21,00

65,00

25,00

12,00

30,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

01.05.07.0733

01.05.07.0734

01.05.07.0735

01.05.08.0801

01.05.08.0802

01.05.08.0803

01.05.08.0804

Fornitura e posa di finestre a tetto con telaiooatmotelaio in legno, complete di

vetrocamera antigrandine (tipo 3+3/12/4), guarmizidi tenuta allacqua battente,
apertura a bilanciere, conversa in piombo e lanpeeaerniciata, finestre tipo "Velux"

o similare delle dimensioni luce cm 78x98 circampoeso I'onere per il loro perfetto
raccordo e sigillatura con il manto di coperturamnpreso l'imbotte a raccordo del foro
con l'intradosso del pacchetto di falda del tetguant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Misurazione cagaun

Fornitura e posa di lamiera fittamente traforatdi ansetto in lamiera zincata
preverniciata da 6/10 mm sviluppo fino a 15 cm @osbtto gli sporti dei tetti a
protezione della camera di ventilazione del padohdel tetto come da dettaglio
esecutivo compreso il fissaggio alla sottostentdtsra. Misurazione al m.

Fornitura e posa in opera di scossaline in lardeeciaio zincata preverniciata colore

a scielta della DL spessore di 6/10 mm e sviluppssimo cm 50, sagomate secondo
quanto ordinato dalla DL , fissate alla sottostameératura come da progetto. Nel

prezzo sono compensati gli oneri per pezzi spetialostegno dello stesso materiale, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CErp prodotti da costruzione e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regbte. Misurazione al m.

Capitolo

08 - DISPOSITIVI ANTICADUTA

Punto ancoraggio scala - F.e p. in opera di ungdinéncoraggio scala e dispositivo di
arresto caduta dell'operatore conforme alla nokaatiNI EN 795 - 2002 in classe A2
e come gancio da tetto secondo la UNI EN 517 - 20806 A, certificato da Ente
Certificazione notificato dal Ministero (Direttiv89/686 CEE), utilizzabile da due
operatori per volta, in opera nella posizione iathcnegli elaborati progettuali (tav. 9)
e realizzato come segue : n 1 tubo principale:ilptof rettangolare di dimensione
30x60x2 mm di lunghezza 100 cm in acciaio INOX ABR4 dotato di due bulloni
finecorsa M5; n 2 staffe di fissaggio costituite Watubo rettangolare di dimensione
50x25x2 mm in acciaio INOX AISI 304 di lunghezzaale di 550 mm aventi 3 fori
@14 mm per il fissaggio al cls o legno del sisteengermi nante in un elemento
femmina che ospita il tubo principale. Sull'elencefgmmina & saldato un golfare M20
anch'esso in acciaio INOX AISI 304. Le staffe possessere rettilinee o presentare
una piega per linstallazione su coperture inolinad®er bloccare lo scorrimento
I'elemento femmina & dotato di bulloni di bloccaggi 2 ganci scala ricavati dal taglio
di una lamiera di sp. 6 mm in acciaio INOX AISI 304 saldati su un elemento
femmina rettangolare che possa scorrere lungohid tprincipale. Per bloccare lo
scorrimento i ganci sono dotati di bulloni di blaggio. Sono compresi e compensati
gli oneri per la fornitura delle viti o tasselli dissaggio, le opere provvisionali
eventualmente necessarie e in genere quanto neoesshare il lavoro finito a regola
d'arte. Misurazione: cadauno

Punti ancoraggio classe A2 - Fornitura e posa ierapli sistema di protezione
anticaduta costituito da ganci fissi, ancorati afleuttura della copertura, posizion
come da progetto ; i ganci saranno conformi adlamativa UNI EN 795-2002, classe
Al , marchiati CE da ente notificato dal ministédoettiva 89/686 CEE), realizzati in
acciaio inox aisi 304 contro la corrosione. Tuttiispositivi, compresi gli accessori di
fissaggio, dovranno essere in acciaio inossidabilenodo da potere garantire nel
tempo la tenuta e il rispetto dei requisiti impodtlla norma UNI 795 .Tutti i
componenti dovranno essere dimensionati e velificggcondo i disposti normativi
della norma UNI EN 795:2002. Sono compresi e corsgieigli oneri per la fornitura e
la posa delle viti e dei tasselli di posa (operkatione ria e/o muratura necessarie per I'
apertura e chiusura del manto di copertura, quaorrenti per il ripristino delle
tegole e quelle necessarie per I' impermeabiliordgzi A complemento dell'opera
dovra essere fornito un fascicolo tecnico che tiastia manuale d'uso e manutenzione,
i certificati prove e collaudi, nonché dovra esséesciata la dichiarazione di regolare
esecuzione. Dovra essere inoltre fornita la car@dtica per la regolamentazione
dell'accesso alla copertura. Ogni onere compresdopere il lavoro a regola d' arte.
Misurazione: cadauno

Linea vita - F.e p. in opera di linea vita a tettimpleta conforme alla normativa UNI
EN 795-2002, certificata da ente notificato dal igfiero (direttiva 89/686 CEE) e
costituita da: n 2 pali d'estremita in acciaio ateca caldo, n 1 molla in acciaio al
carbonio ad alta resistenza classe C, n 1 tenditoeciaio zincato M14, n 1 cavo
d'acciaio INOX 316 @8 49 fili con doppia redanaiadhezza fino a 15 m, una tabella
di segnalazione. Sono compresi e compensati ghi pee la fornitura e posa in opera
delle viti o tasselli di posa, per la predisposizalel fascicolo d'uso e montaggio e per
il certificato di collaudo. Misurazione: cadaunaneta.

Scala a pioli - F.e p. di scala a pioli da appogigtia lunghezza di m 2.50 (la scala
deve oltrepassare la gronda di almeno 1,00 m)ocorE alle norme UNI EN 131, e

dotata di tutte le documentazioni di cui all' XXl dd. 81/2008, la base deve essere
dotata di piedini antisdrucciolo basculanti cheadattino alla pendenza del piano
d'appoggio. Dotazione di libretto e norme d'usan@reso il fissaggio tramite apposite
staffe sul muro. Misurazione: cadauna.

cad.

m

cad.

cad.

cad.

cad.

480,00

12,50

25,00

350,00

100,00

1.400,00

100,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

01.05.08.0805

01.05.08.0806

01.05.08.0807

01.05.08.0808

01.05.09.0900

01.05.09.0901

01.05.09.0902

01.05.09.0903

01.05.09.0904

Linea ancoraggio rigida classe D - F.e p. di ligi¢a a binario rigido a norma UNI EN cad.
795 classe D per 4 operatori costituita da binaigido in alluminio fissato alla

struttura della copertura con apposite staffe dbeaggio interasse max 3.00 m dotato

di carrelli scorrevoli a norma INI EN 795 classal@la lunghezza indicativa di 16.00

m collocata a colmo dell'edificio. Misurazione: eada

Sistema di transito in copertura costituito daa@abioli - fornitura e posa di scala a  cad.
pioli della lunghezza di m 4.00, conforme alle nertdNI EN 131 da agganciare
all'apposito ancoraggio previsto in prossimita aldihea di colmo o da scalini
posapiede a norma UNI EN 516 per l'accesso in edearalla linea vita in classe D
prevista sul colmo. Il sistema di transito deveeessorredato da dispositivo di arresto

di tipo guidato a norma UNI EN 353.1-2. Misuraziocadauna.

Dispositivo di ancoraggio per operatore scala di pioF.e p. di dispositivo di cad.
ancoraggio a norma classe UNI EN 795 classe Bliaistie su scala a pioli con fune in

acciaio rimovibile a fine uso marcato CE. Dispasitin acciaio inox costituito da: set

di fissaggio d'estremitd, eventuale supporto inéglimy fune d'acciaio @ 8 mm e
dispositivo scorrevole per l'aggancio dell'operatarcorredo delle scale per |'accesso

alla copertura. Misurazione: cadauno

Scala a sfilo - F.e p. di scala a sfilo della luemta di m 7.00, conforme alle norme  cad.
UNI EN 131, e dotata di tutte le documentazioncdi all' XX del DL 81/2008, da
agganciare all'apposito ancoraggio previsto in ginoga della linea di gronda, per
l'accesso in sicurezza alla copertura. Scala campasdue tronchi con pioli a sezione

quada 30x30 mm antiscivolo altezza regolabile nmedidune in materiale sintetico,

piedini basculanti con superficie antiscivolo etpta 150 kg. Dotazione di libretto e

norme d'uso. Compreso il fissaggio tramite appositdfe sul muro in posizione
indicata dalla DL. Misurazione: cadauna.

Capitolo

09 - IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI

Impermeabilizzazione di qualsiasi superficie veitgc e/o orizzontale mediante m?
fornitura e posa in opera di una membrana bitunairetasto-plastomerica termosaldata

dello spessore di 4 mm, compresa la formazionewapposizioni per 10 cm e la loro
saldatura; compresi i raccordi ed i risvolti oltagl ogni e qualsiasi altro onere.
Misurazione al m2 di superficie coperta

Impermeabilizzazione di superfici orizzontali efelinate con doppio strato di guaina m?
armata: la prima con membrana elasto-plastomeriaa,soprastante del tipo
plastometrica antiradice, entrambe dello spessotamin poste a giunti sovrapposti di

cm 10, termosaldata, con la seconda guaina applicasenso perpendicolare alla
prima, compreso gli oneri per il sollevamento @np, il risvolto lungo i punti
d'incontro con altre superfici e lungo il perimegomano di primer, gli sfridi, ecc.
Misurazione: al m? superficie effettiva impermeedziita

Impermeabilizzazione di facce di murature e isélaahtro terra con fornitura e posa m?
di teli di gomma e/o PVC a bolli del tipo "Plantdam equivalenti, dello spessore mm

1+2 circa, in opera compreso gli oneri per il figgi@ alle murature con appositi chiodi
metallici, il sormonto dei giunti di almeno cm 2@eant'altro occorra per dare il lavoro

finito a regola d'arte. Misurazione: al mz.

Rivestimento a cappotto. Coibentazione esternatigel con lastra di polistirene m?
espanso EPS spessore 10 cm,conduttivita termidadem<0,036 W/m°K, resistenza
termica m2K/W 2,500, massa volumetrica kg/m3 20ldstre devono essere applicate
su muratura e c.a. con tasselli il polipropilena testa a disco @ 40 mm minimo oltre
ad adeguata lunghezza e ricoperti con cilindroodsttsso materiale isolante. | tasselli
saranno posti nella misura minima di n 6 per pdonel comunque garantenti la
stabilita del pannello. | raccordi fra diversi covanno eseguiti con profili o nastri tali
da garantire la perfetta tenuta allaria e acqua. duperficie va rasata con
collante/rasante specifico, spessore mm 5, coricazpine di una rete in fibra di vetro
da cappotto resistente agli alcali. Va poi apptiaat fissativo su tutta la superficie per
la successiva finitura finale. Compresa la finitfirele idrorepellente acril-silossanica
dello spessore maggiore di mm 1,50 con granulometdlore e struttura a scelta della
DL. oltre a quanto sopra nel presente prezzo songpresi: paraspigoli, gocciolatoi,
profili per la sigillatura dei giunti di dilatazien angolari in rete rinforzata, nonché la
chiusura di tutte le parti aperte con degli angodatatti. Misurazione al m2 con
detrazione dei fori di superficie maggiore di 2rHQ

Sovraprezzo all'art. 0903 (rivestimento a cappsptessore cm 10) per maggiorazione  m?
dello spessore del isolante a cm 14. |l tutto dostgssi oneri di cui al citato articolo.
Misurazione al m?

2.450,00

150,00

250,00

330,00

12,00

20,00

4,50

46,00

5,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

01.05.09.0905

01.05.09.0906

01.05.09.0907

01.05.09.0908

01.05.09.0912

01.05.09.0913

01.05.10.1001

Fornitura e posa in opera di lastre XPS di pobstir estruso sinterizzato a ritardata
propagazione di fiamma della densita di 30 kg/arhdda => 0,036 W/m°K e spessore
da 4 a 10 cm per formazione di strati coibentinite e poste in opera a perfetto
contatto su superfici orizzontali o verticali, compo gli oneri per il taglio, gli sfridi, il
trasporto a discarica del materiale di risulta,rodiediscarica compresi. Per le parti da
porsi verticalmente o al intradosso di travi a spes dei solai il polistirene dovra
essere del tipo opportunamente sagomato in modogatantire l'aggancio al
calcestruzzo del getto. Misurazione al m2xcm

Rivestimento a cappotto. Coibentazione esternatigel con lastra di polistirene
espanso spessore 4 cm,conduttivita termica lambda 0,036 W/m°K, massa
volumetrica kg/m?3 20. Le lastre devono essere aegfgisu muratura e c.a. con tasselli
il polipropilene con testa a disco @ 40 mm minimtreoad adeguata lunghezza e
ricoperti con cilindro dello stesso materiale istéa | tasselli saranno posti nella
misura minima di n 6 per pannello e comunque gerdnta stabilita del pannello. |
raccordi fra diversi corpi vanno eseguiti con grafinastri tali da garantire la perfetta
tenuta all'aria e acqua. La superficie va rasatacotlante/rasante specifico, spessore
mm 5, con applicazione di una rete in fibra di @ala cappotto resistente agli alcali.
Va poi applicato un fissativo su tutta la supeefigier la successiva finitura finale.
Compresa la finitura finale idrorepellente ai sksi-silicati dello spessore maggiore
di mm 1,50 con granulometria, colore e struttusaelta della DL. Oltre a quanto sopra
nel presente prezzo sono compresi: paraspigoltigiatoi, profili per la sigillatura dei
giunti di dilatazione, angolari in rete rinforzatagnché la chiusura di tutte le parti
aperte con degli angolari adatti. Misurazione ako® detrazione dei fori di superficie
maggiore di 2.00 m2.

Fornitura e posa in opera di pannelli di fibre maliefeldspatiche interposte tra pareti
in laterizio (escluse) aventi le seguenti carattimfie: spessore mm 50, conduttivita
termica W/m°K 0,039, massa volumetrica kg/m3 80 fpemazione di strati coibenti,
forniti e posti in opera a perfetto contatto e sapati su superfici verticali, compreso
gli oneri per il taglio, gli sfridi, il trasporto discarica del materiale di risulta, oneri di
discarica compresi. Misurazione al m2.

Fornitura e posa in opera di pannelli di fibre maliefeldspatiche interposte tra pareti
in laterizio (escluse) aventi le seguenti carattifie: spessore mm 60, conduttivita
termica lambda 0,039 W/m°K, massa volumetrica (Ry®0 per formazione di strati
coibenti, forniti e posti in opera a perfetto cdtdae supportati su superfici verticali,
compreso gli oneri per il taglio, gli sfridi, ilasporto a discarica del materiale di risulta,
oneri di discarica compresi. Misurazione al m2.

Isolamento acustico dei solai dai rumori di caljpestediante fornitura e stesura in
opera di una membrana in bitume polimero con adddnoresilienti accoppiata ad un
tessuto non tessuto di poliestere tipo "Fonostay dwsimilare munito di certificazione
di laboratorio comprovante un valore di rigiditinainica <=a 24 Mn/m3; spessore
totale mm 8. Il tutto nel rispetto delle indicazigmeviste nella relazione di verifica
acustica. Compreso l'onere del sormonto dei gidinlmeno 5 cm, compreso ogni
onere della preventiva pulizia del fondo, il tagio misura, gli sfridi, il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, gli oneri di dadca e quant'altro necessita per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Misurazione al mpdvimento calpestabile.

Fornitura e posa in opera di fascia di isolantesaca in polietilene espanso con
adesivo flessibile e modellabile fornita in rotofio "Fonocell* o similare munito di
certificazione di laboratorio comprovante un valdreigidita dinamica <=a 24 Mn/m3,
posto in opera ad L tra solaio e pareti verticQluanto sopra nel rispetto delle
indicazioni previste nella relazione di verificauatica. Compreso l'onere del sormonto
dei giunti di almeno 5 cm; compreso ogni onereadplieventiva pulizia del fondo, il
taglio su misura, gli sfridi, il trasporto a rifutdel materiale di risulta, gli oneri di
discarica e quant'altro necessita per dare il @¥ioito a regola d'arte. Misurazione al
m.

Capitolo

10 - INTONACI E PITTURE

F.e p. intonaco interno al grezzo e fino prontonpseelato, costituito da impasto di
sabbia fine di fiume lavata e vagliata e da legafase di calce idraulica, dato in opera
a macchina anche a piu mani su qualsiasi supesisit previa predisposizione delle
superfici mediante I'applicazione di una prima maeo la formazione del "rinzaffo
d'aderenza" e formazione di apposite guide a terfeiano verticale oltre che
all'applicazione di appositi paraspigoli metallifinitura delle superfici al fino con
fratazzo a spugna, per spessori massimi di 3 cmpresi gli oneri per la riqguadratura
di spigoli vivi rientranti e sporgenti, lI'esecuzédelle opere prowvvisionali, la pulitura
finale e quant'altro necessita per dare l'intorfatto al grezzo e fino a regola d'arte.
Misurazione al m2 con detrazione dei fori => diZyB0.

m2xcm

m2

m2

m2

m2

m2

1,80

40,00

13,75

16,50

7,00

2,00

16,50




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

01.05.10.1002

01.05.10.1003

01.05.10.1005

01.05.11.1101

01.05.11.1103

01.05.11.1105

01.05.11.1107

01.05.11.1110

Fornitura e posa di intonachino colorato per estanintonaco grezzo e/o polistirene
e/o calcestruzzo compresa la preventiva rasatutacaleestruzzo, i paraspigoli,
sigillatura dei giunti, angolari, rete in fibra detro, fissativo, rasatura e finitura.
L'intonachino dovra essere del tipo idrorepellaitsilossani-silicati spessore minimo
0,6+1,5 mm con granulometria, colore e struttuszelta della DL. Misurazione al m2
con detrazione dei fori => di m? 2,00.

Tinteggiatura di pareti e soffitti interni mediargpplicazione con rullo e pennello di
due mani, opportunamente diluite, di idropitturaalaile a base di polimeri acrilici e

pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel @lernell'aspetto a scelta della DL.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gkrioper la protezione dei

pavimenti con teli in nylon, i ritocchi a fine lanm la raccolta differenziata del

materiale di risulta, il conferimento con traspdrialiscarica autorizzata del materiale
di risulta, l'indennita di discarica e quanto altrecessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Misurazione: al m2.

Tinteggiatura di pareti e soffitti interni in cakteuzzo, mediante applicazione a
spruzzo o rullo e pennello di due mani, opportunaméiluite, di idropittura lavabile a
base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti inspersione acquosa colore bianco;
compresa la preventiva preparazione del fondo poimér”. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la protezioaepévimenti con teli in nylon, i
ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziatal dnateriale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materdilrisulta, I'indennita di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finitegola d'arte. Misurazione al m2.

Capitolo

11 - CANNE FUMARIE

Fornitura e posa in opera di canna fumaria tipoutShCMR 615" o equivalente

costituita da elementi monoblocco in materiale atéirio impermeabili ai gas e

resistenti alle alte temperature dei fumi. Elemesiiiattari a maschio e femmina posti
in apposita controcanna in conglomerato cementéitteggerito. Canna in refrattario @

interno 16. Gli elementi refrattari dovranno esssgéllati con apposito sigillante ed i

blocchi in calcestruzzo alleggerito con malta dineato. Sono compresi il piede di
appoggio per partenza sospesa e i pezzi speaatiei@ di raccolta al piede del camino
con sportello di chiusura a tenuta d'aria, elemento90° per collegamento alla stufa,
eventuale prolunga in tubo di acciaio inox @ 12 e@mergente dal rivestimento in

laterizio. Compreso altresi ogni e qualsiasi oree dare il lavoro finito a regola

d'arte. Misurazione: al m.

Fornitura e posa in opera di bocchette metallicielari complete di coperchio, @12-
14 cm , per imbocco tubi di fumo e sfiati alle carfamarie, compreso la fornitura e
posa di tubazioni metalliche in acciaio AISI @ 1@@r raccordo canna fumaria
bocchetta della lunghezza di circa 15 cm, il tuttcpera a perfetta regola d'arte.
Misurazione cadauna.

Fornitura e posa di sportello in lamiera verniclaitnca tipo "Gestplast” o similare con

telaio completo di staffe di fissaggio e sportelkportabile con chiusura ad incastro e
vite di fissaggio delle dimensioni di 35x35 cm eairper ispezione e pulizia canne

fumarie. Misurazione: cadauno.

Torretta di camino per una o piu canne fumarie iatiseseguite secondo quanto
riportato nei grafici, con camicia esterna eseguitaattoni pieni in foglio o bimattoni
nello spessore di cm 12 previa coibentazione dheantubazioni con materassino di
lana di roccia dello spessore di cm 5, esclusaitme fumarie, compresa la chiusura
attorno alle camice delle canne fumarie con gettoalta di cemento, compresi i pezzi
speciali per i tubi di sfiato delle cucine con tsdaterale sul corpo della torretta
(griglie e curve in PVC). La torretta sara in laraigincata verniciata come da progetto
e comungue secondo le indicazioni della DL; sonmmesi: l'intonaco al grezzo e
fino, la tinteggiatura, € esclusa la conversa gagain altro articolo. Misurazione:
cadauna.

F.e p. di tubazioni in PVC del tipo pesante pecez®ne di colonne per evacuazione
vapori e reti di ventilazione @ 50+100 mm, in opso#totraccia od in cavedio ancorate
alle murature con apposite staffe e fascette cdmple pezzi speciali quali curve,
riduzioni, T, braghe ecc., compresa ogni e qualsjaara muraria.

Capitolo
12 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

m2

m2

m2

cad.

cad.

cad.

mxcm

17,00

3,50

3,00

57,50

35,00

28,92

480,00

2,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

01.05.12.1200

01.05.12.1201

01.05.12.1203

01.05.12.1205

01.05.12.1206

01.05.12.1207

01.05.12.1208

01.05.12.1209

Fornitura e posa in opera di pavimento industiésieguito in conglomerato cementizio m?
confezionato a macchina, dosato a minimo 300 keediento tipo R 3.25 per m3 di
inerte a granulometria regolamentare, armato cde edettrosaldata costituita da
tondini in acciaio FeB44k @ 6 mm e maglia 20x20 enton strato superficiale
antiusura costituito da aggregato minerale al quaarindone, additivi speciale ed
ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m? nel colorecelta della D.L.. Il pavimento inoltre
dovra essere in possesso di un coefficiente dicattonforme a quanto previsto dal
DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per |'elamione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi plibib Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la formazione delle pezé, il taglio in profondita e la
formazione di giunti elastici di frazionamento mcpformanti riquadri da 4.00x4.00 m
e comungue non superiori a 20.00 m?, l'isolamergongetrale contro le murature
eseguito con strisce di polistirene espanso dpkssore di 10 mm, l'idonea protezione
delle pareti perimetrali per un‘altezza fino a 1r90la formazione delle pendenze, la
posa di profilo angolare in acciaio in corrisporziedelle soglie, la levigatura finale, la
successiva pulitura superficiale con idonei detaigda risciacquatura assorbendo
l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la pulidlasporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materialeisilta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risultaydénnita di discarica, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione preudstiéa Direttiva 89/106/CEE recepita
dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necesgaicdare il lavoro finito a regola
d'arte; spessore complessivo del pavimento fifito & cm 10. Misurazione: al m2.

Fornitura e posa in opera di massetto in calceatraellulare leggero, tipo "Foamcem" m2xcm
con densita a secco kg 400/m?3 costituito da cemigmo32.5 o 42.5 e schiumogeno

proteico; il calcestruzzo cellulare dovra avere tegstenza a compressione minidia

8 kg/cm? e un | pari a 0.098 W/mK a secco, doviges prodotto con attrezzatura
automatica dotata di sistema computerizzato peedalazione della miscelazione e

della produzione continua e pompato al piano comdzione di massetti con spessore

minimo di 5 cm. Misurazione al m2.

Massetti di sottofondo in calcestruzzo cellulaggkero tipo "Foamcem" o equivalente  m2xcm
con densita a secco di kg 400xm? ottenuta con @gdB@emento 32.5 0 42.5 e kg 1.50

di schiumogenotipo Foamcem o prodotto equivaleltenateriale dovra avere una
resistenza a compressione minima di 8 kg al cmA éambda= 0.085 kcal/mh°C a

secco. Il prodotto dovra essere miscelato con adagattrezzatura dotata di
regolazione della miscelazione e della produziar@icua e pompato al piano per
formazione di massetti con spessore di 6+10 cnvedteale formazione di pendenze

fino al 2%. Compreso ogni e qualsiasi onere edapecessoria per dare il massetto

gettato a regola d'arte a perfetto piano orizzengdb con le pendenze stabilite dalla

DL. Misurazione: al m2xcm.

Massetto formato da sabbia e cemento nelle pramarzii g.li 2,50 di cemento tipo m?
325 per m® di sabbia, in opera ben pistonato dldteea perfetto piano orizzontale,

finito a frattazzo fine, per sottofondo di pavimezioni sottili ( piastrelle, resilienti e

simili) , spessore minimo 4+6 cm in opera per dottdo di pavimentazioni da
incollare. Compresa rete elettrosaldata @ 2 mm imadx10 nel caso di posa su
supporto in pannelli isolanti; compresa ogni opegaessaria per dare il massetto atto a
ricevere la successiva pavimentazione in piastiegmo o PVC. Misurazione: al mz.

Sottofondo impermeabilizzante per pavimentaziongetiazze eseguito con posa di m?
uno strato di malta bicomponente cementizia elastiippo "Mapelastic" o prodotto
similare dato a spatola, posa di rete in fibra dire, secondo strato di malta
bicomponente cementizia elastica. Misurazione:2al m

Pavimento in piastrelle di gres smaltato monocattirsimile per interni, dimensioni m?
piastrelle da 20x20 a 33x33 cm spess.10 mm cirda, ¢ posa ortogonale od obliqua a

scelta della DL, in opera a colla (compresa). Cas@ra stuccatura delle fughe con
boiacca di cemento colorata, compresa la pulizialdi, il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, gli oneri di discarica e gtialtro necessiti per dare la
pavimentazione fornita e posta in opera a regelded'Misurazione: al m2.

Pavimento in piastrelle di gres porcellanato péereg dimensioni piastrelle da 10x20 m?
a 20x20 cm spess.10 mm circa, tinta e posa ortégaadaobliqua a scelta della DL, in

opera su colla (conpresa) deformabile specificagsterni tipo "Granirapid" a fuga

larga compresa la stuccatura delle fughe con adep@ssidici o prodotti simili
garantenti l'elasticita del interstizio tra le prele, compresa la pulizia finale, il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, gheri di discarica e quant'altro necessita

per dare la pavimentazione fornita e posta in opesgola d'arte. Misurazione: al m2.

Rivestimento di pareti di qualsiasi tipo con pielér in maiolica o gres smaltato m?
monocottura o simile dimensioni 15x15 o 20x20 dmtate dimensioni a scelta della

DL; il tutto in opera con l'ausilio di apposito tzoite, anche in piu tonalita accostate.
Compresi pezzi speciali per angoli in PVC, stuccatdelle fughe con boiacca di
cemento anche colorato, compresi inoltre gli onEn  tagli, fori per apparecchi
elettrici, scarichi, camini, sfridi e pulizia fir@bltre a quant'altro necessiti per dare il
rivestimento in opera a regola d'arte. Misurazi@hen?.

35,00

1,00

1,00

14,50

12,00

39,00

42,00

36,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

01.05.12.1210

01.05.12.1211

01.05.12.1212

01.05.12.1215

01.05.12.1216

01.05.12.1217

01.05.13.1310

01.05.13.1311

01.05.13.1312

Pavimentazione di scale (alzate e pedate), codiitérrazze e soglie con lastre di m2
pietra di qualita: giallo d'Istria, biancone, bgitio, Trani, rosso Verona o simili a

scelta della DL, dello spessore di 2+3 cm, foreigosta in opera compresa la malta di
allettamento, la levigatura in opera e/o fuori @perl'uso di lastre con finitura tipo
spazzolato: Compresa la stuccatura delle fughepraitura e posa in opera del
battiscopa della stessa pietra a correre dellzdteznima di 8 cm, compreso inoltre gli

oneri per il taglio su misura, gli sfridi, le opgreovvisionali e quant'altro necessita per

dare la pavimentazione in opera a perfetta regalded(qualita, dimensioni e finitura

lastre secondo indicazioni della DL). Misurazioakm?2 computando le parti in vista

dei gradini ma non il battiscopa.

Pavimentazione di vani con lastre di pietra di waalgiallo d'Istria, biancone, m?
botticino, Trani, rosso Verona o simili a sceltdla®L, dello spessore di 1,5+2 cm,

fornita e posta in opera compresa la malta ditalle¢énto, la levigatura in opera e/o

fuori opera o l'uso di lastre con finitura tipo spalato. Compresa la stuccatura delle
fughe, la fornitura e posa in opera del battisaigléa stessa pietra a correre dell'altezza
minima di 8 cm, compreso inoltre gli oneri peraptio su misura, gli sfridi, le opere
provvisionali e quant'altro necessita per dare dairpentazione in opera a perfetta
regola d'arte (qualitd, dimensioni e finitura lassecondo indicazioni della DL).
Misurazione: al m2 computando la proiezione velticaa non il battiscopa.

Pavimento flottante costituito da quadroni prefatsir pressati di calcestruzzo vibrato m?
colorato in pasta, dimensioni di 50x50x4 cm postiappositi supporti registrabili in

acciaio o polipropilene; nel prezzo sono comprestoenpensati gli oneri per la
fornitura e posa de materiali, il taglio, lo sbide I'accurata pulizia finale e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regbite. Misurazione al m2.

Pavimento costituito da listoni delle dimensioniciica cm 19x120 ad incastro sui 4 m2
lati e composti da un supporto in fibra legnosa saperficie superiore esterne in
laminato, spessore mm 8 circa, qualita certifieatéasse per civile abitazione, in opera
previa perfetta pulizia con aspirapolvere dellalanh, coibentazione del piano di posa
con un materassino dello spessore mm 3 in poletiteticolato espanso completo di
barriera vapore, compreso l'onere dell'incollaggio4 lati perimetrali dei listoni, tipo
di decoro e colore a scelta della DL, compresaiaitura e posa in opera di apposito
profilo in ottone a copertura di giunzioni con paenti di altro tipo e/o in
corrispondenza di soglie di porte, compresi altiglsioneri per sfridi, sagomature
particolari secondo andamento delle murature péraine@ quant'altro occorra per dare
il pavimento finito in opera a regola d'arte. Miszione: al mz2.

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopgpaaimento per ambienti di m
qualunque tipo e dimensione, in legno duro massitavorato e verniciato, della
sezione di 80x10 mm posato in opera con viti o dinip compresi pezzi speciali
d'angolo, materiale di consumo, attrezzatura, &gliridi. Misurazione al m.

Sovraprezzo all'art. 1208 per fornitura e posapiera di piastrelle speciali a L per teste m
poggioli. Misurazione al m

Capitolo

13 - IMPIANTO IDRO-SANITARIO

F. e p. di colonne e collettori di scarico in patipilene con struttura a 3 strati ottenuta mxcm
mediante coestrusione con giunto a bicchiere comarnizione elastomerica
preinstallata, certificati DIN 4109, posta in opemmpresi i raccordi e i pezzi speciali
quali curve, ispezioni, imbraghe, ecc. oltre adeasori di fissaggio a parete e/o a
soffitto; compresa l'eventuale posa sottopavimesdoogni assistenza muraria per
passaggi di solai, murature, fissaggi con elemmmeiastici. La distanza tra i bracciali
di fissaggio non dovra essere superiore a diedevibl diametro della tubazione.
Compreso ogni ulteriore onere ed opera per danebiazione in opera a regola d'arte.
Per diametri nominali di tubo da 63 a 125 mm. Magione: al mxcm.

F.e p. di vaso WC apparecchio idrosanitario irageca bianca serie commerciale  cad.
comune compresa guota parte dellimpianto di disaibne dell'acqua calda e fredda e
dellimpianto di scarico fino alle colonne prindipaon percorso delle stesse a
pavimento e lungo murature o in contro-pareti; coeaa la rete di ventilazione e quota
parte delle valvole di intercettazione dell'imp@bigno-cucina, compresa rubinetteria
miscelatrice in ottone cromato montata e funziomasbmprese tutte le assistenze
murarie, compreso l'isolamento di tutte le tubazimn guaine in polimeri a cellule
chiuse, compreso eventuale contatore acqua cadagRi vaso WC in ceramica con
scarico a pavimento e/o a parete, completo di eseglitoperchio in plastica bianca,
cassetta a murre tipo Geberit con scarico a dofipeso compresa valvola di
intercettazione. Compreso ogni accessorio, funntnper dare in vaso Wc funzionate
in opera. Misurazione cadauno.

F.e p. di apparecchio idrosanitario in ceramicaddaserie commerciale comune con  cad.
gli stessi oneri di cui all'art. 1311 ma per ogaidbo in ceramica con semicolenna,
compreso il tappo automatico, acqua calda e fredidaelabili. Dimensioni lavabo

65x50 cm circa. Misurazione cadauno.

150,00

80,00

23,50

30,00

6,20

6,25

2,80

400,00

380,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura Prezzo

01.05.13.1313 F.e p. di apparecchio idrosanitario in ceramicaddaserie commerciale comune con  cad. 380,00
gli stessi oneri di cui all'art. 1311 ma per ogidigb in ceramica, dimensioni 35x55 cm
circa con erogatore monocomando a getto orientabéeco automatico 1"1/4 con tubi
flex inox, acqua calda e fredda miscelabili. Misimae cadauno

01.05.13.1314 F.e p. di apparecchio idrosanitario commerciale woencon gli stessi oneri di cui cad. 400,00
all'art. 1311 ma per ogni piatto doccia in PVCeoatnica, dimensioni 85x85 cm circa.
Sono compresi il piatto doccia, il miscelatorestbadi scorrimento a muro con
accessori, la doccia, acqua calda e fredda misteddb scarico sifonato. Misurazione
cadauno

01.05.13.1315 F.e p. di apparecchio idrosanitario in acciaio $atalo resina con gli stessi oneri di cui  cad. 1.100,00
allart. 1311 ma per ogni vasca da bagno. Vaschadao tipo "Aira di Jaccuzzi" in
acciaio smaltato o resina delle dimensioni di cnDXZD con rivestimento in
metacrilato ai due lati e supportata da telaiodciao con piedini regolabili completa
di gruppo miscelatore acqua calda e fredda, deeiatobinetto-doccia a flessibile,
scarico di troppo pieno e sifone, tappo automatioontata e funzionante in opera.
Misurazione cadauna.

01.05.13.1316 F.e p. di apparecchi idrosanitari con gli stesseroi cui all'art. 1311 ma per cad. 80,00
predisposizione posa lavello cucina comprenderiggriliizione acqua calda e fredda,
rubinetti sottolavabo con dado e giunto plurex sariso. Attacco lavatrice per acqua
fredda con rubinetto e sifone da incasso per szavisurazione cadauno.

01.05.13.1318 F.e p. di apparecchi idrosanitari con gli stessrbdi cui all'art. 1311 ma per sola cad. 135,00
predisposizione posa lavello garage comprendenstibdizione acqua fredda con
rubinetto d'arresto e predisposizione scarico fifla colonna di scarico, compreso
giunto plurex all'attacco scarico. Misurazione cata

Capitolo
14 - IMPIANTI TERMICO-SOLARE-GAS




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura Prezzo
01.05.14.1401 Impianto termico edificio "B" per 4 alloggi. Impitm centralizzato tipo a zone a corpo 38.261,00
indipendenti con gruppo termico murale stagno aggiio forzato ad elevato
rendimento medio stagionale tipo a condensaziorietate modulazione partendo da
un minimo di potenza fino al massimo di Progettderiore ai 35 kW per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaassenza di servizio dal solare
oppure di integrazione, con centralina elettronich termoregolazione ed
ottimizzazione complessiva e sonda climatica eatposizionata a Nord; la caldaia per
solo riscaldamento sara completa di una canna fantaassiale in intubamento su
cavedio esistente in pressione in PP secondo taantiNI 11071 con intercapedine di
aria comburente controflusso, scarico condense aigaldentro dispositivo di
neutralizzazione della acidita prima di entrarelinggarichi delle acque basiche e foro
prelievi per analisi di tipo protetto; la canna fama in pressione & prevista con
andamento perfettamente verticale (Privo di spostdimo deviazioni laterali),
completa di staffe di sostegno guarnite, fascettaliche, elemento finale regolabile e
terminale tronco conico con uscita fumi liberatmasfera ad una quota minima di 100
cm comungue al di sopra dell'area di riflusso sdoddNI 7129/08. Circuito primario
tra gruppo termico e compensatore idraulico vedjcaon elettropompa di caldaia
autoregolante per mantenimento di un salto terrelevato per condensare in ogni
situazione, accessori di sicurezza quali vaso presione chiuso a diaframma a valle
del compensatore, valvole di intercettazione, satlenmersione, rubinetti di scarico
con portagomma ed alimentatore automatico con ljpeefiaccoglitore di impurita,
contatore volumetrico a lettura diretta e valvolandn ritorno; il compensatore
idraulico verticale & previsto integralmente coiaém con guscio preformato rigido,
avente funzione anche di separatore d'aria ad edlieienza e filtro defangatore,
completo quindi di valvola di sfiato automatico allgggiante con propria valvola di
intercettazione a sfera e rubinetto di spurgo cbazione di scarico convogliata. Rete
distributiva a valle del compensatore idraulico poemdente un collettore a 4 partenze
corredato di moduli di utenza completi di contataititori dell'energia e giunti
antivibranti in neoprene ed un circuito per la prmdne di acqua calda sanitaria
centralizzato di integrazione del solare o pereilvizio totale nei periodi critici, con
elettropompa centrifuga ad asse orizzontale audtaete, valvole di intercettazione,
valvola di ritegno flow controll e contabilizzatodell'energia; la rete centralizzata ed i
collegamenti in Centrale Termica sono previsti tdpazioni di rame crudo rigido a
barre, unite con saldobrasatura dolce e collaugateessione ed a caldo, complete di
staffaggi di tipo esclusivamente guarnito postiraofe coibentazioni, punti fissi e
giunti di dilatazione ove necessitano, guide samliecoibentazione termica integrale
con coppelle in poliuretano espanso rigide protesiernamente con lamina in PVC
grigio o in allumino goffrato per la Centrale Teoaie rete primaria e guaine flessibili
espanse a valle dei satellitari, di spessore adecalke disposizioni di Legge e di
Classe di reazione al fuoco adeguata. La produzitinacqua calda sanitaria di
integrazione a quanto prodotto dal sistema solamnito viene garantita un
accumulatore solare verticale a doppio serpentsso fdella capacita totale utile di 500
litri, con superfici a contatto dell'acqua di comsuin acciaio inox; tale produttore sara
completo di valvola di sicurezza a pressione cdativ® scarico convogliato, vaso di
espansione chiuso a diaframma tipo flangiato idgmeoliquidi sanitari caldi, giunti
diatermici, anodo sacrificale di magnesio, intaebni primarie, sonde ad
immersione per comando elettropompa connessa allifaia e per termoregolazione
solare, termometri ad immersione e coibentaziommita integrale in poliuretano
espanso dello spessore di 50 mm protetto esternamamantello in sky ABS.

Circuiti secondari per ogni alloggio compldtiallacciamenti al modulo diretto di
zona preassemblato, corredato di intercettazionergdi, elettrovalvola di zona a due
vie Normalmente Chiusa, sistema di contabilizzazialettronica con contatore
volumetrico, sensori di temperatura ad immersiorguadro display (con modulo a
distanza per telelettura, collegato con cavo Bld&)tatori volumetrici a lettura diretta
con quadrante asciutto per rilevamento consumiaéeada ed acqua calda miscelata
di tipo con trasmettitore dati a distanza, valdilsfiato automatico a galleggiante con
intercettazione a sfera, rubinetti di scarico camtggomma, collettori modulari di
riscaldamento testine elettrotermiche Normalment@u€2 con microinterruttore
elettrico per i circuiti modulari derivati, filtrdli linea ad Y, cassettina metallica di
contenimento e protezione aerata ed etichette\a@sogni derivazione. Gli impianti
di riscaldamento all' interno dei vari alloggi, lagbarte distributiva a valle dei moduli
satellitari, sono previsti con doppie condutturdst@na modul) in rame cotto
coibentato secondo UNI EN 1057, unite con saldaitwea dolce e collaudate a
pressione ed a caldo, posate con corrette ortagmmaparallelismi. Il riscaldamento
degli ambienti & previsto con corpi scaldanti iciaio ad alta temperatura posizionati
secondo progetto, completi di connessioni idrickeyole termostatiche e detentori,
collettori distributivi con relative testine elaitermiche on-off, termostati ambiente a
contatto d'aria di tipo elettronico, guarnizionoitte e mensole speciali; la posizione
dei radiatori contrassegnata nel Progetto defimisivritiene a titolo indicativo, la scelta
e la posizione pud essere variata per particokigeaze da parte della Direzione
Lavori o della Committenza, adattandone le posizgemza variazioni di prezzo da
parte della Ditta Installatrice esecutrice dei kavutti gli staffaggi ed il mensolame
delle condutture dovranno essere di tipo esclusévaenguarnito per evitare contatti
metallici, trasmissione di rumori, vibrazioni e pissioni termiche aggiuntive; la Ditta
Installatrice aggiudicataria, dovra redigere, & fiavori, la certificazione di conformita
richiesta dal Decrteo Ministeriale n. 37 del 22008 corredata degli allegati
obbligatori, relazioni dei materiali installati $exlo Progetto, schemi integrativi e
documentazione fotografica per le parti sotto teacal interrate, Libretto di Centrale

—_________secondo it D.M. I7.3.03 con le analisi di combussigelatve, alla prima messa in
funzione.

Gli impianti idrico-sanitari sono stati studiatdemensionati in modo tale da garantire,
in qualsiasi momento, il fabbisogno di acqua freddalda a tutte le unita abitative con
una contemporaneita definita da diagrammi specificinsiderando docce di tipo
normale. non del tino idromassaaaio (Nel caso veamselti accessori con funzio



Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

01.05.14.1402

Impianto gas metano edificio "B" per 4 alloggi. Rercaldaia in Centrale Termica ed a corpo

anche per ogni fornello cucina € previsto il callegnto dal proprio contatore con
portata massima rispettivamente di 6 mc/h tipo @e6 la caldaia e di massimi 2,5
mc/h tipo G 2,5 per ogni fornello, posti entro essingoli aerati di protezione, in
posizione come definita dall'‘Azienda distributricen tubazioni interrate in polietilene
alta densita omologate ed appositamente segnalateastro ad una quota superiore di
30 cm e percorsi esterni a vista con tubazionadie crudo rigido a barre saldobrasate
forti per caldaia e di tipo ricotto a pezzo uni@ pfornelli cucina, verniciate di colore
giallo RAL 1003, con prove a pressione e relatiesbale di collaudo, valvole di
intercettazione a norme EN 331, giunto antivibraimteacciaio inossidabile, giunti
dielettrici UNI 10284, valvola di intercettazionergerale a valle del contatore ed a
monte del tratto interrato tipo con presa di cdiir@ chiave, staffaggi di tipo
esclusivamente guarnito, camicie per attraversasnéinpareti, terminali flessibili in
acciaio inossidabile protetti ed omologati e rekmtgriglie di protezione dei fori di
ventilazione ed aerazione di sezione libera in ifome del tipo di fornello installato e
della relativa potenza, il tutto nel rispetto deitme UNI 7129/08, compilazione delle
documentazioni richieste e certificazioni di comfi@®& con relazioni tecniche e
documentazione fotografica per tutte le parti irdtr e sotto traccia. Sono comprese
oltre alle opere murarie di qualsiasi genere aragr@ e qualsiasi altra opera, onere,
fornitura o lavoro anche se qui non sono espress@m&hiamate ma riportate nel
progetto esecutivo o necessario per rendere |'aimipiperfettamente funzionante in
opera. Il tutto secondo quanto previsto dal ptogesecutivo comprendente: relazione
tecnica, relazione sul rispetto delle prescrizipeir il contenimento dei consumi
energetici, computo metrico con elenco prezzi uinitapiegati per la determinazione
del prezzo a corpo degli impianti, n.2 tavole grlaéi. Misurazione a corpo per centrale
termica e 4 alloggi edificio "B".

2.812,50




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura Prezzo
01.05.14.1403 Impianto termico edificio "A" per 4 alloggi. Impitm centralizzato tipo a zone a corpo 36.849,00
indipendenti con gruppo termico murale stagno aggiio forzato ad elevato
rendimento medio stagionale tipo a condensaziorietate modulazione partendo da
un minimo di potenza fino al massimo di Progettderiore ai 35 kW per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaassenza di servizio dal solare
oppure di integrazione, con centralina elettronich termoregolazione ed
ottimizzazione complessiva e sonda climatica eatposizionata a Nord; la caldaia per
solo riscaldamento sara completa di una canna fantaassiale in intubamento su
cavedio esistente in pressione in PP secondo taantiNI 11071 con intercapedine di
aria comburente controflusso, scarico condense aigaldentro dispositivo di
neutralizzazione della acidita prima di entrarelinggarichi delle acque basiche e foro
prelievi per analisi di tipo protetto; la canna fama in pressione & prevista con
andamento perfettamente verticale (Privo di spostdimo deviazioni laterali),
completa di staffe di sostegno guarnite, fascettaliche, elemento finale regolabile e
terminale tronco conico con uscita fumi liberatmasfera ad una quota minima di 100
cm comungue al di sopra dell'area di riflusso sdoddNI 7129/08. Circuito primario
tra gruppo termico e compensatore idraulico vedjcaon elettropompa di caldaia
autoregolante per mantenimento di un salto terrelevato per condensare in ogni
situazione, accessori di sicurezza quali vaso presione chiuso a diaframma a valle
del compensatore, valvole di intercettazione, satlenmersione, rubinetti di scarico
con portagomma ed alimentatore automatico con ljpeefiaccoglitore di impurita,
contatore volumetrico a lettura diretta e valvolandn ritorno; il compensatore
idraulico verticale & previsto integralmente coiaém con guscio preformato rigido,
avente funzione anche di separatore d'aria ad edlieienza e filtro defangatore,
completo quindi di valvola di sfiato automatico allgggiante con propria valvola di
intercettazione a sfera e rubinetto di spurgo cbazione di scarico convogliata. Rete
distributiva a valle del compensatore idraulico poemdente un collettore a 4 partenze
corredato di moduli di utenza completi di contataititori dell'energia e giunti
antivibranti in neoprene ed un circuito per la pmdne di acqua calda sanitaria
centralizzato di integrazione del solare o pereilvizio totale nei periodi critici, con
elettropompa centrifuga ad asse orizzontale audtaete, valvole di intercettazione,
valvola di ritegno flow controll e contabilizzatodell'energia; la rete centralizzata ed i
collegamenti in Centrale Termica sono previsti tdpazioni di rame crudo rigido a
barre, unite con saldobrasatura dolce e collaugateessione ed a caldo, complete di
staffaggi di tipo esclusivamente guarnito postiraofe coibentazioni, punti fissi e
giunti di dilatazione ove necessitano, guide samliecoibentazione termica integrale
con coppelle in poliuretano espanso rigide protesiernamente con lamina in PVC
grigio o in allumino goffrato per la Centrale Teoaie rete primaria e guaine flessibili
espanse a valle dei satellitari, di spessore adecalke disposizioni di Legge e di
Classe di reazione al fuoco adeguata. La produzitinacqua calda sanitaria di
integrazione a quanto prodotto dal sistema solamnito viene garantita un
accumulatore solare verticale a doppio serpentsso fdella capacita totale utile di 500
litri, con superfici a contatto dell'acqua di comsuin acciaio inox; tale produttore sara
completo di valvola di sicurezza a pressione cdativ® scarico convogliato, vaso di
espansione chiuso a diaframma tipo flangiato idgmeoliquidi sanitari caldi, giunti
diatermici, anodo sacrificale di magnesio, intaebni primarie, sonde ad
immersione per comando elettropompa connessa allifaia e per termoregolazione
solare, termometri ad immersione e coibentaziommita integrale in poliuretano
espanso dello spessore di 50 mm protetto esternamamantello in sky ABS.

Circuiti secondari per ogni alloggio compldtiallacciamenti al modulo diretto di
zona preassemblato, corredato di intercettazionergdi, elettrovalvola di zona a due
vie Normalmente Chiusa, sistema di contabilizzazialettronica con contatore
volumetrico, sensori di temperatura ad immersiorguadro display (con modulo a
distanza per telelettura, collegato con cavo Bld&)tatori volumetrici a lettura diretta
con gquadrante asciutto per rilevamento consumiaéeada ed acqua calda miscelata
di tipo con trasmettitore dati a distanza, valdilsfiato automatico a galleggiante con
intercettazione a sfera, rubinetti di scarico camtggomma, collettori modulari di
riscaldamento testine elettrotermiche Normalment@u€2 con microinterruttore
elettrico per i circuiti modulari derivati, filtrdli linea ad Y, cassettina metallica di
contenimento e protezione aerata ed etichette\a@sogni derivazione. Gli impianti
di riscaldamento all' interno dei vari alloggi, lagbarte distributiva a valle dei moduli
satellitari, sono previsti con doppie condutturdst@na modul) in rame cotto
coibentato secondo UNI EN 1057, unite con saldaitwea dolce e collaudate a
pressione ed a caldo, posate con corrette ortagmmaparallelismi. Il riscaldamento
degli ambienti & previsto con corpi scaldanti iciaio ad alta temperatura posizionati
secondo progetto, completi di connessioni idrickeyole termostatiche e detentori,
collettori distributivi con relative testine elaitermiche on-off, termostati ambiente a
contatto d'aria di tipo elettronico, guarnizionoitte e mensole speciali; la posizione
dei radiatori contrassegnata nel Progetto defimisivritiene a titolo indicativo, la scelta
e la posizione pud essere variata per particokigeaze da parte della Direzione
Lavori o della Committenza, adattandone le posizgemza variazioni di prezzo da
parte della Ditta Installatrice esecutrice dei kavutti gli staffaggi ed il mensolame
delle condutture dovranno essere di tipo esclusévaenguarnito per evitare contatti
metallici, trasmissione di rumori, vibrazioni e pissioni termiche aggiuntive; la Ditta
Installatrice aggiudicataria, dovra redigere, & fiavori, la certificazione di conformita
richiesta dal Decrteo Ministeriale n. 37 del 22008 corredata degli allegati
obbligatori, relazioni dei materiali installati $exlo Progetto, schemi integrativi e
documentazione fotografica per le parti sotto teacal interrate, Libretto di Centrale

~_________secondo it D.M. I7.3.03 con le analisi di combusaigelatve, alla prima messa in
funzione.

Gli impianti idrico-sanitari sono stati studiatdemensionati in modo tale da garantire,
in qualsiasi momento, il fabbisogno di acqua freddalda a tutte le unita abitative con
una contemporaneita definita da diagrammi specificinsiderando docce di tipo
normale. non del tino idromassaaaio (Nel caso veamselti accessori con funzio



Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

01.05.14.1404

01.05.15.1509

01.05.15.1510

01.05.15.1511

01.05.15.1512

01.05.15.1513

Impianto gas metano edificio "A" per 4 alloggi. P&rcaldaia in Centrale Termica ed
anche per ogni fornello cucina € previsto il callegnto dal proprio contatore con
portata massima rispettivamente di 6 mc/h tipo @e6 la caldaia e di massimi 2,5
mc/h tipo G 2,5 per ogni fornello, posti entro essingoli aerati di protezione, in
posizione come definita dall'‘Azienda distributricen tubazioni interrate in polietilene
alta densita omologate ed appositamente segnalateastro ad una quota superiore di
30 cm e percorsi esterni a vista con tubazionadie crudo rigido a barre saldobrasate
forti per caldaia e di tipo ricotto a pezzo uni@ pfornelli cucina, verniciate di colore
giallo RAL 1003, con prove a pressione e relatiesbale di collaudo, valvole di
intercettazione a norme EN 331, giunto antivibraimteacciaio inossidabile, giunti
dielettrici UNI 10284, valvola di intercettazionergerale a valle del contatore ed a
monte del tratto interrato tipo con presa di cdiir@ chiave, staffaggi di tipo
esclusivamente guarnito, camicie per attraversasnéinpareti, terminali flessibili in
acciaio inossidabile protetti ed omologati e rekmtgriglie di protezione dei fori di
ventilazione ed aerazione di sezione libera in ifome del tipo di fornello installato e
della relativa potenza, il tutto nel rispetto deitme UNI 7129/08, compilazione delle
documentazioni richieste e certificazioni di comfi@®& con relazioni tecniche e
documentazione fotografica per tutte le parti irdtr e sotto traccia. Sono comprese
oltre alle opere murarie di qualsiasi genere aragr@ e qualsiasi altra opera, onere,
fornitura o lavoro anche se qui non sono espress@m&hiamate ma riportate nel
progetto esecutivo o necessario per rendere |'aimipiperfettamente funzionante in
opera. Il tutto secondo quanto previsto dal ptogesecutivo comprendente: relazione
tecnica, relazione sul rispetto delle prescrizipeir il contenimento dei consumi
energetici, computo metrico con elenco prezzi uinitapiegati per la determinazione
del prezzo a corpo degli impianti, n.2 tavole grlaéi. Misurazione a corpo per centrale
termica e 4 alloggi edificio "A".

Capitolo

15 - OPERE ELETTRICHE

Impianto di messa a terra edificio "B" per quatappartamenti e parti comuni
completo di dispersori, nodi di terra in luoghiégmnabili, conduttori di protezione
colleganti a tutti gli utilizzatori, collegamenteipotenziali dell'impianto termico e
degli impianti idrosanitari nel bagno e nella cagitomprese assistenze murarie ed
ogni altro onere per dare I'impianto a norma C.&h valore di resistenza a terra da
qualunque punto non maggiore di 20 Ohm. Quotadqter quattro appartamenti e
parti comini

Impianto di messa a terra edificio "A" per quat@mppartamenti e parti comuni
completo di dispersori, nodi di terra in luoghieégfnabili, conduttori di protezione
colleganti a tutti gli utilizzatori, collegamentgeipotenziali dellimpianto termico e
degli impianti idrosanitari nel bagno e nella cagitomprese assistenze murarie ed
ogni altro onere per dare l'impianto a norma C.&oh valore di resistenza a terra da
qualunque punto non maggiore di 20 Ohm. Quotadqter quattro appartamenti e
parti comini

Quadro di sezionamento e protezione dell'impiamdappartamento e dell'impianto
ad uso condominiale a norme C.E.l. (64/8 e sucoessodifiche e integrazioni) da
eseguire in luogo indicato dalla D.L. allinternelldppartamento ad incasso su
muratura si apposito contenitore in PVC con portiagparente opacizzata, costituito
da un interruttore differenziale e quattro intebotit automatici magnetotermici (n 1
interruttore magnetotermico differenziale generalé,linea luce giorno 10A, n 1 linea
prese giorno 16A, n 1 linea luce notte 10A, nldimeese notte 16A ) comprese le
calate di terra e di alimentazione a partire dalodo di terra e dal quadro ENEL.
Comprese opere e assistenze murarie per dared'fipga e funzionante.

Quadro di protezione linee elettriche da contaftmel a servizi e/o appartamenti e/o
cantine costituito da due interruttori magnetoteirdifferenziali da 16A, (n 1 per linea

appartamento e n 1 per linea cantine e garagejttth con gli stessi oneri di cui

all'art.1511.

Impianto di equipotenzialitd per locale bagno-daammposto da: - conduttori NO/V-
K sezione minima 2,5 mmz2 infilati in tubo in PV@X serie pesante @20 mm, posati a
pavimento o sottointonaco, in partenza dalla dershlterra o dal morsetto di terra
della cassetta di derivazione; - collari di messeren costituiti da fascette o fissa tubi
in acciaio zincato e completi di attacco a vite penduttori; - capicorda; - saldature
ove necessario; funzionante in opera.

a corpo

a corpo

a corpo

cad.

cad.

cad.

2.812,50

800,00

800,00

183,00

164,80

47,60




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

01.05.15.1514

01.05.15.1515

01.05.15.1516

01.05.15.1517

Punto presa 10A composto da: - scatole di contemionda incasso, da tre posti, cad.

complete ove necessario, di raccordi per i cavidetjuota parte della cassetta di
transito e di derivazione installata lungo la d@sa@uesta compresa, costituita da
cavidotto in PVC flessibile serie pesante, @25 monduttori 2x1x4 mm2+Tx4mm2,
del tipo NO7V-K; - conduttura in tubo PVC flessibitorrugato serie pesante diam. 20
mm, in partenza dalla cassetta di derivazioneliatadungo la dorsale fino alla scatola
portafrutti; - conduttori del tipo NO7V-K, seziorig5 mmz; - frutti modulari, del tipo
Bticino serie Light, in grado comunque di ricevégespine a poli allineati, aventi le
seguenti caratteristiche: PRESE A SPINA PER USI E3VICI E SIMILARI: *
conformita alle norme: CEl 23-5(72), 23-16(71),&cmssive varianti; * tensione e
frequenza nominale: 250V c.a. - 50Hz; * correntenimale: 10A con alveoli
schermati; * grado di protezione minimo: minimo 1P2 tensione di prova: 2000v a
50 Hz per 1 min; * potere di interruzione: minim@0Lmanovre di inserimento e
disinserimento della spina a 275 V c.a., cosfi € corrente di prova 1,25 In (per
prese da 10A) e 2,0 In 8per prese da 16A9; + ersat d'isolamento:> 5 Mohm a
500V; - telaio portafrutti in policarbonato auttieguente per il fissaggio a scatto dei
frutti e rimozione degli stessi per mezzo di utlensavente forature asolate per il
fissaggio tramite viti tali da permettere aggiustathdi eventuali difetti di posa della
scatola nel tipo da incasso; - chiusure e/o rifigitdelle scatole con elementi di
copertura che garantiscano il grado di protezioeguente: * IP21 con placche di
copertura, a tre posti, del tipo bticino serie Itjgtolori standard, fissate a pressione o
con viti e removibili per mezzo di utensile: - etgali cassette di transito. Prezzo
comprensivo dell'eventuale cablaggio interno fratti. Funzionante in opera.

Punto bipresa composto da: - scatole di conteniongatincasso, da tre posti, complete  cad.

ove necessario, di raccordi per i cavidotti; - guparte della cassetta di transito e di
derivazione installata lungo la dorsale, questapresa, costituita da cavidotto in PVC
flessibile serie pesante, @ 25 mm, conduttori 2xixdq+Tx4mmq, del tipo NO7V-K;

- conduttura in tubo PVC flessibile corrugato s@ssante @ 20 mm, in partenza dalla
cassetta di derivazione installata lungo la dordale alla scatola portafrutti; -
conduttori del tipo NO7V-K, sezione 2,5 mmg?; - fruhodulari, del tipo Bticino serie
Light, in grado comunque di ricevere le spine ai mdiineati, aventi le seguenti
caratteristiche: PRESE A SPINA PER US| DOMESTICSBMILARI: * conformita
alle norme: CEl 23-5(72), 23-16(71),e successiveant; * tensione e frequenza
nominale: 250V c.a. - 50Hz; * corrente nominaleAJ®16A (tipo bipasso con alveoli
schermati); * grado di protezione minimo: minim@1P * tensione di prova: 2000v a
50 Hz per 1 min; * potere di interruzione: minim@0Lmanovre di inserimento e
disinserimento della spina a 275 V c.a., cosfi € corrente di prova 1,25 In (per
prese da 10A) e 2,0 In 8per prese da 16A9; +rexiatel'isolamento:> 5 Mohm a
500V; - telaio portafrutti in policarbonato auttieguente per il fissaggio a scatto dei
frutti e rimozione degli stessi per mezzo di utlensavente forature asolate per il
fissaggio tramite viti tali da permettere aggiustatndi eventuali difetti di posa della
scatola nel tipo da incasso; - chiusure e/o rifigitdelle scatole con elementi di
copertura che garantiscano il grado di protezioegusnte: * IP21 con placche di
copertura, a tre posti, del tipo Bticino serie ltigtolori standard, fissate a pressione o
con viti e removibili per mezzo di utensile: - et cassette di transito. Prezzo
comprensivo dell'eventuale cablaggio interno fratti. Funzionante in opera.

Sovraprezzo all'art.1515 per ulteriori punti prdaalOA e 16A in scatola gia compresa  cad.

dal cipato articolo compreso il collegamento elettr

Predisposizione 3 punti presa da 16A composto- daatole di contenimento da cad.

incasso, da tre posti, complete ove necessari@acdordi per i cavidotti; - quota parte
della cassetta di transito e di derivazione installungo la dorsale, questa compresa,
costituita da cavidotto in PVC flessibile serie qrge, @25 mm; - conduttura in tubo
PVC flessibile corrugato serie pesante diam. 20 nmmpartenza dalla cassetta di
derivazione installata lungo la dorsale fino attatela portafrutti. Compreso TELAIO
PORTAFRUTTO, ELEMENTI DI COPERTURA PER SCATOOLA ARE POSTI
PREDISPOSTI * conformita alle norme: CEIl 23-5(723-16(71),e successive
varianti; - telaio portafrutti in policarbonato aestinguente per il fissaggio a scatto
dei frutti e rimozione degli stessi per mezzo @insile, avente forature asolate per il
fissaggio tramite viti tali da permettere aggiustatndi eventuali difetti di posa della
scatola nel tipo da incasso; - chiusure e/o rifiigitdelle scatole con elementi di
copertura che garantiscano il grado di proteziceguente: * IP21 con placche di
copertura, a tre posti, del tipo bticino serie Itigtolori standard, fissate a pressione o
con viti e removibili per mezzo di utensile: - etgli cassette di transito.

49,00

63,00

20,00

30,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

01.05.15.1518

01.05.15.1519

01.05.15.1520

01.05.15.1523

01.05.15.1524

01.05.15.1525

Punto bipresa protetta composto da: - scatole miecimento da incasso, da tre posti,
complete ove necessario, di raccordi per i cavidetjuota parte della cassetta di
transito e di derivazione installata lungo la d@sa@uesta compresa, costituita da
cavidotto in PVC flessibile serie pesante, @25 mamduttori 2x1x4 mmqg+Tx4mmgq,
del tipo NO7V-K; - conduttura in tubo PVC flessiitorrugato serie pesante @20 mm,
in partenza dalla cassetta di derivazione installahgo la dorsale fino alla scatola
portafrutti; - conduttori del tipo NO7V-K, sezior®5 mm2; - frutti modulari, del tipo
bticino serie Light, in grado comunque di ricevégespine a poli allineati, aventi le
seguenti caratteristiche: PRESE A SPINA PER USI IKESVICI E SIMILARI TIPO
SCHUKO: * conformita alle norme: CEl 23-5(72), 28¢I1),e successive varianti; *
tensione e frequenza nominale: 250V c.a. - 50Heprrente nominale: 10A e 16A
(tipo bipasso con alveoli schermati); * grado dbtprione minimo: minimo 1P21; *
tensione di prova: 2000v a 50 Hz per 1 min; * petdr interruzione: minimo 100
manovre di inserimento e disinserimento della spi2&5 V c.a., cosfi 0,6 con corrente
di prova 1,25 In (per prese da 10A) e 2,0 In 8pms@ da 16A9; +resistenza
d'isolamento:> 5 Mohm a 500V; - interruttore magbetmico bipolare, con un polo
protetto, In=16A Icn=3KkA; - telaio portafrutti inopicarbonato autoestinguente per il
fissaggio a scatto dei frutti e rimozione deglisste per mezzo di utensile, avente
forature asolate per il fissaggio tramite viti @i permettere aggiustamenti di eventuali
difetti di posa della scatola nel tipo da incassthiusure e/o rifiniture delle scatole con
elementi di copertura che garantiscano il gradgrdiezione seguente: * IP21 con
placche di copertura, a tre posti, del tipo Bticgasie Light, colori standard, fissate a
pressione o con viti e removibili per mezzo di sin - eventuali cassette di transito.
Prezzo comprensivo dell'eventuale cablaggio intéaofrutti. Funzionante in opera.

Punto luce equivalente composto da: - quota paetla ctassetta di transito e di
derivazione installata lungo la dorsale; - conduettin tubo PVC flessibile corrugato
serie pesante @20 mm, in partenza dalla cassettierdiazione installata lungo la
dorsale fino all'apparecchio illuminante (conteggia parte) e cavi del tipo No7V-K
sezione 1,5 mmz2. Funzionante in opera

Punto comando equivalente composto da: - quota piatla cassetta di transito e di
derivazione installata lungo la dorsale, questapresa, costituita da cavidotto in PVC
flessibile serie pesante, @25 mm, conduttori 2X8x2m2+Tx4mmg, del tipo NO7V-K;

- conduttura in tubo PVC flessibile corrugato s@isante @20 mm, in partenza dalla
cassetta di derivazione installata lungo la dordale alla scatola portafrutti; -
conduttori del tipo NO7V-K, sezione 1,5 mm? - statportafrutto da incasso,
complete, ove necessario, di raccordi per i catijdofrutti di comando modulari, del
tipo Bticino serie Light, aventi le seguenti ceeattiche: INTERRUTTORI,
DEVIATORI, PULSANTI ANCHE LUMINOSI, ECC. : * confamita alle norme: CEI
23-9(87) e successive varianti; * tasto di mandaliraltezza minima 45 mm (D.P.R.
384 del 13/04/1978); tensione nominale: 250V €%0Hz; * corrente nominale: 10A
per i pulsanti e 16A per gli interruttori; *tensiedi prova: 2000V a 50 Hz per 1 min; *
potere di interruzione: 200 manovre di aperturdiesura a 1,25 In, 275 V c.a., cosfi
0,3; * prova di funzionamento: 50000 manovre a2®BQV c.a., cosfi 0,6; * resistenza
d'isolamento:> 5 Mohm a 500V; * lampada di segriatez per l'identificazione (ove
richiesto nei tipi o dalla DL); telaio portafrutti in policarbonato autoestinguepée il
fissaggio a scatto dei frutti e rimozione deglisste per mezzo di utensile, avente
forature asolate per il fissaggio tramite viti @i permettere aggiustamenti di eventuali
difetti di posa della scatola nel tipo da incassthiusure e/o rifiniture delle scatole con
elementi di copertura che garantiscano il grad@rdtezione seguente: * IP21 con
placche di copertura, a tre posti, del tipo Bticgasie Light, colori standard, fissate a
pressione o con viti e removibili per mezzo di sin - eventuali cassette di transito.
Prezzo comprensivo dell'eventuale cablaggio inténofrutti. Funzionante in opera.

Punto luce, derivato dalla centralina in esecuzmwtiotraccia o esterna in tubo rigido
PVC per cantine, autorimesse,  soffitte,... cotopldi plafoniera con reticella e
lampada, interruttore e presa da 16A in contenitst@gyno, compreso linea di
alimentazione, quota parte messa a terra, operaria@d ogni altra opera, accessorio
ed onere per dare il punto luce fornito e funzitean opera a regola d'arte, ogni onere
compreso.

Plafoniera per lampada fluorescente compatta, cadogdi protezione IP 55, tipo
Gewiss Bolla, da installarsi a soffitto o0 a parmitéorma circolare o quadrata costitu
da diffusore in vetro opale satinata o incoloresdto su piastra metallica di colore
bianco, portalampada, completa di lampada fluersc morsetto di terra e
morsettiera di alimentazione, comprensivi di ogmicessorio ed onere per
l'installazione a regola d'arte.

Impianto in bassissima tensione di avviso acustizd bagno e dall'ingresso
appartamento, compresi pulsanti, suoneria a ddpphlro schermature, trasformatore
ed ogni altro onere per dare I'impianto funzidean opera.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

70,00

20,00

44,00

80,00

40,00

110,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura Prezzo

01.05.15.1531 Punto presa telefonica, ad esecuzione sotto trafoiaa pavimento, costituito da: - cad. 40,00
scatola porta frutto del tipo Bticino 503E; - préskefonica a due o tre coppie, a scelta
della DL , tipo Bticino serie Light; - supporto iasina tipo Bticino N4703; - placca a
tre posti del tipo Bticino serie Light, colori stiard; Compresa quota per linea di
alimentazione dalla scatola di derivazione e smist#o costituita da tubazione in
PVC flex corrugato, serie pesante @20 mm, cavdoteieo per centrali ed interni, a 4
coppie, del tipo ATOX FLAM TR/R Pirelli; funzionaatin opera.

01.05.15.1532 Impianto di ricezione TV composto da: linee in chotti sottotraccia, palo sostegno cad. 800,00
ancorato alla struttura, antenna TV, amplificatammistamento di segnali televisivi
nazionali e privati a servizio del fabbricato, casga I'alimentazione elettrica ed ogni
altro onere per dare I'apparecchiatura funzionante.

01.05.15.1533 Punto presa TV costituito da: - quota parte dididé collegamento e relativi cavidotti cad. 105,00
in tubo PVC flex serie pesante @25 mm, dal cemoadii antenna TV; - cavo coassiale
schermato da 1 mmqg, da 75 ohm, isolato in poligilespanso; - cassette di
derivazione e transito in materiale plastico, disiemi 100x100x70 mm; - scatole
porta frutto tipo Bticino 503E, prese TV normalitzzdipo bticino serie Light, derivate
dal partitore complete di supporto in resina tigwiBo N4703 e placca a tre posti del
tipo Bticino serie Light, colori standard; funziare in opera.

01.05.15.1536 Impianto citofonico per una unita immobiliare cdmagnata indirizzata su altoparlante  cad. 140,00
utilizzato come intercomunicante, esecuzione daetparcostruito in materiale
termoplastico dotato di microtelefono con cavoapio completo in opera di pulsante
apriporta separato, diodi e resistenze terminadidigposizione di cassetta a incasso,
compresi collegamenti con configurazione, accesBanistallazione e fissaggio.

Capitolo
16 - OPERE E SERRAMENTI IN METALLO
01.05.16.1601 Fornitura e posa in opera di opere in acciaio latorquali ringhiere, parapetti, kg 4,40

inferriate, grigliati, staffe, mensole, tiranti, rdai, barre filettate, apparecchi di
fissaggio, tubi, cassette, ecc. forgiate, stampmisemblate e zincate o trattate con
antiruggine e due mani di smalto. Sono compresereopeurarie, tagli, sfridi,
sigillature, assistenze murarie, ferramenta diafiggo. Misurazione al finito per
pesatura o geometricamente con peso specifico50 KBJ/ms3 (7850 kgf/m3)

01.05.16.1602 Verniciatura a polveri eseguita su strutture indezincate comprendente il lavaggio m 30,00

dei pezzi zincati con fosfodecapanti a 50°, due fdis risciacquo con acqua

demineralizzata e ultimo stadio di passivaziondodeinco, asciugatura a 150°,

verniciatura a polvere epossidiche poliestere darms immissione in forno di

polimerizzazione ad alta temperatura. Modalita diumazione: per parapetti, una volta

la superficie in proiezione del parapetto - pereaktrutture: la superficie reale

verniciata. Con l'anzidetta misurazione si intemtenpensata la verniciatura degli

elementi accessori come guide, apparecchi a spoggdr manovra, sostegni, grappe e

in genere piccole opere di ancoraggio, sostegro,Misurazione al m2.

01.05.16.1603 Fornitura posa in opera di porta classe "REI 120'lamiera di acciaio tamburata cad. 300,00
antincendio di tipo approvato dal Ministero detdmo, completa di telaio, serratura
Yale, verniciatura a forno comprese le opere meraghi onere ed accessorio per dare
la porta montata a regola d'arte. Per fori di 8@ 200+220 cm. Misurazione
cadauna.

01.05.16.1605 Fornitura e posa di portone basculante con telaiactiaio zincato e pannellatura in m? 458,76
lamiera grecata spessore di 8/10 mm o con rivestorie compensato di okomé dello
spessore minimo di 0.9 cm mordenzato e verniciatorigature verticali ottenute con
fresatura sul pannello; con telaio in acciaio ziocaompresi irrigidimenti orizzontali e
verticali presso l'asta di chiusura, controtelaitoportante zincato con contrappesi,
funi a trefolo, barra, ruota e cuscinetti in aagjaserratura Yale, doppia maniglia,
eventuali griglie di areazione inferiori e superi@oppia serie) tali da assicurare una
superficie complessiva di ventilazione pari ad 0/@iélla superficie di pianta del vano
servito, compreso inoltre ogni e qualsiasi altr@raped onere necessario per dare il
portone finito e funzionante in opera. Misuraziors: m? di luce netta foro
architettonico

01.05.16.1607 Fornitura e posa in opera di porta per cantine aaliosimili compreso eventuale cad. 126,00
sopraluce in lamiera d'acciaio zincato grecatarigidita con tre traversi, feritoie
d'aereazione, telaio zincato con zanche a muraagjgiia e serratura tipo "Yale",
sopraluce con telaio fisso in profilato zincatgecchi in rete antintrusione. Comprese
opere murarie e montaggio su qualunque tipo di tataadimensioni 80x200+80x40
cm circa. Misurazione: cadauna.




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

01.05.16.1609

01.05.16.1611

01.05.17.1700

01.05.18.1801

01.05.18.1802

01.05.18.1803

01.05.18.1807

01.05.18.1813

Fornitura e posa in opera di davanzale esterncamniera d'acciaio preverniciato
spessore 8/10 mm, sagomato, dotato di idoneo datwim, sagomato su disegno a
scelta della DL, sviluppo fino a 45 cm, lunghezaaahzale fino a 2,50 m. Compreso il
fissaggio a scomparsa su bancale in legno appasitenpredisposto e compreso il
tamponamento degli interstizi sottostanti con fibriaerale, la sigillatura ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'artempeesa la fornitura e posa del sotto
bancale in legno. Misurazione al m.

Fornitura e posa di n 10 casellari postali con disieni delle caselle di circa 25x35 cm  a corpo

in lamiera di acciaio, con serratura tipo "Yal€bmpreso telaio a U rovesciato di
supporto in ferro quadro 50x50x5 mm verniciato emmmsato a fondazione di
calcestruzzo, traverso di supporto casellari posatettuccio in lamiera grecata
preverniciata con telaietto di supporto. Misuraei@ncorpo.

Capitolo

17 - OPERE E SERRAMENTI IN LEGNO

Esecuzione di scala in legno (larghezza rampe th@® dislivello come da progetto
esecutivo) con struttura portante costituita daltan di legno in larice della sezione di
6x30 cm circa (2 tavole da 3 cm incollante conecénoliche) correlati da incastri per
il sostegno delle pedate queste il tavole di ladela sezione di 45x30 cm circa (due
tavole da 2 cm incollate tra loro con colle fenlody, alzate in larice dello spessore di 2
cm circa, eventuali pilastri di sostegno tra le pandello stesso legno di sezione 12x12
cm circa 0 con ancoraggio in acciaio alla muratlireoronamento. Parapetto in misto
legno/acciaio costituito da montanti posti allatpara ed arrivo di ciascuna rampa in
legno di larice della sezione di 8x8 cm, grigliatrticale in tondino di acciaio @ 12
mm verniciato posto ad interasse di 10 cm tra @mio in legno di larice della sezione
di 6x4 cm e struttura in tavoloni portante e ad esfdamente ancorato in appositi
alloggiamenti. Altezza parapetto 1,00 m dal piancadpestio. Il tutto fornito e dato in
opera secondo gli elaborati architettonici e lepdsszioni della DL, compresa la
formazione di pianerottoli con relativa strutturartante, compreso il parapetto a
chiusura del vano scala a quota ultimo piano servfompresa la levigatura,
mordenzatura con antitarlo, verniciatura da pavimeer le parti calpestabili, barre
filettate, staffe, viti, opere murarie e qualsialira opera necessaria per dare l'opera
finita a regola d'arte. Misurazione al m? in priade® orizzontale della scala
comprensiva dei pianerottoli

Capitolo

18 - SISTEMAZIONI ESTERNE E RETI TECNOLOGICHE

Fornitura e posa di pavimento in masselli grigliditicalcestruzzo tipo Drainbox di
Tegolaia o similari posati su letto di ghiaino, siee compreso. Compreso il
riempimento di fori ed interstizi con pietrischettiire a quant'altro necessario per dare
la pavimentazione finita a regola d'arte. Misuragial m2.

Fornitura e posa in opera di pavimento nel coloneekfaspetto a scelta della DL,
eseguito in piastrelloni prefabbricati pressatcainglomerato cementizio vibrato delle
dimensioni di 50x50x4 cm circa e con finitura sdig@le in ghiaino di fiume lavato o
pasta colorata a scelta DL, posati con fuga tradeptth di mm 8+10 su malata di
allettamento, compresa la malta di posa e la fugatiei giunti. Nel prezzo sono
compresi e compensati gli oneri per la fornituraosa della malta di allettamento, il
taglio dei piastrelloni, lo sfrido, la fugatura eagto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Misurazione: al mz.

F.e p. in opera di pedate di scale esterne inrplasti come art. 1802 su scala in
calcestruzzo (esclusa) con malta di allettamertmpeesa la malta di posa, la fugatura
dei giunti, l'intonacatura dell'alzata in calcezsptnt Nel prezzo sono compresi e
compensati gli oneri per il taglio dei piastrellofo sfrido, la fugatura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'avtisurazione al m2.

Cordonata di tipo stradale, in calcestruzzo sigfapl@icata che gettata in opera,
dimensioni 8/10x25x100 cm circa, compreso lo sgaaola preparazione del piano di
posa, il piano di posa ed il rinfianco in calcesnw dello spessore minimo cm 10, la
fornitura e posa della cordonata, la stuccaturatmacca di cemento delle fughe ove
richiesto, la fornitura e posa di pezzi specialalgucurve, inviti ecc.. Compresa la
sistemazione, a lavoro ultimato, del terreno a s$dodella cordonata e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'avtisurazione: al m.

Fornitura, stesa e rullatura di conglomerato bihosd tipo "binder chiuso”,

confezionato a caldo, avente granulometria di m&5@ composto da aggregati di
primo impiego ottenuti per frantumazione, opportuepate miscelati con bitume
avente caratteristiche di coesione ed adesioneonunfalle Specifiche Tecniche,

compreso la saturazione con materiale minuto madcalel piano d'appoggio, la
rullatura, la segnaletica ed ogni altro onere paed! lavoro finito a regola d'arte.

L'Appaltatore potra utilizzare materiale ricicldfeesato) nella misura massima del 25
% in peso riferito alla miscela degli inerti. Misarone: al m2xcm di spessore
compresso.

m

m2

mq

m2

m2

m2xcm

52,50

800,00

900,00

16,10

39,00

48,00

28,00

1,80




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

01.05.18.1849

01.05.18.1851

01.05.18.1852

01.05.18.1853

01.05.18.1854

01.05.18.1855

01.05.18.1856

01.05.18.1857

01.05.18.1860

01.05.18.1861

01.05.18.1865

01.05.18.1866

01.05.18.1867

01.05.18.1870

Sottofondo per pavimenti poggianti su vespaio datli di fondazione costituito da un m?
massetto in calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cen&@25" dello spessore di cm 10,

tirato a perfetto piano orizzontale o con le peréestabilite dalla D.L., in opera
compresa la rete elettrosaldata d'armatura da 8emmaglia 20x20 cm , i ferri di

ripresa e quant'altro necessario per dare il lafioito a regola d'arte. Misurazione: al

m2.

Tubazione per acqua potabile in PEAD della sezimminale da %" a 2%%" posata alla m
quota di circa -1.20 m compreso lo scavo, la sabibisvestimento per uno spessore di

cm 10, la chiusura dello scavo con materiale prieveea dagli scavi, i pezzi speciali

di giunzione, curva, innesto ecc.. Compresi atnsamenti di strutture e quanto altro
necessario per collegare il fabbricato all'acqttedcomunale compresa una valvola a

sfera di intercettazione. Misurazione: minimo cbiltazabile m 10.

Compenso per ulteriore tubazione in PEAD per acofted gaso di cui all'art. 1851 m
posta nello stesso scavo di cui al citato articelisurazione al m.

Pozzetto in calcestruzzo vibrocompresso, con o asefundo anche sifonato, m3
prefabbricato o gettato in opera, compreso l'agaidrmatura, il fondo ed eventuale
sottofondo in magrone compreso il chiusino o caaliton telaio in cemento, compreso

lo scavo, la chiusura dello scavo, I'onere deltastazione e sigillatura delle tubazioni
intercettate, i raccordi in boiacca di cementofdato ed ogni altro onere per dare il
pozzetto in opera funzionante a qualunque profandier volume interno netto fino a

0,125 mc compreso. Misurazione al m® di volumerimp finito.

Pozzetti in calcestruzzo con gli stessi oneri dialart. 1853, ma per volume interno m3
netto da mc 0,126 e fino a 0,500 mc compreso. fdisone al m? di volume interno
finito.

Pozzetti in calcestruzzo con gli stessi oneri diatlart. 1853, ma per volume interno m3
netto oltre 0,500 m3 escluso. Misurazione al m¥otlme interno finito.

Sovraprezzo per la fornitura e posa di chiusinaditoie in ghisa in luogo degli stessi kg
in c.a. previste per i pozzetti. In opera compregai e qualsiasi onere per dare il
lavoro finito alla giusta quota. Misurazione al kg.

Pozzo condensagrassi prefabbricato in calcestrutmmcompresso funzionante in m3
opera compreso scavo, ritombamento, chiusini, ispeze allacciamenti oltre a
sigillatura di tutti gli elementi, eventuale sifanea con tubazioni in PVC in arrivo e
partenza. Compreso ogni e qualsiasi altro onereredare il manufatto completo in

opera a regola d'arte. Capacita netta minima areaka m3 0,500. Misurazione al r

di volume interno.

Tubazione in PVC per fognature @ 60+200 mm con tgiunbicchiere, compreso lo  mxcm
scavo, la sabbia di rivestimento spessore 10 crtugteril perimetro della tubazione, la

posa della tubazione, la chiusura dello scavoikorateriale di risulta dagli scavi, il

trasporto a rifiuto del materiale eccedente, cosgpagni onere per posa fino a -3,00 m

dal piano di campagna o stradale. Misurazione:>ainndi tubazione eseguita in opera,
lunghezza effettiva tubazione completa di curvecaoadi, riduzioni, Vi e braghe,

escluse solo le ispezioni e sifoni. Misurazionenal

Compenso per ulteriore tubazione in PVC di cuasll'l860 posta nello stesso scavo. mxcm
Misurazione al m.

Fornitura e posa di tubazione in polietilene a dagyarete, corrugata esternamente, mxcm
liscia internamente, sia forata per drenaggio ctenata per cavidotto, @ mm 63+125,
completa di manicotto di giunzione, in opera in lgi@si sito, compreso li scavo,
compresi gli oneri per la posa, giunzione, tagliorésura, sfridi e quant’altro necessita

per darla in opera a regola d'arte compreso ilstineento con sabbia per uno spessore

di cm 10. Misurazione: al mxcm

Compenso per ulteriore tubazione in polipropileneud all'art. 1865 posta nello stesso  mxcm
scavo di cui al citato articolo. Misurazione al mxc

F.e p.di teli in agugliato a filo continuo sintetidel peso di circa 300 gr/m? su fondo di m2
scavi od in trincee, ed a rivestimento di tubazioom sovrapposizione dei lembi di
circa 20 cm. Misurazione al m2.

F.e p. recinzione con rete metallica a maglia raddde 5x5 cm circa zincata, altezza m
1,00 m in opera compresi i paletti in ferro zincdto35 mm posti su muretti di
calcestruzzo o direttamente a terra su blocchéttaldestruzzo compreso, paletti posti

ad interasse massimo di 2,00 m, compresi tredilditori in ferro zincato, compresi
tenditori e paletti di irrigidimento. Compresa laratatura, per immersione della base

dei paletti, su calcestruzzo se non predispostadie di getto. Misurazione al m.

Capitolo
19 - FINITURE E ACCESSORI VARI

13,00

15,42

6,00

2.200,00

650,00

600,00

1,54

600,00

1,74

1,31

1,45

0,77

2,00

20,00




Elenco dei prezzi unitari

Unita di misura

Prezzo

01.05.19.1901

01.05.19.1903

01.05.19.1904

01.05.19.1905

01.05.19.1907

01.05.20.2001

Compenso per la pulizia finale delle varie unitaniabiliari edificio A e B per un totale

di 8 alloggio piu sevizo, comprensive delle padmuni, da scarti di lavorazione,
imballaggi, macchie di colore e/o vernici, polvezec. mediante la loro asportazione, il
trattamento di qualsiasi superficie pavimentatarigf@stita in piastrelle con acqua ed
appropriato detergente, I'accurata pulizia di vetserramenti con idonei prodotti, il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta comrgmyénoltre quant'altro occorra per dare
tutte le unita immobiliari con relative parti comuatte ad essere occupate; a corpo per
ogni alloggio comprensivo della relativa quota el@arti comuni. Misurazione a corpo

Botola con scala retrattile per accesso a soffitalizzata in alluminio su foro
architettonico di 1.20x0.70 m. Scala completa dsocaetto rivestito in lamiera zincata
a caldo spessore mm 0,6, coperchio superiore itigtnato di pioppo di prima scelta
grezzo spessore mm 14 ricoperto in lamiera zinea@ado spessore mm 1, corrimano,
gradini intermedi per agevolare lo sbarco sullaecopa, n 2 tubolari per il fissaggio
scala alla soletta, guarnizione tra coperchio esarato; pannello inferiore in
multistrato di pioppo di prima scelta grezzo spessom 14. Misurazione: cadauna.

Botola con scala retrattile per accesso a copertisaa completa di cassonetto
maggiorato in altezza per consentire limpermeataltione del raccordo con la
copertura, rivestito internamente in lamiera ellgigi ermeticamente, pannello di
chiusura superiore della botola in sanwich di rstriito e materiale coibente rivestito
esternamente in lamiera zincata preverniciata spe€10 mm con portata idonea a
garantire il calpestio accidentale incernieratoaltaente compreso pistoncini di
agevolazione apertura, pannello inferiore in muwki® completo di serratura,
corrimano telescopico, maniglioni di sharco e bastapri scala. Dimensioni 1.20x0.70
m. Misurazione: cadauna.

Fornitura e posa in opera di pannelli a stratificag compatta per esterni come da DIN
EN 438 colore a scelta della DL in laminato tipoPlHResoplan -ditta Ahntaler" o
simili spessore 10 mm tagliati a misura, foratineaati alla struttura sottostante con
rivetti ciechi in acciaio inox tipo a strappo, distriatori e bulloni. Compresi e
compensati gli sfridi ed ogni altro onere per kesgone a regola d'arte come da
particolari esecutivi. Misurazione al m2 di supedipannellata in opera.

Fornitura e posa in opera di cassonetto termois®lan polistirolo espanso ad alta
densita con gabbia d'acciaio @ 3 mm, profili inuadinio portaintonaco sui bordi
inferiori interno ed esterno. Dimensioni sezioneDX&®0 mm circa. Pannello di
chiusura inferiore interno del cassonetto realzZatEPS ad alta densita al quale &
possibile avvitare il controtelaio.lspezione al staetto dallinterno del serramento.
Fianchi laterali isolanti ed antiurto in poliprogile spessore 35 mm con piastra di
rinforzo sul lato esterno per fissaggio dei supppsr il rullo. Isolamento delle
estremita laterali inferiori del cassonetto realtez in EPS ad alta densita, in
corrispondenza degli appoggi laterali sulla mut@ompresi accessori per comando
manuale. Misurazione al m.

Capitolo

20 - ONERI PER LA SICUREZZA

Maggiori oneri per particolari procedure esecutil®uti ad un maggior impiego di
manodopera, attrezzature, dispositivi di protezicoltettiva e dispositivi di protezione
individuale, derivanti dall'applicazione del deoretegislativo n 81/2008 per
I'attuazione dell'intervento. importo di progetiairo 20.800,00 non soggetto a ribasso
d'asta.

a corpo.

cad.

cad.

m2

a corpo.

800,00

250,00

400,00

190,00

110,00

20.800,00
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INT. 114 - BELLUNO - Castion Via Berlendis

durata prevista dei lavori in settimane

FASE LAVORATIVA

PULIZIA AREA E ALLESTIM. CANTIERE

DEMOLIZIONI

sett.

sett.

sett. | sett.

sett.

sett.

sett.

sett.

sett.

sett.
10

sett.
11

sett.
12

sett.
13

sett.
14

sett.
15

sett.
16

sett.
17

sett.
18

sett.
19

sett.
20

sett.
21

sett.
22

sett.
23

sett.
24

sett.
25

sett.
26

sett.
27

sett.
28

sett.
29

sett.
30

sett.
31

sett.
32

sett.
33

MOVIMENTI TERRA

OPERE IN CEMENTO ARMATO

OPERE IN MURATURA DI LATERIZIO

OPERE DI CARPENT. IN LEGNO E MET.

CANNE FUMARIE

OPERE IN COPERTURA

IMPIANTI TECNOLOGICI

10

INTONACI INTERNI E CALDANE

11

ISOLAMENTI A CAPPOTTO

12

OPERE DI FINITURA

13

ALLACCIAMENTI E SISTEMAZIONI EST.

14

SMOBILIZZAZIONE DEL CANTIERE

durata prevista dei lavori in

settimane

FASE LAVORATIVA

sett.
34

sett.
35

sett.
36

sett.
37

sett.
38

sett.
39

sett.
40

sett.
41

sett.
42

sett.
43

sett.
44

sett.
45

sett.
46

sett.
47

sett.
48

sett.
49

sett.
50

sett.
51

sett.
52

sett.
53

sett.
54

sett.
55

sett.
56

sett.
57

sett.
58

sett.
59

sett.
60

sett.
61

sett.
62

sett.
63

sett.
64

sett.

sett.
66

PULIZIA AREA E ALLESTIM. CANTIERE

DEMOLIZIONI

MOVIMENTI TERRA

OPERE IN CEMENTO ARMATO

OPERE IN MURATURA DI LATERIZIO

>

OPERE DI CARPENT. IN LEGNO E MET.

termine ultimazione

lavori (450 gg)

CANNE FUMARIE

OPERE IN COPERTURA

O 0 N OO U bW N

IMPIANTI TECNOLOGICI

=
o

INTONACI INTERNI E CALDANE

[EEN
[EEY

ISOLAMENTI A CAPPOTTO

R
N

OPERE DI FINITURA

[N
w

ALLACCIAMENTI E SISTEMAZIONI EST.

[
IS

SMOBILIZZAZIONE DEL CANTIERE




