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01   MANODOPERA     
0103  OPERAIO 3^ LIVELLO     

  per lavori in economia non esattamente quantificabili in 
fase progettuale eventualmente disposti dalla DL     

  Per lavori non esattamente quantificabili in fase 
progettuale 
40 ORA 40,000 30,60 1.224,00 

  TOTALE  40,000  1.224,00 

       

0102  OPERAIO 2^ LIVELLO     

  per lavori in economia non esattamente quantificabili in 
fase progettuale eventualmente disposti dalla DL     

  Per lavori non esattamente quantificabili in fase 
progettuale 
70 ORA 70,000 28,40 1.988,00 

  TOTALE  70,000  1.988,00 

       

0101  OPERAIO COMUNE     

  per lavori in economia non esattamente quantificabili in 
fase progettuale eventualmente disposti dalla DL     

  Per lavori non esattamente quantificabili in fase 
progettuale 
70 ORA 70,000 25,50 1.785,00 

  TOTALE  70,000  1.785,00 

       

0104  OPERAIO 4^ LIVELLO     

  per lavori in economia non esattamente quantificabili in 
fase progettuale eventualmente disposti dalla DL     

  Per lavori non esattamente quantificabili in fase 
progettuale 
40 ORA 40,000 32,30 1.292,00 

  TOTALE  40,000  1.292,00 

       

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 

  TOTALE IMPORTO A CORPO     0,00 

  SOMMA CATEGORIA MANODOPERA    6.289,00 

       

09  APPRONTAMENTO DEL CANTIERE     

0901  A - IMPIANTO DI CANTIERE      

  Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, 
compresi gli oneri per l'impianto e lo spianto delle 
attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle 
baracche per il personale e ricovero merci e delle 
attrezzature certificate e rispondenti alla vigente 
normativa. Sono compresi la quota del 50% dell'impianto 
elettrico di cantiere, il carico il trasporto lo scarico, gli 
oneri per gli allacciamenti per acqua e corrente nonché 
gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico (ponteggio, 
gru, ecc.) per la durata necessaria all'esecuzione dei 
lavori e delle spese necessarie all'espletamento delle 
relative pratiche amministrative.  
     

  a corpo 
1 cad. 1,000 3.000,00 3.000,00 

  TOTALE  1,000  3.000,00 

       

0910  RIMOZIONE SUPPELLETTILI E MATERIALI VARI     

  raccolta e trasporto a rifiuto di suppelletti, arredi di 
qualsiasi tipo e dimensione, macerie, attrezzi vari, 
macchinari e materiali vari presenti a qualsiasi livello 
dell'edificio e all'esterno del fabbricato principale e delle 
sue pertinenze, compresi gli oneri per la loro 
rimozione/raccolta anche a mano, per la cernita, il carico 
e trasporto a rifiuto presso discariche autorizzate, gli 
oneri di discarica, ecc.     

  a corpo 
1 corpo 1,000 1.700,00 1.700,00 

  TOTALE  1,000  1.700,00 

       

0920  A - PONTEGGIO PERIMETRALE ESTERNO     

  Ponteggio perimetrale esterno completo in opera lungo 
tutto il perimetro dell'edificio con altezza pari a m 1,20 
oltre la linea di gronda realizzato a norme ENPI, con parti 
anche a sbalzo, completo di ponti, sottoponti, piani di 
camminamento, scale di accesso, come indicato nella     
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planimetria di cantiere del PSC, compresa l'applicazione 
di eventuale piccoli montacarichi, il trasporto, il 
montaggio, lo smontaggio e il noleggio per l'intera durata 
dei lavori, ecc. Misurazione a mq di ponteggio realizzato 
misurato in altezza a partire dal piano di imposta del 
ponteggio (basette) fino al filo superiore del parapetto in 
sommità; in lunghezza sull'effettiva estensione del 
ponteggio, conteggiando una sola volta la parte 
eccedente il filo della facciata, in corrispondenza delle 
angoli; i ponteggi sospesi o con presenza di varchi, 
saranno conteggiati vuoto per pieno, a partire dal piano 
della sistemazione esterna. Prezzo al m² di 16,00 € di cui 
si contabilizza il 50% (8,00 €/m² in quanto il residuo 50% 
é incluso nella voce "oneri di sicurezza". 
 

  a corpo: 
55+681 mq. 736,000 8,00 5.888,00 

  TOTALE  736,000  5.888,00 

       

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 

  TOTALE IMPORTO A CORPO     0,00 

  SOMMA CATEGORIA APPRONTAMENTO DEL 

CANTIERE    10.588,00 

       
10  SCAVI RIPORTI DEMOLIZIONI     

1020  SOTTOFONDO DRENANTE IN GHIAIA O PIETRISCO 
30-70 mm     

  Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra 
all'interno o sul perimetro di fabbricati o sul retro di muri 
di sostegno costituito da ghiaia della pezzatura 30÷70 
mm, fornita e posta in opera spianata a livello e costipata, 
compreso lo spianamento e il costipamento del piano di 
posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il 
trasporto e lo scarico del materiale. Misurazione: per 
volumi misurati in sito     

  A misura: esterno e rustico 
7.725 mc. 7,725 27,50 212,44 

  A misura: edificio principale - quantità a stima 
(1.50*1.50+5.50*7.50+7.00*0.80)*0.25 mc. 12,275 27,50 337,56 

  TOTALE  20,000  550,00 

       

1054  A - RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA     

  RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA 
Disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi 
tipo, piccola e media e grossa orditura lignea di supporto, 
eseguito con ogni cautela per non compromettere le 
strutture murarie, compresa eventuale rimozione di 
comignoli, sfiati, lattonerie, ecc., cernita ed 
accatastamento del materiale del manto giudicato 
recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà della 
Amm.ne (coppi e travi lignee). Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la protezione delle 
strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, 
lo sgombero del sottotetto, carico e trasporto a pubblica 
discarica l'indennità di discarica del materiale non 
recuperabile ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulle falde 
della copertura. 
     

  A misura: edificio principale falda est 
0.50*9.00*9.00 mq 40,500 18,00 729,00 

  A misura: edificio principale falda ovest 
7.00*4.00 mq 28,000 18,00 504,00 

  A misura: quantità a stima 
15.29 mq 15,290 18,00 275,22 

  A misura: edificio principale falda corpetto lato est 
1.20*1.50 mq 1,800 18,00 32,40 

  A misura: edificio principale falda est 
7.50x6.00 mq 45,000 18,00 810,00 

  A misura: edificio principale falda est 
8.60*8.10 mq 69,660 18,00 1.253,88 

  A misura: edificio principale falda nord 
0.50*8.50*9.00 mq 38,250 18,00 688,50 

  A misura: rustico falda nord 
3.60*3.50+4.80*3.50 mq 29,400 18,00 529,20 
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  A misura: edificio principale falda est 
6.10*11.00 mq 67,100 18,00 1.207,80 

  TOTALE  335,000  6.030,00 

       

1070  A - DEMOLIZIONE DI FABBRICATI     

  Demolizione completa di fabbricati esistenti di qualsiasi 
genere, sia sopra che sotto il piano del terreno. Nel 
prezzo si intende dedotto il valore convenzionale 
attribuito al materiale di demolizione per la cessione 
all'appaltatore. Sono inoltre compresi e compensati gli 
oneri per lo sgombero, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il carico, il trasporto e lo scarico del 
materiale di risulta a qualsiasi distanza stradale dal 
cantiere di lavoro e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le indennità 
dovute allo smaltimento del materiale di risulta in centri 
autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi 
che saranno computati a parte. La misurazione sarà 
effettuata a metrocubo vuoto per pieno all'esterno delle 
murature e dal pavimento di calpestio del piano interrato 
o piano terra alla quota dell'estradosso dell'ultimo solaio e 
comunque fino alla radice della gronda in corrispondenza 
della muratura perimetrale. muratura in laterizio e solai in 
laterocemento 
     

  A misura: edificio accessorio lato sud 
5.50*4.20*2.80 mc 64,680 18,00 1.164,24 

  A misura: edificio accessorio lato sud (parapetto terrazza) 
5.50*0.3*1.00 mc 1,650 18,00 29,70 

  A misura: edificio accessorio lato sud (quantità a stima) 
1.67 mc 1,670 18,00 30,06 

  TOTALE  68,000  1.224,00 

       

1071  A - DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI A UNA TESTA IN 
MATTONI PIENI ANTICHI O STRUTTURA IN LEGNO O 
O ERACLIT O FORATI     

  Demolizione di tramezzi ad una testa in mattoni pieni 
antichi o struttura in legno o oraclit o forati, eseguita a 
settori o in breccia su manufatti retti o curvi, eseguita con 
ogni cautela con punta di ferro e mazzuolo. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per 
l'esecuzione e il disfacimento dei piani di lavoro sino 
all'altezza di m 4, il calo a terra o sollevamento delle 
macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, recupero 
ed accatastamento e pulizia del materiale giudicato 
recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà 
dell'Amm.ne , trasporto fino alla piazzola di accumulo 
entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento delle 
macerie a pubblica discarica, l'indennità di discarica, ed 
ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita a 
regola d'arte. 
     

  A misura - edificio principale piano terra 
(6.50+.305+3.00)*3.00+5.00*2.70+3.80*2.50 mq 52,415 19,50 1.022,09 

  A misura - rustico 
2.40*4.00 mq 9,600 19,50 187,20 

  A misura - quantità a stima 
13.10 mq 13,100 19,50 255,45 

  A misura - edificio principale piano primo 
(3.00+4.40+1.20+2.00+4.00+5.60)*3.00+(5.50+1.00+1.00
+4.10)*2.50+(1.00+1.20)*3.00 mq 96,200 19,50 1.875,90 

  A misura - edificio principale piano terzo 
3.20*2.70+3.40*2.70+29.50*3.50 mq 121,070 19,50 2.360,87 

  A misura - edificio principale piano secondo 
(3.20+3.10)*3.10+(4.20+5.50+5.40+5.50+1.60+1.60)*3.2
0 mq 95,690 19,50 1.865,96 

  A misura - edificio principale piano secondo 
(controparete) 
6.20*3.20 mq 19,840 19,50 386,88 

  A misura - edificio principale piano primo (controparete) 
4.00*3.00 mq 12,000 19,50 234,00 

  TOTALE  419,915  8.188,35 

       

1072  A - DEMOLIZIONE A MANO DI MURATURA IN 
PIETRAME     
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  Demolizione a mano di muratura in pietrame di qualsiasi 
natura, di mattoni pieni o mista, spessore fino a cm 80, 
eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su 
manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita con 
punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di idonei mezzi 
meccanici, con ogni cautela secondo indicazioni della 
D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle 
macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le 
necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture 
superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del 
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di 
proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di 
accumulo entro un raggio di 50 m, carico e 
allontanamento delle macerie a pubblica discarica, 
l'indennità di discarica, formazione e il disfacimento dei 
piani di lavoro sino all'altezza di m 4, ed ogni altro onere 
per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte. 
     

  A misura - quantità a stima 
1.64 mc 1,640 260,00 426,40 

  A misura - quantità a stima 
1.648 mc 1,648 260,00 428,48 

  A misura - edificio principale piano terra zona ascensore 
3.00*0.20*5,00 mc 3,000 260,00 780,00 

  A misura - edificio principale piano primo 
0.40*0.40*2.20 mc 0,352 260,00 91,52 

  TOTALE  6,640  1.726,40 

       

1073  A - DEMOLIZIONEDI MURATURA IN PIETRAME CON 
L'AUSILIO DI MEZZI MECCANICI     

  Demolizione di muratura con l'ausilio di mezzi meccanici, 
muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni 
pieni o mista, spessore fino a cm 80 , eseguita a qualsiasi 
altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi 
forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzuolo 
o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici, con ogni cautela 
secondo indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a 
terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli 
mezzi meccanici, le necessarie opere provvisionali a 
protezione delle strutture superstiti o adiacenti, 
accatastamento e pulizia del materiale giudicato 
recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà 
dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo 
entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento delle 
macerie a pubblica discarica, l'indennità di discarica, 
formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino 
all'altezza di m 4, ed ogni altro onere per dare l'opera 
compiuta e finita a regola d'arte. 
     

  A misura - edificio principale - terzo piano 
7.30*0.20*2.80 mc 4,088 195,00 797,16 

  A misura - edificio principale - a stima 
1.43 mc 1,430 195,00 278,85 

  A misura - edificio principale - sottotetto 
4.40*0.20*2.00 mc 1,760 195,00 343,20 

  A misura - edificio principale - volume in copertura 
(3.00+3.20)*0.20*3.00 mc 3,720 195,00 725,40 

  TOTALE  10,998  2.144,61 

       

1074  A - TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURA 
IN PIETRAME     

  Taglio a sezione obbligata su muratura in pietrame di 
qualsiasi natura e forma, eseguito a qualsiasi altezza, 
escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno che 
all'esterno di edifici, per cavedi, taglio aperture, sedi 
strutturali, ecc.. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o 
sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi 
meccanici, le necessarie opere provvisionali a protezione 
delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e 
pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che 
rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla 
piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e     
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allontanamento delle macerie a pubblica discarica, 
l'indennità di discarica, formazione e il disfacimento dei 
piani di lavoro sino all'altezza di m 4, ed ogni altro onere 
per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte. 
Misurazione foro effettivo previsto in progetto aumentato 
dello spessore delle cerchiature. 
 

  A misura: edificio principale - piano terra 
1.50*0.55*2.50 mc 2,063 575,00 1.186,23 

  A misura: edificio principale - piano primo 
1.25*0.40*2.30+1.25*0.70*2.50 mc 3,338 575,00 1.919,35 

  A misura: edificio principale 
1 mc 1,000 575,00 575,00 

  TOTALE  6,401  3.680,58 

       

1075  A - SMONTAGGIO DI CONTROSOFFITTO IN 
CANNICCIATO ED INTONACO (MALTA PAGLIA) O 
ARELLE O ERACLIT     

  Smontaggio di controsoffitto in cannicciato ed intonaco 
(malta paglia) o arelle o eraclit da eseguirsi a qualsiasi 
altezza e con ogni cautela compreso la smurazione e 
disancoraggio della relativa struttura portante, pulizia 
della struttura sottostante. Nel prezzo s'intendono 
compresi e compensati gli oneri per il calo, la cernita e 
l'accatastamento dei materiali giudicati recuperabili dalla 
D.L., le opere provvisionali di sostegno e protezione, 
l'allontanamento delle macerie fino alla piazzola di 
accumulo entro un raggio di 50 m, carico e trasporto delle 
macerie alle pubbliche discariche l'indennità di discarica, 
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
     

  A misura - edificio principale 
13.77 mq 13,770 13,77 189,61 

  TOTALE  13,770  189,61 

       

1076  A - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN TAVOLATO DI 
LEGNO     

  Demolizione di pavimento in tavolato di legno compreso 
del relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 
cm 10, da eseguirsi a mano, con ogni cautela per la 
possibilità di rinvenimenti pavimentali precedenti, il tutto 
secondo indicazioni della D.L., esclusi prove e sondaggi 
contabilizzati a parte. Compreso l'onere per il recupero e 
accatastamento in cantiere delle tavole in legno ritenute 
riutilizzabili dalla D.L. che rimarranno di proprietà della 
stazione appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per l'eventuale sollevamento o 
abbassamento delle macerie, carico e trasporto alle 
pubbliche discariche, l'indennità di discarica e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
     

  A misura: edificio principale - terzo piano 
5.55*6.80+5.70*7.75+6.85*4.40+7.40*6.50 mq 160,155 13,75 2.202,13 

  A misura: edificio principale - sottotetto 
6.85*5.75+5.80*7.55+4.50*7.10 mq 115,128 13,75 1.583,01 

  A misura: edificio principale - piano secondo 
6.65*5.50+6.70*3.10+2.00*1.00+7.30*6.50 mq 106,795 13,75 1.468,43 

  A misura: edificio principale - piano primo 
5.60*4.00+5.60*2.50+6.60*4.20+5.60*1.00+7.40*3.00 mq 91,920 13,75 1.263,90 

  A misura: quantità a stima 
16 mq 16,000 13,75 220,00 

  TOTALE  489,998  6.737,47 

       

1077  A - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN PIASTRELLE, 
PALLADIANE, BATTUTO DI CEMENTO, GRANIGLIA O 
CERAMICA     

  Demolizione di pavimento in piastrelle, palladiane, battuto 
di cemento, graniglia o ceramica compreso del relativo 
sottofondo fino allo spessore complessivo di cm 10, da 
eseguirsi a mano, con ogni cautela per la possibilità di 
rinvenimenti pavimentali precedenti, il tutto secondo 
indicazioni della D.L., esclusi prove e sondaggi 
contabilizzati a parte. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per l'eventuale sollevamento o     
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abbassamento delle macerie, carico e trasporto alle 
pubbliche discariche, l'indennità di discarica e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  A misura: quantità a stima 
24.24 mq 24,240 21,00 509,04 

  A misura: edificio principale - piano terra 
7.00*3.00+7.00*3.00+1.50*1.50+5.50*7.50+7.00*0.80 mq 91,100 21,00 1.913,10 

  A misura: edificio principale - piano primo 
6.60*5.80+7.10*3.00+1.00*3.70+1.00*1.00 mq 64,280 21,00 1.349,88 

  A misura: edificio principale - piano secondo 
5.60*5.50+1.50*2.30+1*2.50+4.30*1.10 mq 41,480 21,00 871,08 

  A misura: rustico - piano terra 
7.22+8.48 mq 15,700 21,00 329,70 

  A misura: rustico in demolizione - piano terra 
3.30*4.00 mq 13,200 21,00 277,20 

  TOTALE  250,000  5.250,00 

       

1078  A - RIMOZIONE COMPLETA O PARZIALE DI 
TAVOLATO     

  Rimozione completa o parziale di tavolato "in assito di 
legno di qualsiasi spessore, compresa eventuale 
rimozione di listelli sottostanti e compreso l'onere per 
l'accurato accatastamento in cantiere del materiale che 
verrà successivamente recuperato. 
La rimozione andrà eseguita con estrema cautela per non 
danneggiare il tavolato e le strutture lignee dei solai. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la protezione delle strutture sottostanti dalle 
intemperie, per l'abbassamento, lo sgombero del 
sottotetto, l'accumulo del materiale di risulta nell'ambito 
del cantiere, il carico ed il trasporto a pubblica discarica, 
l'indennità di discarica del materiale ritenuto non 
recuperabile dalla D.L. e quant'altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà a mq 
di tavolato effettivamente rimosso." 
     

  A misura: edificio principale - piano secondo 
6.65*5.50+6.70*3.10+2.00*1.00+7.30*6.50 mq 106,795 12,00 1.281,54 

  A misura: edificio principale - piano primo 
5.60*4.00+5.60*2.50+6.60*4.20+5.60*1.00+7.40*3.00 mq 91,920 12,00 1.103,04 

  A misura: edificio principale - piano terzo 
5.55*6.80+5.70*7.75+6.85*4.40 mq 112,055 12,00 1.344,66 

  A misura: edificio principale - piano secondo (sotto 
pavimenti in piastrelle) 
5.60*5.50+1.50*2.30+1*2.50+4.30*1.10 mq 41,480 12,00 497,76 

  A misura: quantità a stima 
8.34 mq 8,340 12,00 100,08 

  A misura: edificio principale - piano primo (sotto 
pavimenti in piastrelle) 
6.60*5.80+7.10*3.00+1.00*3.70+1.00*1.00 mq 64,280 12,00 771,36 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto 
6.85*5.75+5.80*7.55+4.50*7.10 mq 115,128 12,00 1.381,54 

  TOTALE  539,998  6.479,98 

       

1079  A - RIMOZIONE COMPLETA DI SOLAIO IN LEGNO     

  Rimozione completa di solaio in legno, orizzontale, sia 
semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce 
netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi in 
legno portanti, travicelli, tavolato semplice o doppio, 
eventuali riempimenti tra le travi, controsoffitti in legno 
con listelli e tavolato, escluso eventuali pavimentazioni e 
sottofondi da valutarsi a parte, eseguita con particolare 
cautela secondo indicazioni D.L.. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la cernita, pulitura ed 
accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla 
D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne., calo a terra 
con piccoli mezzi meccanici, e trasporto delle macerie 
fino alla piazzola di accumulo entro il raggio di 50 m , 
carico e trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di 
discarica del materiale di risulta, e quant'altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
     

  A misura: rustico 
4.00*2.20 mq 8,800 26,00 228,80 
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  A misura: quantità a stima 
5.66 mq 5,660 26,00 147,16 

  A misura: edificio principale - terzo solaio - vani sud 
7.40*3.20+7.30*3.30 mq 47,770 26,00 1.242,02 

  A misura: edificio principale - quarto solaio - vani sud 
7.40*3.20+7.30*3.30 mq 47,770 26,00 1.242,02 

  TOTALE  110,000  2.860,00 

       

1080  A - RIMOZIONE DI TRAVATURA IN LEGNO DI SOLAI     

  Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi 
altezza comprendente la smurazione o il disancoraggio, 
la discesa, la pulitura e l'accatastamento del materiale 
giudicato riutilizzabile dalla D.L., eventuale sezionamento 
sul posto di quello di scarto. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per lo trasporto del 
materiale sino alla piazzola di accumulo entro un raggio 
di 50 m, carico e allontanamento alle pubbliche 
discariche, l'indennità di discarica e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
     

  A misura: quantità a stima pari al 30% sul totale di 28 mc 
28.00*0.30 mc 8,400 243,60 2.046,24 

  A misura: quantità a stima 
0.60 mc 0,600 243,60 146,16 

  TOTALE  9,000  2.192,40 

       

1081  A - DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI DI 
QUALSIASI SPESSORE, SOLETTE TRAVI E RAMPE 
SCALE IN C.A.     

  Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore, 
solette, travi e rampe scala in conglomerato cementizio 
armato compresi gli intonaci tradizionali ed esclusi gli 
eventuali controssoffitti in maltapaglia. Sono altresì 
esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo 
sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per l'abbassamento, 
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile 
dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne 
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento 
con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale 
di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti 
speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo 
smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.09.04) e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. solette, travi e rampe scala in conglomerato 
cementizio armato 
     

  A misura: edificio principale - secondo solaio - soletta 
terrazza 
5.80*1.20 mq 6,960 57,00 396,72 

  A misura: quantità a stima 
0.04 mq 0,040 57,00 2,28 

  TOTALE  7,000  399,00 

       

1082  A - DEMOLIZIONE DI SCALE IN LEGNO     

  Demolizione di scale con struttura in legno, compresa la 
rimozione di travi portanti, pedate, alzate, eventuali 
pannelli di tamponamento inferiori e di parete in qualsiasi 
materiale, eseguita con ogni cautela secondo indicazioni 
della D.L.. E' compresa la demolizione della prima parte 
in muratura, compreso l'onere per la rimozione e il 
recupero delle pietre che rimarranno di proprietà della 
committenza. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per la cernita, pulitura ed 
accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla 
D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne., calo a terra 
con piccoli mezzi meccanici, e trasporto delle macerie 
fino alla piazzola di accumulo, carico e trasporto alle 
pubbliche discariche,  l'indennità di discarica del 
materiale di risulta, e quant'altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Misurazione: cadauna (da 
intendersi anche composta da più rampe per disvello 
massimo di un piano)  
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  A misura: edificio principale - scala sottotetto 

1 cad. 1,000 350,00 350,00 
  A misura: edificio principale - scala zona sud 

1 cad. 1,000 350,00 350,00 
  TOTALE  2,000  700,00 

       

1083  A - DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE 
FUMARIE     

  Demolizione parziale o totale di canne fumarie di 
qualsiasi tipo e sezione realizzate in vista fuori lo 
spessore della muratura perimetrale esterna, complete 
degli intonaci e degli eventuali rivestimenti di qualsiasi 
tipo, compresa la torretta e le eventuali lattonerie. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per 
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento 
con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale 
di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti 
speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo 
smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
     

  A misura: edificio principale 
5.50*0.70*0.30+1.50*0.30*0.30+1.20*0.45*0.45+10.10*0.
35*0.35+9.40*0.30*0.30+1.70*0.50*0.50+1.30*0.40*0.40
+1.60*0.30*0.30+4.50*0.50*0.50 mc 5,518 43,70 241,14 

  A misura: edificio principale - quantità a stima 
1.482 mc 1,482 43,70 64,76 

  TOTALE  7,000  305,90 

       

1084  A - SCAVO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA     

  Scavo a mano a sezione obbligata a pareti verticali 
eseguito esclusivamente a mano in terreni sciolti e/o da 
piccone di qualsiasi natura e consistenza. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per lo 
spianamento del terreno sul fondo, i depositi temporanei 
a bordo scavo e la raccolta temporanea nell'ambito del 
cantiere del materiale di risulta. 
     

  A misura: edificio principale - fossa ascensore 
2.50*3.50*0.65 mc 5,688 130,60 742,85 

  A misura: quantità a stima 
1.24 mc 1,240 130,60 161,94 

  A misura: edificio principale - cordolo di fondazione 
2.50*1.00*0.35 mc 0,875 130,60 114,28 

  A misura: edificio principale - platea scala 
2.50*2.00*0.35 mc 1,750 130,60 228,55 

  A misura: edificio principale - plinto pilastro 
1.50*1.50*0.35 mc 0,788 130,60 102,91 

  A misura: edificio principale - cordolo di fondazione 
raddosso muro 
7.90*0.60*0.35 mc 1,659 130,60 216,67 

  TOTALE  12,000  1.567,20 

       

1085  A - TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI 
INERTI     

  Trasporto e conferimento in discarica di inerti autorizzata, 
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente 
dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata.  
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la raccolta differenziata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica debitamente documentata 
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. 
La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà 
effettuata in via convenzionale non considerando 
l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il 
materiale conferito in discarica sarà computato per un 
volume pari a quello che occupava in sito prima dello 
scavo 
     

  A misura: quantità a stima 
12,00 mc 12,000 17,50 210,00 

  TOTALE  12,000  210,00 

       



 

C o m p u t o  m e t r i c o  e s t i m a t i v o  

 

 Umi Quantità Prezzo Importo 

Pagina 9 

1065  DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO-
AMIANTO (canne fumarie, colonne di scarico, ecc.)      

  Demolizione di manufatti quali canne fumarie o colonne 
di scarico di qualsiasi sezione addossate alle murature e 
composte da elementi di qualsiasi tipo in Cemento-
Amianto, da eseguirsi anche a mano ed in qualsiasi sito, 
anche su pareti esterne nel rispetto dei contenuti del DM 
06.09.1994. Sono compresi gli oneri per la 
predisposizione del Piano di Lavoro e la sua trasmissione 
all’Asl di competenza nonchè per l'esecuzione dei lavori 
da personale abilitato e con le modalità indicate nel piano 
di lavoro (delimitazione dell'area, utilizzo di specifici DPI, 
ecc.), la certificazione finale di avvenuto smaltimento 
rilasciata dall'impianto di smaltimento. Si rammenta che i 
lavori di demolizione o rimozione dei materiali contenenti 
amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte 
all’ “Albo nazionale gestori ambientali”. 
E' compreso in genere quanto occorra per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte     

  A misura: edificio principale - canne fumarie e scarichi 
facciata est 
4.00+1.00*2+9.50*2+1.00*4+4.00 m 33,000 160,00 5.280,00 

  A msura: quantità a stima 
2.00 m 2,000 160,00 320,00 

  TOTALE  35,000  5.600,00 

       

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 

  TOTALE IMPORTO A CORPO     0,00 

  SOMMA CATEGORIA SCAVI RIPORTI DEMOLIZIONI    56.035,50 

       
11  OPERE STRUTTURALI E CONSOLIDAMENTI     

1140  A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO 
TONDINO DI ARMATURA     

  Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative 
opere in conglomerato cementizio, di ferro tondino di 
armatura FeB44K o FeB38K (acciaio B450C - NTC 2008 
di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, 
controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità 
previste dai calcoli statici redatti a cura e spese 
dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri della piegatura, la 
legatura delle staffe, il taglio, lo sfrido, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla 
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. travi, cordoli, solai e solette 
     

  A misura: qiuantità a stima 
200 KG 200,000 1,25 250,00 

  A misura: integrazione per strutture scala 
150 KG 150,000 1,25 187,50 

  A misura: integrazione per strutture dei cordoli, solette, 
ecc. 
600 KG 600,000 1,25 750,00 

  A misura: integrazione per strutture di fondazione 
250 KG 250,000 1,25 312,50 

  TOTALE  1.200,000  1.500,00 

       

1110  MAGRONE ARMATO     

  Magrone in conglomerato cementizo Rck 20 N/mmq 
gettato in qualsiasi sito in una o più riprese, compreso 
l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro 
mm 5 e maglia cm 20x20, la stesura a piano orizzontale 
per spessore fino a cm 10     

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 (per 
appoggio casseri a perdere) 
7.00*3.00*2+0.80*0.50 MQ 42,400 15,80 669,92 

  A misura: quantità a stima 
2.6 MQ 2,600 15,80 41,08 

  TOTALE  45,000  711,00 

       

1120  A - FORNITURA E POSA DI C.A. CLASSE XC1 - XC2 
PER SOTTOMURAZIONI     

  Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a 
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1,     
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UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di 
esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima 
Rck 30, confezionato a macchina per opere di 
sottomurazione e simili di qualsiasi tipo, forma e 
dimensione, compreso il ferro tondino d'armatura 
FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 
14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in 
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli 
statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per 
un quantitativo massimo fino a 30 kg/m³. La 
sottomurazione ed il collegamento alla muratura, sia essa 
in sassi che in conglomerato cementizio semplice od 
armato, dovrà avvenire per tratti di lunghezza massima 
pari a 3.00 m. Il collegamento alla muratura esistente 
sarà realizzato addentrandosi in essa in misura sempre 
minore dal basso verso l'alto, pulendo accuratamente con 
spazzole metalliche il vecchio materiale e bagnando a 
rifiuto. Consecutivamente procedere al getto con il 
metodo della campionatura. Ove possibile la 
sottomurazione deve essere eseguita da entrambi i lati 
della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento 
delle casseforme di contenimento dei getti, le necessarie 
opere provvisionali, la vibrazione meccanica, il rispetto 
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista 
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 
246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
 

  A misura: edificio principale - zona ascensore 
2.70*0.25*0.3 mc 0,203 375,00 76,13 

  A misura: edificio principale - zona scala 
1.70*0.25*0.20 mc 0,085 375,00 31,88 

  A misura: edificio principale - quantità a stima 
0.662 mc 0,662 375,00 248,25 

  A misura: edificio principale - zona pilsatro 
1.00*0.25*0.2 mc 0,050 375,00 18,75 

  TOTALE  1,000  375,01 

       

1130  A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE 
PER STRUTTURE INTERRATE (TIPO PLATON)     

  fornitura e posa in opera di protezione per strutture 
interrate  sia verticali che orizzontali (tipo Platon), 
costituita da membrana bugnata con profilo a rilievi 
troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta 
densità. 
In particolare la membrana dovrà essere in possesso 
delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente 
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: 
- peso minimo 550 g/m²; 
- spessore del profilo 8 mm. 
La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio 
meccanico dell'estremità superiore  a giunti sovrapposti 
di circa 10 cm (compresi nella superficie) mediante 
semplice pressione, dovranno inoltre essere seguite 
puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per i fissaggi meccanici, gli angolari di finitura, i sigillanti, 
il taglio, lo sfrido, le necessarie opere provvisionali e di 
sicurezza e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte." 
 
     

  A misura: quantità a stima 
1.04 mq 1,040 6,50 6,76 

  A misura: rustico - fondazioni muro di spina 
1.80*3.00 mq 5,400 6,50 35,10 

  A misura: edificio principale - fondazioni pilastro 
1.80*1.70 mq 3,060 6,50 19,89 

  A misura: edificio principale - fondazioni raddosso muro 
8.50*1.00 mq 8,500 6,50 55,25 

  A misura: edificio principale - fondazioni ascensore 
3.00*4.00 mq 12,000 6,50 78,00 

  A misura: edificio principale - fondazioni platea scala 
2.50*2.00 mq 5,000 6,50 32,50 
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  TOTALE  35,000  227,50 

       

1121  A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI C.A. CLASSE 
XC1-XC2 PER OPERE DI FONDAZIONE     

  Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a 
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, 
UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di 
esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima 
Rck 30, confezionato a macchina per opere di fondazioni 
statiche semplici di qualsiasi forma e dimensione quali 
travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni 
continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K 
(acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad 
aderenza migliorata controllato in stabilimento e 
sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti 
a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un 
quantitativo massimo fino a 50 kg/m³. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la 
formazione ed il disfacimento delle casseforme di 
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la 
formazione dei piani superiori, il rispetto della marcatura 
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
     

  A misura: edificio principale - platea scala 
1.70*1.70*0.20 mc 0,578 210,00 121,38 

  A misura: edificio principale - cordolo di fondazione 
raddosso muro 
5.20*0.35*0.20 + 1.00*2.20*0.20 mc 0,804 210,00 168,84 

  A misura: rustico - cordolo di fondazione 
2.60*0.60*0.20 mc 0,312 210,00 65,52 

  A misura: edificio principale - fondazione ascensore 
2.50*3.20*0.30 mc 2,400 210,00 504,00 

  A misura: quantità a stima 
0.663 mc 0,663 210,00 139,23 

  A misura: edificio principale - plinto pilastro 
0.90*1.35*0.20 mc 0,243 210,00 51,03 

  TOTALE  5,000  1.050,00 

       

1122  A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI C.A. CLASSE 
XC1 XC2 PER TRAVI PILASTRI CORDOLI E SOLETTE     

  Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a 
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, 
UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di 
esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima 
Rck 30, confezionato a macchina per opere in 
conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, 
cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore 
e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura 
FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 
14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in 
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli 
statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per 
un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la 
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la 
formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di 
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la 
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e 
marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da 
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita 
dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. cordoli, travi e solette. 
     

  A misura: edificio principale - primo solaio - pilastro 
rompitratta 
1.00*0.45*0.25 mc 0,113 415,00 46,90 

  A misura: edificio principale - vano ascensore - cordoli 
intermedi 
5.00*2.10*0.25*0.25 mc 0,656 415,00 272,24 

  A misura: rustico - primo solaio - cordolo 
7.00*0.25*0.25 mc 0,438 415,00 181,77 

  A misura: edificio principale - vano ascensore - cordoli di 
piano mc 0,381 415,00 158,12 
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6.10*0.25*0.25 
  A misura: edificio principale - copertura - muro di spina a 

sud 
9.90*0.25*0.25 mc 0,619 415,00 256,89 

  A misura: edificio principale - vano ascensore - cordoli di 
piano 
2.00*8.20*0.25*0.60 mc 2,460 415,00 1.020,90 

  A misura: edificio principale - copertura - muro 
prosecuzione ascensore 
4.50*0.25*0.30 mc 0,338 415,00 140,27 

  A misura: edificio principale - secondo solaio - muro di 
spina a sud 
7.00*0.35*0.25 mc 0,613 415,00 254,40 

  A misura: edificio principale - vano ascensore - soletta di 
copertura 
1.60*1.80*0.15 mc 0,432 415,00 179,28 

  A misura: edificio principale - terzo solaio - muro di spina 
a sud 
7.50*0.25*0.25 mc 0,469 415,00 194,64 

  A misura: quantità a stima 
1.63 mc 1,630 415,00 676,45 

  A misura: edificio principale - quarto solaio - muro di 
spina a sud 
8.00*0.25*0.25 mc 0,500 415,00 207,50 

  A misura: edificio principale - secondo solaio - pilastro 
rompitratta 
1.00*0.45*0.25 mc 0,113 415,00 46,90 

  A misura: edificio principale - secondo solaio - pilastro 
0.60*0.25*0.25 mc 0,038 415,00 15,77 

  A misura: edificio principale - quarto solaio - raddosso 
muro 
4.50*0.25*0.25 mc 0,281 415,00 116,62 

  A misura: edificio principale - primo solaio - muro scala 
1.20*0.25*0.25 mc 0,075 415,00 31,13 

  A misura: edificio principale - primo solaio - raddosso su 
muro 
8.00*0.30*0.25 mc 0,600 415,00 249,00 

  A misura: rustico - copertura - cordolo 
17.70*0.25*0.25 mc 1,106 415,00 458,99 

  A misura: edificio principale - secondo solaio - raddosso 
muro 
5.50*0.25*0.25 mc 0,344 415,00 142,76 

  A misura: edificio principale - vano ascensore - cordolo 
sommitale 
8.20*0.25*0.25 mc 0,513 415,00 212,90 

  A misura: edificio principale - terzo solaio - raddosso 
muro 
4.50*0.25*0.25 mc 0,281 415,00 116,62 

  TOTALE  12,000  4.980,05 

       

1123  A - FORNITURA E POSA DI C.A. CLASSE XC1-XC2 
PER RAMPE SCALA     

  Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a 
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, 
UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di 
esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima 
Rck 30, confezionato a macchina per opere in 
conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, 
cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore 
e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura 
FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 
14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in 
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli 
statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per 
un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la 
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la 
formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di 
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la 
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e 
marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da 
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita 
dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. rampe scala 
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  A misura: quantità a stima 
0.05 mc 0,050 675,00 33,75 

  A misura: edificio principale - piano terra 
(2.80+3.00)*1.00*0.25 mc 1,450 675,00 978,75 

  TOTALE  1,500  1.012,50 

       

1141  A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRE PER 
COLLEGAMENTO MURATURA ESISTENTE CON 
NUOVI MURI IN BIMATTONI     

  fornitura e posa in opera di barre per collegamento 
muratura esistente con nuovi muri in bimattoni, compresa 
la perforazione (anche passante), con sonda di diametro 
16 mm, anche inclinata in murature di spessore anche 
fino a 80 cm, la posa della barra di diametro 14 mm e 
lunghezza fino a 1 m e l'iniezione mediante malta  
antiritiro nella muratura (ferro delle barre di armatura 
compreso nel prezzo). 
     

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - muri 
ascensore 
65 cad. 65,000 8,40 546,00 

  A misura: rustico - piano terra - muro di spina 
50 cad. 50,000 8,40 420,00 

  A misura: quantità a stima 
25 cad. 25,000 8,40 210,00 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - muro di 
spina 
20 cad. 20,000 8,40 168,00 

  A misura: edificio principale - piano terra - raddosso muro 
130 cad. 130,000 8,40 1.092,00 

  A misura: edificio principale - piano terzo - muro di spina 
40 cad. 40,000 8,40 336,00 

  A misura: edificio principale - piano terzo - raddosso muro 
90 cad. 90,000 8,40 756,00 

  A misura: edificio principale - piano secondo - muri di 
spina 
40 cad. 40,000 8,40 336,00 

  A misura: edificio principale - piano secondo - muri 
ascensore 
50 cad. 50,000 8,40 420,00 

  A misura: edificio principale - piano primo - raddosso 
muro 
90 cad. 90,000 8,40 756,00 

  A misura: edificio principale - piano primo - pilastro 
20 cad. 20,000 8,40 168,00 

  A misura: edificio principale - piano terra - pilastro 
20 cad. 20,000 8,40 168,00 

  A misura: edificio principale - piano terra - muri ascensore 
20 cad. 20,000 8,40 168,00 

  A misura: edificio principale - piano terzo - muri 
ascensore 
50 cad. 50,000 8,40 420,00 

  A misura: edificio principale - piano primo - muri 
ascensore 
20 cad. 20,000 8,40 168,00 

  TOTALE  730,000  6.132,00 

       

1142  A - REALIZZAZIONE CERCHIATURA SU NUOVI FORI     

  Realizzazione di cerchiatura su nuovi fori mediante 
scasso e demolizione della muratura lungo il perimetro 
per la preparazione dei fori di inghisaggio delle zanche 
presenti sui telai in acciaio, posa di nr. 2 o più telai in 
acciaio composti da profili HEB100 mettendo in carico la 
muratura soprastante, (acciaio pagato a parte), 
rivestimento in malta su tutti e tre i lati, compresa posa di 
rete reggi intonaco per tutto il perimetro esterno, 
compresa la realizzazione della battuta per il serramento 
o eventuali sguinci, compreso riempimenti di muratura o 
di calcestruzzo tra i profili in ferro, comprese opere di 
puntellazione e di presidio e ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte.  Sono comprese nel 
prezzo la posa di zanche di collegamento tra i profili e la 
muratura con le relative opere murarie necessarie 
all'inghisaggio. Misurazione effettuata a metro lineare sul 
perimetro del foro finito lungo gli assi dei profili posti in     
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opera. 
 

  A misura: quantità a stima 
0.70 m 0,700 84,00 58,80 

  A misura: edificio principale - piano primo 
(1.10+1.40+2.40+2.40)+(1.10+1.40+2.20+2.20) m 14,200 84,00 1.192,80 

  A misura: edificio principale - piano terra 
1.10+1.40+2.30+2.30 m 7,100 84,00 596,40 

  TOTALE  22,000  1.848,00 

       

1143  A - REALIZZAZIONE DI PIATTABANDE PER NUOVI 
FORI     

  Realizzazione di piattabande per nuovi fori mediante 
scasso e demolizione della muratura sopra i fori 
precedentemente predisposti o da realizzare e pagati a 
parte, (la nuova piattabanda dovrà appoggiare sulla 
muratura esistente per almeno 20 cm sui ogni lato) posa 
di più profili in acciaio posizionate singolarmente 
mettendo in carico la muratura soprastante, (acciaio 
pagato a parte), rivestite in malta, compresa posa di rete 
reggi intonaco per tutto il perimetro esterno, compresa la 
realizzazione della battuta per il serramento, compreso 
eventuali riempimenti di muratura o di calcestruzzo tra i 
profili in ferro, comprese opere di puntellazione e di 
presidio e ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.  Misurazione effettuata sulla luce 
netta del foro realizzato. 
     

  A misura: quantità a stima per sostituzione eventuale di 
piattabande ammalorate 
15 m 15,000 107,00 1.605,00 

  TOTALE  15,000  1.605,00 

       

1144  A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI 
METALLICI PER L'ESECUZIONE DI PIATTABANDE E 
CERCHIATURA DEI NUOVI FORI     

  Fornitura e posa in opera di elementi metallici per 
l'esecuzione di piattabande e cerchiature dei nuovi fori in 
edifici o di parti di edifici, realizzate con profilati in acciaio 
Fe 44, laminati a caldo, assemblati in opera come da 
disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle 
normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. 
Fanno parte della struttura, oltre agli elementi principali, 
travature e colonne, tutti gli elementi complementari 
necessari quali piastre per appoggio o giunzione, 
fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende 
compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior 
onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e 
bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la 
formazione di strutture o controventature provvisorie ed 
ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono 
inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, 
sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00 
m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Compresa la stesura di una doppia mano di 
antiruggine. 
     

  A misura: edificio principale - quantità a stima HEB 100 
per piattabande 
30*20.40 kg 612,000 3,45 2.111,40 

  A misura: quantità a stima per piatti, zanche, 
bullonerie,ecc. 
300 kg 300,000 3,45 1.035,00 

  A misura: edificio principale - piano primo - 3 telai HEB 
100 (1.20+1.40+2.30+2.30) 
3*7.20*20.40 kg 440,640 3,45 1.520,21 

  A misura: edificio principale - piano primo - 2 telai HEB 
100 (1.20+1.40+2.05+2.05) 
2*6.70*20.40 kg 273,360 3,45 943,09 

  A misura: edificio principale - piano terra - 2 telai HEB 
100 (1.20+1.40+2.20+2.20) 
2*7.00*20.40 kg 285,600 3,45 985,32 

  A misura: quantità a stima 
88.40 kg 88,400 3,45 304,98 

  TOTALE  2.000,000  6.900,00 
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1145  A - REALIZZAZIONE DI MURATURA PORTANTE IN 
BIMATTONI     

  Muratura portante in bimattoni realizzata a due, tre o più  
teste retta o centinata in mattoni semipieni in laterizio, 
(bimattoni), doppio UNI con percentuale di foratura 
minore del 40% posti in malta bastarda, anche per la 
costruzione di pilastri, piattabande, ed archi di qualunque 
forma e luce, tamponamento di fori su murature esistenti 
di qualsiasi natura comprese murature a ridosso di muri 
esistenti ancorate mediante ammorsature, compreso 
onere per la formazione di agganci ed inzeppature, a 
qualsiasi altezza e profondità, compreso formazione di 
spallette, listoline, mazzette, ecc. per fori di porte e 
finestre, compresi ponti di servizio ed ogni altro onere. 
Misure con deduzione dei fori superiori a mq 1,00. 
     

  A misura: rustico - piano terra - raddosso 
3.50*0.25*3.80 mc 3,325 367,00 1.220,28 

  A misura: edificio principale - piano primo - pilastri 
0.60*0.25*3.00+1.00*0.45*3.00 mc 1,800 367,00 660,60 

  A misura: edificio principale - piano terzo - tamponamenti 
1.00*0.25*2.00 mc 0,500 367,00 183,50 

  A misura: edificio principale - piano secondo - spalletta 
0.25*0.40*2.20 mc 0,220 367,00 80,74 

  A misura: edificio principale - piano primo - raddosso 
4.60*0.25*3.00 mc 3,450 367,00 1.266,15 

  A misura: quantità a stima 
3.695 mc 3,695 367,00 1.356,07 

  A misura: edificio principale - piano primo - tamponamenti 
1.10*0.50*2.00+0.60*0.60*2.20+2.00*0.40*2.00 mc 3,492 367,00 1.281,56 

  A misura: edificio principale - piano terzo - muro di spina 
7.30*0.25*2.80 mc 5,110 367,00 1.875,37 

  A misura: edificio principale - piano terzo - raddosso 
4.50*0.25*3.50 mc 3,938 367,00 1.445,25 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - muro di 
spina 
7.60*0.25*1.50 mc 2,850 367,00 1.045,95 

  A misura: rustico - piano terra - muro di spina 
2.80*0.25*4.50 mc 3,150 367,00 1.156,05 

  A misura: rustico - piano terra - tamponamento 
1.00*0.25*1.50 mc 0,375 367,00 137,63 

  A misura: edificio principale - piano secondo - 
tamponamenti 
1.00*0.40*1.70+0.90*0.25*2.00 mc 1,130 367,00 414,71 

  A misura: edificio principale - piano terra - pilastri 
0.45*0.90*3.00 mc 1,215 367,00 445,91 

  A misura: edificio principale - piano terra - raddosso 
5.60*0.12*3.00 mc 2,016 367,00 739,87 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - 
tamponamento 
0.80*0.50*2.10 mc 0,840 367,00 308,28 

  A misura: edificio principale - piano terra spalletta 
ascensore 
0.40*0.25*3.00 mc 0,300 367,00 110,10 

  A misura: edificio principale - canna ascensore - a 
dedurre fori porta 
-3*1.00*0.25*2.00 mc -1,500 367,00 -550,50 

  A misura: edificio principale - canna ascensore 
(2.10+2.10) 
4.20*0.25*4.00 mc 4,200 367,00 1.541,40 

  A misura: edificio principale - canna ascensore 
(1.60+2.30+1.60+2.30) 
(2.30+1.60)*2*0.25*11.20 mc 21,840 367,00 8.015,28 

  A misura: edificio principale - piano secondo - 
tamponamenti 
1.20*0.40*2.20 mc 1,056 367,00 387,55 

  A misura: edificio principale - piano secondo - muro di 
spina 
7.20*0.25*3.20 mc 5,760 367,00 2.113,92 

  A misura: edificio principale - piano terra - pilastri scala 
1.15*0.25*3.00 mc 0,863 367,00 316,72 

  A misura: edificio principale - piano terra - pilastri 
0.50*0.25*3.00 mc 0,375 367,00 137,63 

  TOTALE  70,000  25.690,02 
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1146  A - REALIZZAZIONE DI MURATURA PORTANTE IN 
MATTONI PIENI     

  muratura portante inmattoni pieni in cotto per finiture di 
teste, formazione di pilastrini, setti murari, riquadrature di 
fori, integrazioni o riempimenti di vacui nelle murature, 
eseguita con malte di calce aerea e/o idraulica dosate a 
350 kg per m³ di inerte, ad uno o più fronti, retta o anche 
curva qualsiasi altezza e profondità, di spessore 
superiore a una testa, compreso il lavoro per le 
ammorsature, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, 
voltini, parapetti, vani porta, risieghe entro e fuori terra, 
configurazione a scarpa eventuale, ecc. 
Il grado e la tecnica delle malte di finitura in raccordo con 
i mattoni pieni, la cromia finale, verrà modificata mediante 
l'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti 
saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna 
campionatura preventiva. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
derivanti dallo sfrido, blocchi, calandrature, la formazione 
e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4, 
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte." 
     

  A misura: quantità a stima 
3.00 mc 3,000 470,00 1.410,00 

  TOTALE  3,000  1.410,00 

       

1147  A - ESECUZIONE DI MURATURA IN PIETRAME 
SBOZZATO O SEMISQUADRATO     

  Esecuzione di muratura in pietrame sbozzato o 
semisquadrato, anche in integrazione, eseguita a 
qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati ,di 
qualsiasi forma planimetrica, eseguita con malta di calce 
aerea e/o idraulica dosate a kg 350 per m³ di inerte, 
caratteristiche d'impasto da concordarsi con la D.L., 
eseguita anche in breccia per integrazioni, secondo 
tessitura e tecnica costruttiva originaria, anche sotto 
livello rispetto alla muratura originale esistente, il tutto 
secondo indicazioni della D.L.,comprese piccole 
demolizioni di ammorsamento, pulizia e bagnatura degli 
eventuali brani murari da connettere, compreso 
l'approvvigionamento del materiale lapideo, anche di 
recupero sul luogo. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per la formazione degli spigoli, delle 
lesene, dei marcapiani, dei riquadri per porte o finestre di 
qualsiasi forma, la formazione e il disfacimento dei piani 
di lavoro fino all'altezza di m 4, l'abbassamento, lo 
sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
     

  A misura:  quantità a stima 
1.00 mc 1,000 439,70 439,70 

  TOTALE  1,000  439,70 

       

1148  A - CONSOLIDAMENTO DI MURATURE VERTICALI 
MEDIANTE TECNICA DELLO "SCUCI-CUCI"     

  Consolidamento e restauro di paramenti murari in 
pietrame, eseguito a qualsiasi altezza, su manufatti 
verticali o inclinati , di qualsiasi forma planimetrica, 
consistente nel diserbamento ed estirpazione con 
asportazione dei rampicanti e vegetali esistenti, eseguito 
completamente a mano con molta cautela e cura per non 
intaccare le strutture della muratura mediante l'impiego di 
appositi raschietti con affondatura nelle connessioni, 
pulitura delle medesime da tutti i depositi terrosi e 
vegetali, anche mediante getto d'acqua a pressione o 
getto d'aria compressa. Ripresa di muratura fatiscente, 
integrazioni e chiusura di brecce e lesioni mediante 
tecnica a "scuci e cuci" di piccoli tratti di volta in volta, 
previa adeguata puntellazione delle zone adiacenti e 
bagnatura della muratura, eseguita con malte di calce 
aerea e/o idraulica dosate a kg 350 per m³ di inerte. Il 
grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi     
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lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata mediante 
l'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti 
saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna 
campionatura preventiva. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per l'approvvigionamento 
del materiale lapideo integrativo, anche di recupero sul 
luogo, la formazione degli spigoli, delle lesene, dei 
marcapiani, dei riquadri per porte o finestre di qualsiasi 
forma, la fugatura dei giunti, l'eventuale 
impermeabilizzazione delle sommità con copertine in 
malta additivate con prodotti idroreppellenti idonei 
approvati dalla D.L., la formazione e il disfacimento dei 
piani di lavoro fino all'altezza di m 4, l'abbassamento, lo 
sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  A misura: quantità a stima 
12.00 mc 12,000 480,00 5.760,00 

  TOTALE  12,000  5.760,00 

       

1149  A - INIEZIONI IN MURATURA - MURATURE DI 
SPESSORE DA cm 50 A cm 70     

  INIEZIONI IN MURATURA Consolidamento di muratura " 
a sacco" in pietrame o mista, con o priva di intonaci, a 
qualsiasi altezza, mediante fornitura e posa in opera per 
iniezione di malte a base di calce idraulica additivate con 
fluidificanti e polveri di marmo o appositi prodotti per 
iniezioni a controllato contenuto di sali a scelta e su 
indicazione D.L., a bassa viscosità, iniettate dal basso 
verso l'alto, dai lati verso il centro del paramento, a 
percolazione o con macchine a bassa pressione sino a 
rifiuto della muratura mediante appositi boccagli , 
mediamente n° 4 per m², inseriti utilizzando le cavità 
presenti nei giunti o praticando i fori con trapani elettrici a 
sola rotazione il cui diametro sia superiore ai 20 mm. Nel 
prezzo, si intendono compresi e compensati gli oneri per 
l'inserimento sigillatura e successiva asportazione dei 
tubicini iniettori in fori predisposti, lavaggio interno della 
muratura con acqua desalinizzata, eventuale pulizia delle 
superfici percolate mediante spazzolatura prima 
dell'essiccazione del materiale d'iniezione, il controllo dei 
prospetti e la tamponatura di eventuali falle durante le 
operazioni di iniezione, gli spostamenti delle attrezzature 
, i sollevamenti e quant'altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. murature di spessore da cm 50 a cm 
70 
     

  A misura: qauntità a stima 
20.60 mq 20,600 92,60 1.907,56 

  A misura: edificio principale - piano primo - muro di spina 
lato sud 
7.00*3.00 mq 21,000 92,60 1.944,60 

  A misura: edificio principale - muro esterno lato est 
3.20*12.00 mq 38,400 92,60 3.555,84 

  TOTALE  80,000  7.408,00 

       

1150  A - INIEZIONI IN MURATURA - MURATURE DI 
SPESSORE DA cm 71 A cm 100     

  INIEZIONI IN MURATURA Consolidamento di muratura " 
a sacco" in pietrame o mista, con o priva di intonaci, a 
qualsiasi altezza, mediante fornitura e posa in opera per 
iniezione di malte a base di calce idraulica additivate con 
fluidificanti e polveri di marmo o appositi prodotti per 
iniezioni a controllato contenuto di sali a scelta e su 
indicazione D.L., a bassa viscosità, iniettate dal basso 
verso l'alto, dai lati verso il centro del paramento, a 
percolazione o con macchine a bassa pressione sino a 
rifiuto della muratura mediante appositi boccagli , 
mediamente n° 4 per m², inseriti utilizzando le cavità 
presenti nei giunti o praticando i fori con trapani elettrici a 
sola rotazione il cui diametro sia superiore ai 20 mm. Nel 
prezzo, si intendono compresi e compensati gli oneri per 
l'inserimento sigillatura e successiva asportazione dei 
tubicini iniettori in fori predisposti, lavaggio interno della     
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muratura con acqua desalinizzata, eventuale pulizia delle 
superfici percolate mediante spazzolatura prima 
dell'essiccazione del materiale d'iniezione, il controllo dei 
prospetti e la tamponatura di eventuali falle durante le 
operazioni di iniezione, gli spostamenti delle attrezzature 
, i sollevamenti e quant'altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. murature di spessore da cm 71 a cm 
100 
 

  A misura: quantità a stima 
22.00 mq 22,000 123,50 2.717,00 

  A misura: edificio principale - piano primo - muro a nord 
confinante col museo 
6.00*3.00 mq 18,000 123,50 2.223,00 

  TOTALE  40,000  4.940,00 

       

1151  A - REALIZZAZIONE DI CUCITURE ARMATE     

  Cuciture armate per consolidamento di strutture verticali 
composte da muratura in mattoni pieni, eseguite secondo 
le seguenti modalità: 
- Realizzazione di traccia circolare di diametro circa 15 
cm e profondità circa 5 cm; 
- perforazione con sonda diamantata a rotazione 
diametro da 24 a 36 mm da eseguire a secco; 
- pulitura del foro mediante getto d'acqua fino al lavaggio 
di tutta la zona muratura; 
- fornitura ed infilaggio di barra in acciaio speciale ad alta 
resistenza tipo ""Dywidag"" a.r. 85/105 di diametro 20 
mm  filettata all'estremità; 
- predisposizione di apposite canule per l'iniezione di 
materiali leganti, da rimuovere una volta completata 
l'iniezione; 
- iniezione a bassa pressione di malta desalinizzata 
antiritiro tipo microline ad alta resistenza del tipo 
approvato dalla D.L. fino al completo intasamento del 
foro, previa accurata stuccatura, onde evitare la 
fuoriuscita del materiale iniettato; 
- fornitura e posa di piatto di contrasto in acciaio inox 
AISI304 di forma circolare con diametro 120 mm e 
spessore 12 mm  (incassata rispetto al profilo del muro) 
con dado pure in acciaio; 
- serraggio del dado mediante chiave dinamometrica con 
tensione pari a circa 1000 Dn;  
E' compresa la formazione di relativo piano di appoggio, 
perpendicolare all'asse tirante per il fissaggio della 
perforatrice.  
Nel prezzo si intendono compresi l'uso e il deperimento di 
macchinari ed utensili e la fornitura di tutti i materiali. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle 
pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di 
discarica, o in alternativa la conservazione e 
catalogazione del materiale carotato in appositi 
raccoglitori, secondo le indicazioni della D.L., e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte." 
     

  A misura: edificio principale - quarto solaio 
4*1.00 m 4,000 353,50 1.414,00 

  A misura: edificio principale - quantità a stima 
22*1.00 m 22,000 353,50 7.777,00 

  A misura: edificio principale - primo solaio 
1*1.00 m 1,000 353,50 353,50 

  A misura: edificio principale - terzo solaio 
4*1.00 m 4,000 353,50 1.414,00 

  A misura: edificio principale - secondo solaio 
4*1.00 m 4,000 353,50 1.414,00 

  TOTALE  35,000  12.372,50 

       

1152  A - INTERVENTO DI REGOLARIZZAZIONE DELLA 
TESTA IN SOMMITA' DELLE MURATURE     

  regolarizzazione della testa in sommità delle murature 
mediante i seguenti interventi (murature spessore medio 
circa 60 cm): 
- fissaggio di elementi in pietra sconnessi con eventuale     
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integrazione di elementi mancanti mediante malta di 
calce; 
- formazione di strato di malta terminale di spessore 
medio 5 cm armato con una rete in acciaio di diametro 3 
mm maglia 5x5 cm approvata dalla D.L.. 
- predisposizione del piano di posa del cordolo in acciaio 
(pagato a parte) 
 Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a 
regola d'arte." 
 

  A misura: edificio principale - murature sommitali 
7.50+7.00+1.00+13.00+7.00+5.50+4.00+2.50+3.00+10.0
0+4.00 m 64,500 28,00 1.806,00 

  A misura: quantità a stima 
0.50 m 0,500 28,00 14,00 

  TOTALE  65,000  1.820,00 

       

1153  A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO IN 
ACCIAIO PER CONSOLIDAMENTO SOMMITALE 
DELLE MURATURE - 250 X 20 mm     

  Fornitura eposa in opera di cordolo in acciaio per il 
consolidamento sommitale delle murature - 250x20 mm 
"realizzato secondo le seguenti operazioni: 
- stesura di letto di malta premiscelata antiritiro per 
regolarizzare il piano e renderlo pronto alla posa del 
piatto metallico; 
- fornitura e posa di piatto in acciaio minimo S235 di 
dimensioni in sezione 250x20 mm, predisposto con 
opportune forature sfalsate a interasse 80 cm come 
indicato nei particolari grafici allegati al progetto, 
compresa saldatura a completa penetrazione eseguita 
sul posto tra i vari elementi per creare la continuità 
strutturale; 
- realizzazione di perforazioni verticali di diametro 20 mm 
circa e profondità circa 80 cm a interasse 80 cm come 
indicato nei particolari grafici allegati al progetto per 
l'ancoraggio del piatto; 
- fornitura in opera nelle perforazioni precedentemente 
eseguite di barre in acciaio di cucitura B450C di 
lunghezza 90 cm e diametro 16 mm, compresa filettatura 
alle estremità, compresa la predisposizione dei tubi per 
l'iniezione delle cavità; 
- iniezione con miscela di prodotto a base di calce 
desalinizzata approvata dalla D.L. fino alla completa 
saturazione del foro; 
- fornitura e posa di eventuali spessori in metallo forati 
per rendere complanare il serraggio del dado; 
- fornitura di dado e serraggio con tesatura finale 
mediante chiave dinamometrica - pretesa con 1000 dN 
secondo le indicazioni della D.L., compresa eventuale 
saldatura dei dadi dopo il serraggio; 
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli 
oneri per la formazione ed il disfacimento degli eventuali 
ponteggi (sul lato interno della muratura se necessari), il 
trasporto, sollevamento ed abbassamento, una mano di 
antiruggine oleofenolica al minio di piombo data a 
pennello od a spruzzo e quanto altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte." 
     

  A misura: edificio principale 
5.50+4.00+7.00+2.50 m 19,000 270,00 5.130,00 

  A misura: quantità a stima 
1.00 m 1,000 270,00 270,00 

  TOTALE  20,000  5.400,00 

       

1154  A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO IN 
ACCIAIO PER CONSOLIDAMENTO SOMMITALE 
DELLE MURATURE - 350 X 20 mm     

  Fornitura e posa in opera di cordolo in acciaio per 
consolidamento sommitale delle muarture - 350x20 mm 
realizzato secondo le seguenti operazioni: 
- stesura di letto di malta premiscelata antiritiro per 
regolarizzare il piano e renderlo pronto alla posa del 
piatto metallico; 
- fornitura e posa di piatto in acciaio minimo S235 di     
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dimensioni in sezione 350x20 mm, predisposto con 
opportune forature sfalsate a interasse 80 cm come 
indicato nei particolari grafici allegati al progetto, 
compresa saldatura a completa penetrazione eseguita 
sul posto tra i vari elementi per creare la continuità 
strutturale; 
- realizzazione di perforazioni verticali di diametro 20 mm 
circa e profondità circa 80 cm a interasse 80 cm come 
indicato nei particolari grafici allegati al progetto per 
l'ancoraggio del piatto; 
- fornitura in opera nelle perforazioni precedentemente 
eseguite di barre in acciaio di cucitura B450C di 
lunghezza 90 cm e diametro 16 mm, compresa filettatura 
alle estremità, compresa la predisposizione dei tubi per 
l'iniezione delle cavità; 
- iniezione con miscela di prodotto a base di calce 
desalinizzata approvata dalla D.L. fino alla completa 
saturazione del foro; 
- fornitura e posa di eventuali spessori in metallo forati 
per rendere complanare il serraggio del dado; 
- fornitura di dado e serraggio con tesatura finale 
mediante chiave dinamometrica - pretesa con 1000 dN 
secondo le indicazioni della D.L., compresa eventuale 
saldatura dei dadi dopo il serraggio; 
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli 
oneri per la formazione ed il disfacimento degli eventuali 
ponteggi (sul lato interno della muratura se necessari), il 
trasporto, sollevamento ed abbassamento, una mano di 
antiruggine oleofenolica al minio di piombo data a 
pennello od a spruzzo e quanto altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte." 
 

  A misura: quantità a stima 
0.90 m 0,900 310,00 279,00 

  A misura: edificio principale 
7.80+7.30+1.00+13.00+3.00+10.00 m 42,100 310,00 13.051,00 

  TOTALE  43,000  13.330,00 

       

1155  A - CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI IN MURATURA     

  Consolidamento e restauro di paramenti murari in 
pietrame, eseguito a qualsiasi altezza, su manufatti 
verticali o inclinati, di qualsiasi forma planimetrica, 
pulitura delle connessure da tutti i depositi mediante 
spazzolatura o getto d'aria compressa. Rinzaffo delle 
connessioni con malte di calce aerea e/o idraulica dosati 
a kg 350 per mc di inerte, compresa la realizzazione di 
piccole riprese murarie con pietrame di recupero simile 
all'originario. Il grado e tecnica di finitura in raccordo con 
gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, 
modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo e la 
granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla 
base di opportuna campionatura preventiva. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la 
formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino 
all'altezza di m 4, l'abbassamento, lo sgombero, il 
trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
     

  A misura: edificio principale - sottotetto 
(4.50+1.00+4.00)*4.20 mq 39,900 66,00 2.633,40 

  A misura: edificio principale - sottotetto 
6.00*2.50 mq 15,000 66,00 990,00 

  A misura: quantità a stima 
2.60 mq 2,600 66,00 171,60 

  A misura: edificio principale - sottotetto 
7.50*3.00 mq 22,500 66,00 1.485,00 

  TOTALE  80,000  5.280,00 

       

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 

  TOTALE IMPORTO A CORPO     0,00 

  SOMMA CATEGORIA OPERE STRUTTURALI E 

CONSOLIDAMENTI    110.191,28 

       
12  SOLAI IN LEGNO      
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1220  A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI 
METALLICI PER L'ESECUZIONE DI PICCOLE 
STRUTTURE A VISTA      

  Fornitura e posa in opera di elementi metallici per 
l'esecuzione di piccole strutture a vista all'interno di edifici 
esistenti, realizzati con profilati in acciaio S275, laminati a 
caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e 
calcoli statici, in conformità alle normative vigenti od 
emanate prima dell'inizio dei lavori. Sono considerati 
elementi metallici, oltre alle parti principali, travature e 
colonne, anche tutte le parti complementari necessarie, 
quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, 
controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensato, e 
quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo 
sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le 
saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di 
strutture o controventature provvisorie ed ogni altro 
materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre 
compresi e compensati gli oneri per trasporto, 
sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00 
m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
     

  A misura: edificio principale - copertura - profilo HEB100 
(0.60+0.40+0.40+0.70)*20.40 kg 42,840 4,20 179,93 

  A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB 
160 
7.50*42.60 kg 319,500 4,20 1.341,90 

  A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB 
140 
7.00*33.70 kg 235,900 4,20 990,78 

  A misura: edificio principale - copertura - profilo HEB 140 
5.00*33.70 kg 168,500 4,20 707,70 

  A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB 
200 
6.50*61.30 kg 398,450 4,20 1.673,49 

  A misura: quantità a stimaper piatti, flange, bulloni, ecc. 
538.11 kg 538,110 4,20 2.260,06 

  A misura: edificio principale - terzo solaio - profilo HEB 
180 
6.00*51.20 kg 307,200 4,20 1.290,24 

  A misura: edificio principale - primo solaio - profilo HEB 
140 
6.30*33.70 kg 212,310 4,20 891,70 

  A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB 
140 
3.50*33.70 kg 117,950 4,20 495,39 

  A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo 
HEB200 
7.40*61.30 kg 453,620 4,20 1.905,20 

  A misura: edificio principale - secondo solaio - profilo 
HEB 140 
4.00*33.70 kg 134,800 4,20 566,16 

  A misura: edificio principale - secondo solaio - profilo 
HEB 140 
3.50*33.70 kg 117,950 4,20 495,39 

  A misura: edificio principale - secondo solaio- profilo HEB 
140 
1.50*33.70 kg 50,550 4,20 212,31 

  A misura: edificio principale - secondo solaio - profilo 
HEB 160 
2*6.00*42.60 kg 511,200 4,20 2.147,04 

  A misura: edificio principale - secondo solaio - profilo 
HEB 180 
7.00*51.20 kg 358,400 4,20 1.505,28 

  A misura: edificio principale - terzo solaio - profilo HEB 
180 
6.70*51.20 kg 343,040 4,20 1.440,77 

  A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB 
160 
6.80*42.60 kg 289,680 4,20 1.216,66 

  TOTALE  4.600,000  19.320,00 

       

1221  A - VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI IN 
ACCIAIO NERO FUORI OPERA: STRUTTURA E     
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MANUFATTI CON ELEMENTI  PIENI 
  Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e 

manufatti metallici vari, realizzata con il ciclo di 
lavorazione per la protezione contro la corrosione: 
Fosfosgrassaggio ai sali di ferro eseguito a caldo a 4 
stadi distinti: a) bagno ai fosfati di ferro in soluzione 
acquosa alla temperatura costante di 45° C. effettuato 
per mezzo di getti a 2 atm. circa, a totale investimento dei 
pezzi da trattare e sgrassare; b) risciacquo con acqua di 
rete in automatico; c) ulteriore risciacquo con acqua di 
rete in automatico; d) Risciacquo con acqua 
demineralizzata con conducibilità inferiore di 30 µS per 
una completa rimozione dei sali di trattamento non 
ancorati, a impedire eventuali dannosi depositi salini sotto 
vernice. Asciugatura in forno ventilato a circolazione 
d'aria forzata alla temperatura costante di 100°C. 
Verniciatura elettrostatica con applicazione di smalto in 
polvere termoindurente nella tinta Ral (a scelta della D.L.) 
nella versione Poliestere per esterni Epossipoliestere per 
interni. Polimerizzazione in forno ventilato a circolazione 
d'aria forzata alla temperatura di 200° C. circa; 
temperatura interna del pezzo 180° C. circa, per 20 
minuti circa di fase attiva, o secondo quanto definito da 
scheda tecnica del fornitore. Il peso del manufatto è da 
determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi 
(profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al 
netto della verniciatura nonché della bulloneria 
necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti 
con elementi pieni 
     

  A misura: edificio principale - terzo solaio - profilo HEB 
180 
6.70*51.20 kg 343,040 1,18 404,79 

  A misura: quantità a stima per piatti, flange, bulloni, ecc. 
538.11 kg 538,110 1,18 634,97 

  A misura: edificio principale - terzo solaio - profilo HEB 
180 
6.00*51.20 kg 307,200 1,18 362,50 

  A misura: edificio principale - copertura - profilo HEB 140 
5.00*33.70 kg 168,500 1,18 198,83 

  A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB 
200 
6.50*61.30 kg 398,450 1,18 470,17 

  A misura: edificio principale - secondo solaio - profilo 
HEB 180 
7.00*51.20 kg 358,400 1,18 422,91 

  A misura: edificio principale - copertura - profilo HEB 100 
(0.60+0.40+0.40+0.70)*20.40 kg 42,840 1,18 50,55 

  A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB 
160 
7.50*42.60 kg 319,500 1,18 377,01 

  A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB 
140 
3.50*33.70 kg 117,950 1,18 139,18 

  A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB 
200 
7.40*61.30 kg 453,620 1,18 535,27 

  A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB 
140 
7.00*33.70 kg 235,900 1,18 278,36 

  A misura: edificio principale - secondo solaio - profilo 
HEB 140 
1.50*33.70 kg 50,550 1,18 59,65 

  A misura: edificio principale - secondo solaio - profilo 
HEB 140 
4.00*33.70 kg 134,800 1,18 159,06 

  A misura: edificio principale - secondo solaio - profilo 
HEB 140 
3.50*33.70 kg 117,950 1,18 139,18 

  A misura: edificio principale - secondo solaio - profilo 
HEB 160 
2*6.00*42.60 kg 511,200 1,18 603,22 

  A misura: edificio principale - primo solaio - profilo HEB 
140 
6.30*33.70 kg 212,310 1,18 250,53 
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  A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB 
160 
6.80*42.60 kg 289,680 1,18 341,82 

  TOTALE  4.600,000  5.428,00 

       

1222  A - INTERVENTO DI PULITURA DI SOLAI LIGNEI     

  Intervento di pulitura di solai lignei "mediante 
spazzolatura con spazzole di teflon o mediante 
criopulitura o micro-sabbiatura realizzata con terre fino 
alla completa pulitura secondo le indicazioni della D.L.. E' 
compreson nel prezzo il lievo di chiodi, listelli ed altri 
elementi estranei. 
E' compresa la stesura di due mani di prodotto 
antiparassitario idoneo, (da sottoporre per approvazione 
alla D.L.) su tutto il materiale ligneo.    
Misurazione a metro lineare di travo con pulitura e 
trattamento su tutte e quattro le facce (dimensioni media 
20x22 cm)." 
     

  A misura: quantità a stima (80% delle travi) 
0.80*880 m 704,000 10,50 7.392,00 

  A misura: quantità a stima 
46 m 46,000 10,50 483,00 

  TOTALE  750,000  7.875,00 

       

1223  A - FORNITURA DI TRAVI IN LEGNO DI LARICE A 
SEZIONE COSTANTE RETTANGOLARE E SPIGOLO 
VIVO PER SOLAI     

  "Fornitura di travi in legno essenza larice ben stagionati, 
a sezione costante rettangolare a spigolo vivo e 
successivamente smussato come da indicazioni della 
D.L., per la formazione di solai di luce massima 7 metri 
circa e dimensioni in sezione fino a circa 18x22 cm, di 
buona qualità, piallati e spazzolati su tutte le faccie 
secondo le indicazioni della D.L.. Le dimensioni in 
sezione e la lunghezza dovranno essere compatibili con 
quanto previsto dagli elaborati grafici esecutivi strutturali.  
Compresa stesura di due mani di prodotto 
antiparassitario idoneo dato a due mani, (da sottoporre 
per approvazione alla D.L. e alla committenza). 
Compresi oneri per il trasporto e l'accatastamento entro 
l'area di cantiere e la protezione. 
Misurazione a mc dei travi successivamente posti in 
opera (posa in opera pagata a parte)." 
     

  A misura: quantità a stima 
0.60 mc 0,600 900,00 540,00 

  A misura: quantità a stima (30% sul totale di 28 mc) 
0.30*28.00 mc 8,400 900,00 7.560,00 

  TOTALE  9,000  8.100,00 

       

1224  A - SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI TRAVI IN 
LEGNO DI RECUPERO     

  Sovrapprezzo per fornitura di travi in legno di recupero 
essenza larice, approvati dalla DL, già puliti, spazzolati e 
trattati con antitarlo, pronti per la posa in opera        

  A misura: quantità a stima 
1.00 mc 1,000 178,00 178,00 

  TOTALE  1,000  178,00 

       

1225  A - POSA IN OPERA DI TRAVI DI SOLAIO IN LEGNO     

  Posa in opera di travi di solaio ligneo composto da travi di 
recupero o nuovi di dimensioni circa fino a circa 18x22 
cm e lunghezza fino a 7 metri (travi pagate a parte), 
compreso l'eventuale taglio delle teste e la sagomatura, 
lo scasso delle murature per l'appoggio e la successiva 
ricomposizione della muratura, compresa la realizzazione 
di opportuni "alzarol" per scale e camini, compreso ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
E' compresa la posa in opera delle travi con perfetta 
complanarità dell'estradosso per la successiva posa del 
tavolato (pagato a parte). E' compresa la protezione delle 
teste dalla malta con telo microforato. Valutazione a 
metro lineare di trave effettivamente posto in opera. 
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  A misura: quantità a stima (30% sul totale di 880 m) 
0.30*880 m 264,000 16,00 4.224,00 

  A misura: quantità a stima 
26 m 26,000 16,00 416,00 

  TOTALE  290,000  4.640,00 

       

1226  A - RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE 
DEGRADATE     

  Consolidamento e ricostruzione in sito di elementi 
strutturali in legno degradati in corrispondenza delle zone 
di appoggio alle murature, con resine epossidiche e barre 
in vetroresina o acciaio ad aderenza migliorata, mediante 
asportazione del materiale deteriorato con appositi 
utensili, costruzione di casseforme con modellatura 
adeguata, anche a perdere, posizionamento in opera 
dell'armatura costituita da barre in vetroresina, eventuale 
applicazione di primer epossidico, getto di idoneo beton 
epossidico per legno approvato dalla D.L., compreso 
eventuale stesura preventiva di primer, ancoraggio 
dell'armatura in apposite sedi ricavate nel legno sano con 
pasta di resina epossidica. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il disarmo , pulizia 
del legno a stagionatura avvenuta, la stuccatura delle 
lesioni , fessure, trapanature, ed ogni altro onere per dare 
il lavoro finito a regola d'arte. 
     

  A misura: quantità a stima 
50 dmc 50,000 33,70 1.685,00 

  TOTALE  50,000  1.685,00 

       

1227  A - RINFORZO TRAVI LIGNEE CON PROFILATI A T     

  Rinforzo strutturale di travi o elementi strutturali in legno 
inflessi mediante fornitura e posa in opera di profilati a T. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per il collocamento dei ferri nelle superfici di intradosso, 
la fresatura longitudinale per l'alloggiamento dell'anima 
del profilato, la regolarizzazione delle superfici 
intradossali, il fissaggio dei profilati in ferro con viti 
mordenti e pasta di resina epossidica idonea, approvata 
dalla D.L., colata attraverso appositi fori predisposti, 
eventuale applicazione di primer epossidico, la sigillatura 
delle fessurazioni con stucco epossidico, la pulizia della 
zona d'intervento a lavoro ultimato ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
     

  A misura: quantità a stima 
10 m 10,000 135,00 1.350,00 

  TOTALE  10,000  1.350,00 

       

1228  A - REALIZZAZIONE DI NODO DI GIUNZIONE     

  "Realizzazione di nodo di giunzione per protesi a travi in 
legno degradate e ritenute dalla D.L. non recuperabili, 
eseguito secondo i seguenti interventi: 
- Puntellazione del solai; 
- asportazione della parte di trave ammalorata e non più 
recuperabile (secondo le indicazioni della D.L.; 
- fornitura e posa di nuova porzione di trave in legno 
essenza larice di forma e dimensioni in sezioni uguali a 
quelle della trave esistente (fornitura e posa del legno 
pagato a parte); 
- realizzazione di sagomatura per incastro come da 
particolari grafici esecutivi, con spina in legno duro tipo 
rovere di dimensioni in sezioni minimo 4x4 cm; 
- fissaggio mediante due o quattro barre filettate passanti 
di diamtero 16 mm con interposto elemento 
antiscorrimento ""buldogg"", serrate con opportuni dadi 
(la testa dei bulloni dovrà essere a scomparsa nella trave 
con tappo in legno). 
Nel prezzo si intende compresa la chiusura della 
muratura in prossimità dell'appoggio e la protezione della 
testa della trave con una guaina in neoprene di spessore 
5 mm opportunamente avvolta alla trave stessa e rifilata 
sull'intonaco. 
Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali 
necessari all'esecuzione dell'intervento e compensati gli     
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oneri per il disarmo, la pulizia, l'eventuale stuccatura tra 
gli elementi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
Valutazione a cadauno." 
 

  A misura: quantità a stima 
10 cad. 10,000 180,00 1.800,00 

  TOTALE  10,000  1.800,00 

       

1229  A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI PER 
SOLAIO LIGNEO 14X16cm     

  "Fornitura e posa in opera di travi per solaio ligneo 
essenza larice ben stagionati, a sezione costante 
rettangolare a spigolo vivo e successivamente smussato 
come da indicazioni della D.L., per la formazione di solai 
di luce massima 3,5 metri circa e dimensioni in sezione 
fino a circa 14x16 cm, di buona qualità, piallati e 
spazzolati su tutte le faccie secondo le indicazioni della 
D.L.. Le dimensioni in sezione e la lunghezza dovranno 
essere compatibili con quanto previsto dagli elaborati 
grafici esecutivi strutturali.  Compresa stesura di due 
mani di prodotto antiparassitario idoneo dato a due mani, 
(da sottoporre per approvazione alla D.L. e alla 
committenza). 
Compresa la posa in opera, compreso l'eventuale taglio 
delle teste e la sagomatura, lo scasso delle murature per 
l'appoggio e la successiva ricomposizione della muratura, 
compresa la realizzazione di opportuni ""alzarol"" per 
scale e camini, compreso ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. E' compresa la posa 
in opera delle travi con perfetta complanarità 
dell'estradosso per la successiva posa del tavolato 
(pagato a parte). E' compresa la protezione delle teste 
dalla malta con telo microforato. Valutazione a metro 
lineare di trave effettivamente posto in opera." 
     

  A misura: edificio principale - terzo solaio zona sud 
20*3.50 m 70,000 35,50 2.485,00 

  A misura: quantità a stima 
2.50 m 2,500 35,50 88,75 

  A misura: edificio principale - quarto solaio zona sud 
25*3.50 m 87,500 35,50 3.106,25 

  TOTALE  160,000  5.680,00 

       

1230  A - FORNITURA E POSA DI MENSOLE IN PIETRA     

  Fornitura e posa di mensole in pietra lavorate nella parte 
a vista come da particolare costruttivo e di dimensioni 
circa 40x20x20 cm, bocciardate e spazzolate con 
cordellina d'angolo, infilate nella muratura compreso lo 
scasso e l'inghisaggio con malta di calce e il ripristino 
della muratura. Ogni altro onere compreso per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
     

  misura: quantità a stima 
8 cad. 8,000 210,00 1.680,00 

  TOTALE  8,000  1.680,00 

       

1231  A - PREPARAZIONE DEL TAVOLATO 
PRECEDENTEMENTE ASPORTATO     

  preparazione del taviolato del solaio precedentemente 
asportato mediante pulitura e lievo di chiodi, rifilatura e 
battentatura, piallatura e spazzolatura su una faccia, 
stesura di due mani di prodotto antiparassitario idoneo, 
(da sottoporre per approvazione alla D.L.). 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per il trasporto in falegnameria e il ritorno presso l'area di 
cantiere." 
     

  A misura: quantità a stima per recupero tavolato esistente 
150 mq 150,000 18,60 2.790,00 

  TOTALE  150,000  2.790,00 

       

1232  A - POSA IN OPERA DI TAVOLATO RECUPERATO     

  Posa in opera del tavolato precedentemente recuperato 
da disporre sopra le travi dei solai, compresi e     
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compensati gli oneri per la protezione delle strutture 
sottostanti, il fissaggio alle travi mediante viti, compresa 
la posa di opportuni spessori (morali sagomati) per 
rendere complanare il tavolato, compresa la realizzazione 
di fori per camini o impianti e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per il tiro in alto e lo smaltimento a pubblica discarica 
autorizzata del materiale di sfrido. E' compreso nel 
prezzo la creazione e posa in opera di tavoletta di 
spessore 1 cm da posizionare sotto i profili a L in acciaio. 
 

  A misura: quantità a stima per recupero tavolato esistente 
150 mq 150,000 13,00 1.950,00 

  TOTALE  150,000  1.950,00 

       

1233  A - FORNITURA E POSA DI TAVOLATO IN LARICE 
SPESSORE 27 mm     

  Fornitura eposa di tavolato in larice di spessore 27 mm 
con larghezza variabile da 18 cm a 28 cm battentato, 
piallato e spazzolato su una faccia, da sottoporre alla 
D.L. per approvazione, compreso trattamento antitarlo. 
Compresa la posa in opera del tavolato da disporre sopra 
le travi dei solai, compresi e compensati gli oneri per la 
protezione delle strutture sottostanti, il fissaggio alle travi 
mediante viti, compresa la posa di opportuni spessori 
(morali sagomati) per rendere complanare il tavolato, 
compresa la realizzazione di fori per camini o impianti e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la fornitura e l'accatstamento presso l'area di 
cantiere, il tiro in alto e lo smaltimento a pubblica 
discarica autorizzata del materiale di sfrido. 
E' compreso nel prezzo la creazione e posa in opera di 
tavoletta di spessore 1 cm da posizionare sotto i profili a 
L in acciaio. 
     

  A misura: quantità a stima (superficie totale meno 
tavolato recuperato) 
470,00 mq 470,000 42,00 19.740,00 

  TOTALE  470,000  19.740,00 

       

1234  A - FORNITURA E POSA DI PROFILO ANGOLARE PER 
FISSAGGIO DEI SOLAI LIGNEI ALLE MURATURE     

  Fornitura e posa di profilo angolare per fissaggio dei solai 
lignei alle murature eseguito secondo i seguenti 
interventi: 
- realizzazione di piano di allettamento in malta tra il 
profilo e la superficie verticale della muratura; 
- fornitura e posa di profilo in acciaio a L 200x90x12 mm 
opportunamente forato e giuntato sul posto a mezzo di 
saldatura; 
- esecuzione di perforazioni (diametro circa 18 mm) per 
almeno 40 cm della muratura perimetrali e passanti per le 
murature di spina (spessore fino a 80 cm) da eseguirsi a 
interasse 60 cm; 
- fornitura e posa di barre di armatura diametro 16 mm e 
lunghezza fino a 45 cm o fino a 100 cm nel caso delle 
murature di spina, opportunamente filettate; 
- inghisaggio mediante iniezione di malta antiritiro o 
resina epossidica concordata con la D.L.; 
- serraggio finale mediante dado. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per il taglio, lo sfrido, l'uso di perforatore e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Misurazione a metro lineare di profilo effettivamente 
posto in opera. 
     

  A misura: edificio principale - quarto solaio 
7.00+0.50+0.50+6.00+2.50+2.50+2.50+4.00+0.50+4.50+
6.30+7.30+6.80+13.00+0.50+1.00+0.50+5.50+1.50+1.50
+7.40+7.40+7.30 m 96,500 52,00 5.018,00 

  A misura: quantità a stima 
11.40 m 11,400 52,00 592,80 
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  A misura: edificio principale - primo solaio 
7.00+6.00+4.50+1.00+3.50+3.00+6.50+6.50+5.00+7.50+
1.00+6.20+2.00+2.50+2.00+1.50+1.00+2.50+1.00+0.80+
1.00+2.50+7.00+5.00+7.00+7.00 m 100,500 52,00 5.226,00 

  A misura - edificio principale - secondo solaio 
7.00+6.00+2.00+2.50+2.00+3.00+1.00+1.00+4.00+6.00+
7.00+6.50+5.50+7.50+1.00+6.50+1.50+1.00+5.50+6.50+
7.00+7.00+7.00 m 104,000 52,00 5.408,00 

  A misura: edificio principale - terzo solaio 
7.00+0.50+0.50+4.50+1.00+2.00+2.50+2.00+4.20+0.50+
0.50+0.50+3.20+6.00+7.00+6.50+6.50+0.50+0.50+5.50+
0.50+0.50+6.00+6.00+5.50+6.70+7.00+7.00+7.00 m 107,600 52,00 5.595,20 

  TOTALE  420,000  21.840,00 

       

1235  A - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO 
CON PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO E VITONI 
AD INTERASSE 35 cm     

  Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno 
massiccio di spessore 27 mm, larghezza 1000 mm e 
lunghezza massima 5000 mm, opportunamente disposti 
sfalsati nel caso di luci maggiori di 5000 mm. Compresi 
oneri per il taglio e la sagomatura a misura per la posa in 
opera anche fuori squadra. 
Compreso il fissaggio passante attraverso il profilo in 
acciaio a L (disposto precedentemente e pagato a parte) 
mediante vitoni da legno diametro 10 mm e lunghezza 
180 mm a tutto filetto, in nr. di 2 ogni testa ditrave. E' 
compresa nel prezzo la realizzazione dei fori passanti sul 
profilo in acciaio. 
Compresa la fornitura e posa di viti di collegamento tra il 
pannello e le travi lignee del solaio sottostanti; viti a tutto 
filetto diametro 6 mm e lunghezza minima 140 mm, 
disposte ad interasse 35 cm lungo l'asse delle travi. 
Nel senso longitudinale ai due travetti di estremità del 
solaio dovrà essere garantito il collegamento tra il profilo 
in acciaio a L (precedentemente disposto e pagato a 
parte), i pannelli e il tavolato, disponendo dei vitoni da 
legno diametro 10 mm e lunghezza 180 mm a tutto filetto 
ogni 30 cm. 
Nel prezzo si intendono compresi la fornitura e posa in 
opera di tutto il materiale necessario per la realizzazione 
dell'intervento.  
Compresi gli oneri per il taglio, lo sfrido, la raccolta 
diferenziata del materiale di risulta e lo smaltimento dello 
stesso a pubblica discarica autorizzata. 
Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 
Valutazione a mq di pannelli effettivamente posti in opesa 
     

  A misura: quantità a stima 
3.474 mq 3,474 68,00 236,23 

  A misura: edificio principale - quarto solaio 
6.85*5.55+5.60*7.00+6.60*5.50+7.40*3.00+7.30*3.20 mq 159,078 68,00 10.817,30 

  A misura: edificio principale - terzo solaio 
5.50*7.80+6.60*4.00 mq 69,300 68,00 4.712,40 

  misura: edificio principale - secondo solaio 
6.55*5.45+5.50*7.00+6.50*5.00+7.10*3.00+7.00*3.00 mq 148,998 68,00 10.131,86 

  A misura: edificio principale  - primo solaio 
6.50*5.50+5.20*7.00+7.00*3.00+7.00*3.00 mq 114,150 68,00 7.762,20 

  TOTALE  495,000  33.659,99 

       

1236  A - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO 
CON PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO E VITONI 
AD INTERASSE 20cm     

  Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno 
massiccio di spessore 27 mm, larghezza 1000 mm e 
lunghezza massima 5000 mm, opportunamente disposti 
sfalsati nel caso di luci maggiori di 5000 mm. Compresi 
oneri per il taglio e la sagomatura a misura per la posa in 
opera anche fuori squadra. 
Compreso il fissaggio passante attraverso il profilo in 
acciaio a L (disposto precedentemente e pagato a parte) 
mediante vitoni da legno diametro 10 mm e lunghezza 
180 mm a tutto filetto, in nr. di 2 ogni testa ditrave. E' 
compresa nel prezzo la realizzazione dei fori passanti sul     
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profilo in acciaio. 
Compresa la fornitura e posa di viti di collegamento tra il 
pannello e le travi lignee del solaio sottostanti; viti a tutto 
filetto diametro 6 mm e lunghezza minima 140 mm, 
disposte ad interasse 20 cm lungo l'asse delle travi. 
Nel senso longitudinale ai due travetti di estremità del 
solaio dovrà essere garantito il collegamento tra il profilo 
in acciaio a L (precedentemente disposto e pagato a 
parte), i pannelli e il tavolato, disponendo dei vitoni da 
legno diametro 10 mm e lunghezza 180 mm a tutto filetto 
ogni 30 cm. 
Nel prezzo si intendono compresi la fornitura e posa in 
opera di tutto il materiale necessario per la realizzazione 
dell'intervento.  
Compresi gli oneri per il taglio, lo sfrido, la raccolta 
diferenziata del materiale di risulta e lo smaltimento dello 
stesso a pubblica discarica autorizzata. 
Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 
Valutazione a mq di pannelli effettivamente posti in 
opesa. 
 

  A misura: edificio principale - terzo solaio 
7.40*3.10+7.20*3.10 mq 45,260 71,50 3.236,09 

  A misura: quantità a stima 
2.74 mq 2,740 71,50 195,91 

  A misura: edificio principale - primo solaio 
6.60*4.00+5.60*1.00 mq 32,000 71,50 2.288,00 

  TOTALE  80,000  5.720,00 

       

1237  A - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO 
CON TAVOLONI LAMELLARI COLLABORANTI     

  Intervento di consolidamento del solaio ligneo esistente 
con tavoloni in legno lamellare collaboranti realizzato 
secondo i seguenti interventi: 
- fornitura e posa in opera di tavoloni monolitici in legno 
lamellare a travi sdraiate, classe GL24h di spessore 6,7 
cm, larghezza 45 cm e lunghezza uguale a quella delle 
travi dei solai (massimo 6,5 metri), posate in opera 
longitudinalmente ai travetti in legno del solaio esistente e 
disposte sopra il tavolato precedentemente posato 
(pagato a parte). I tavoloni dovranno essere battentati 
come da particolare ed è compresa la fornitura e posa di 
tavoletta in legno di spessore 2 cm e larghezza variabile 
per la chiusura degli interstizi tra i tavoloni e la 
realizzazione di un piano uniforme dell'estradosso del 
solaio; 
- fissaggio dei tavoloni alle travi lignee mediante viti a 
tutto filetto di diametro 8 mm e lunghezza 260 mm, 
disposte a 45° rispetto all'asse del travetto e sfalsate tra 
loro nello spessore del travetto, disposte ad interasse 
variabile, da 10 cm a 20 cm, come indicato nel particolare 
costruttivo esecutivo; 
- fornitura e posa in corrispondenza degli appoggi di nr. 2 
vitoni in acciaio a tutto filetto di diametro 8 mm e 
lunghezza 200 mm disposti verticalmente per il fissaggio 
passante tra i tavoloni, il profilo a L in acciaio e le teste 
delle travi stesse (vedi particolare costruttivo esecutivo); 
Nel prezzo si intendono compresi la fornitura e posa in 
opera di tutto il materiale necessario per la realizzazione 
dell'intervento.  
Compresi gli oneri per il taglio, lo sfrido, la raccolta 
diferenziata del materiale di risulta e lo smaltimento dello 
stesso a pubblica discarica autorizzata. 
Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 
Valutazione a metro lineare di trave consolidata. 
     

  A misura: quantità a stima 
0.30 m 0,300 75,50 22,65 

  A misura: eidficio principale - terzo solaio 
6.50+6.20+6.00+5.80+5.60+5.30+5.20+5.10+5.00 m 50,700 75,50 3.827,85 

  TOTALE  51,000  3.850,50 

       

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 
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  TOTALE IMPORTO A CORPO     0,00 

  SOMMA CATEGORIA SOLAI IN LEGNO     147.286,49 

       
13  OPERE IN CARTONGESSO     

1380  PARETE IN CARTONGESSO SP. 12,5 cm     

  Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, 
realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in 
gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, 
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per 
uno spessore complessivo di 12,5 cm, costituita da profili 
verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, 
inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con 
banda biadesiva ed a soffitto con viti da legno, anche su 
travi irregolari, o con tasselli ad espansione. Tutti i profili 
metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, 
isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione 
di una striscia di materiale anelastico con funzione di 
isolamento acustico. E' compreso il riempimento con 
pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, 
incombustibili ed idrorepellenti in lana minerale dello 
spessore di 6 cm e densità 40 kg/m³. Il tavolato dovrà 
soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche 
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate 
dalla D.L.: - spessore delle lastre 12.5 mm classe "A2-
s1,d0 (B)" di reazione al fuoco; - lana minerale 
euroclasse A1 di reazione al fuoco. E' compresa la 
stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la 
stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle 
lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di 
striscie di supporto armate con rete tessile e la succesiva 
levigatura manuale o a macchina. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo 
sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo 
perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, 
l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione 
delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di 
impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il 
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.. 
Misurazione: detrazione fori di superficie superiore a mq  
2,00     

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
parete tra ripostiglio e ingresso 
(2.20+1.30)*2.80 mq 9,800 58,00 568,40 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - 
parete tra disimpegno e camera/guardaroba  e per 
chiusura foro porta tra camera e cucina 
1.20*2.75+(1.70+1.35)*3.30+0.80*2.00 mq 14,965 58,00 867,97 

  A misura: quantità a stima 
8.94 mq 8,940 58,00 518,52 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- pareti servizio igienico 
(1.70+2.30+2.30)*2.60 mq 16,380 58,00 950,04 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- parete tra camera matrimoniale e disimpegno 
2.20*(3.05+4.10)/2 mq 7,865 58,00 456,17 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- hobby room 
1.10*2.10+2.10*(2.10+3.05)/2+2.55*3.05+2.80*(1.50+3.0
5)/2 mq 21,865 58,00 1.268,17 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - 
parete tra bagno e disimpegno 
2.50*2.75 mq 6,875 58,00 398,75 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
parete tra servizio igienico e disimpegno e tra disimpegno 
e guardaroba 
(1.50+1.60)*2.80 mq 8,680 58,00 503,44 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - 
pareti tra servizio igienico, disimpegno, guardaroba e 
camera matrimoniale 
(3.90+1.30+1.60+1.60)*2.60 mq 21,840 58,00 1.266,72 

  A misura: edificio principale - piano terra - parete tra 
servizio igienico e ingresso 
(1.00+0.50)*2.84 mq 4,260 58,00 247,08 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - mq 1,600 58,00 92,80 
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chiusura foro porta tra zona giorno e camera 
0.80*2.00 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- camera singola 
3.15*3.05+3.35*(1.50+3.05)/2 mq 17,229 58,00 999,28 

  A misura: edificio principale - piano terzo - allggio 5 - 
parete tra disimpegno giorno e servizio igienico e tra 
disimpegno e cucina soggiorno 
1.10*3.10+(1.20+0.50)*2.75 mq 8,085 58,00 468,93 

  A misura: edificio principale - piano terzo - allggio 4 - 
parete tra disimpegno e camera e tra disimpegno e 
servizio igienico 
(1.20+2.00+1.20)*2.64 mq 11,616 58,00 673,73 

  TOTALE  160,000  9.280,00 

       

1382  PARETE IN CARTONGESSO A DOPPIA STRUTTURA 
SP. 20/25 cm     

  fornitura e posa di parete in cartongesso costituita da 
doppia lastra sp. 12,5+12,5mm, struttura in acciaio dello 
spessore mm 6/10 e larghezza mm 75, seconda struttura 
di pari caratteristiche (in aderenza alla prima o anche 
distaccata), ma con inseriti fra i montanti pannelli di lana 
minerale della densità di 40 kg/mc spessore mm 60, 
doppia lastra 12,5+12,5 fissata con viti autoperforanti 
fosfatate, è compresa la stuccatura dei giunti previa 
applicazione di nastro in fibra di vetro, la stuccatura delle 
teste delle viti, la levigatura finale per dare la parete 
pronta alla tinteggiatura; sono compresi gli oneri per posa 
in opera in sito con altezza fino a 3,50m e con montanti 
ad interasse massimo di 60 cm; sono altresì compresi il 
contorno per i fori di porta rinforzati con muraletto in 
legno per il fissaggio del serramento, le guide orizzontali 
inferiori (a pavimento) fissate con viti o banda biadesiva e 
superiori, fissate con viti alle travi del solaio anche non 
regolari, l'isolamento acustico del perimetro dell'orditura 
metallica con nastro monoadesivo o biadesivo in 
polietilene espanso a cellule chiuse ed in genere ogni 
altro onere ed opera necessaria per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Misurazione: detrazione dei fori di 
superficie superiore a mq 2,00.     

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - 
parete tra bagno/guardaroba e ripostiglio 
2.30*1.85 mq 4,255 66,50 282,96 

  A misura: quantità a stima 
3.155 mq 3,155 66,50 209,81 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggi 5/6 - 
parete tra bagno alloggio 5 e bagno/ingresso alloggio 6 
(2.20+2.80)*2.75 mq 13,750 66,50 914,38 

  A misura: piano stottotetto - alloggio 5 - parete tra camera 
matrimoniale e soffitta 
3.60*(1.30+2.50)/2 mq 6,840 66,50 454,86 

  TOTALE  28,000  1.862,01 

       

1385  SOVRAPPREZZO PARETI O CONTROPARETI PER 
LASTRE IDROREPELLENTI     

  sovraprezzo per l'applicazione alle tramezze o 
contropareti in cartongesso di lastra esterna in 
cartongesso dello spessore mm 13 resistente all'umidità  
(lastre tipo " Rigips RBI" idrorepellenti) in sostituzione di 
quelle normali previste dalle citate voci, compreso l'onere 
del loro trattamento con idonei prodotti dati a pennello 
"primer" atti a predisporle pronte per ricevere la 
tinteggiatura e/o il loro rivestimento con piastrelle in 
maiolica, compreso inoltre ogni e qualsiasi altro onere; 
Misurazione: detrazione dei fori > a mq 2,00     

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - 
bagno 
(1.96+2.02+2.15+2.40)*2.55 mq 21,752 2,60 56,56 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - 
bagno 
(3.76+2.00+3.76+2.00)*2.40 mq 27,648 2,60 71,88 

  A misura: edificio principale - piano terra - bagno  archivi 
(1.50+1.10+0.70+1.60)*2.64 mq 12,936 2,60 33,63 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- bagno mq 18,876 2,60 49,08 
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(2.13+1.50+2.13+1.50)*2.60 
  A misura: quantità a stima 

9.305 mq 9,305 2,60 24,19 
  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - 

bagno 
(3.14+2.30+3.14)*2.44 mq 20,935 2,60 54,43 

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 - 
bagno 
(2.82+2.54+1.40+0.25+1.23+2.31)*2.50 mq 26,375 2,60 68,58 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
bagno 
(2.79+2.22+2.79)*2.60 mq 20,280 2,60 52,73 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 - 
bagno 
(2.39+2.05+2.60+0.85+0.40+1.10)*2.55 mq 23,945 2,60 62,26 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
bagno 
(1.82+2.78+1.30+1.26+3.80)*2.55 mq 27,948 2,60 72,66 

  TOTALE  210,000  546,00 

       

13840  CONTROPARETE IN CARTONGESSO SP. 12,5 cm 
CON ISOLAMENTO IN PUR (5cm) E LANA MINERALE 
60 kg/mc (5cm)     

  realizzazione di controparete in cartongesso costituita da: 
struttura in acciaio zincato 6/10 mm della larghezza 75 
mm con guida a pavimento e a soffitto e montanti 
verticali, strato coibente in pannelli in lana minerale 
densità nominale 60 kg/mc, conduttività = 0,035 W/(mK) 
sp. 5 cm, posti a contatto con la parete, ulteriore strato 
coibente costituito da pannelli isolante in schiuma polyiso, 
espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito su 
entrambe le facce (tipo Stiferite GT o equivalente) 
conduttività = 0,023W/(mK) sp. 5 cm, doppia lastra di 
cartongesso tipo "Rigips RB" dello spessore mm 
12,5+12,5 fissata con viti autoperforanti fosfatate, 
stuccatura delle teste delle viti e dei giunti previa 
applicazione di nastro in fibra di vetro, carteggiatura per 
l'eliminazione dei residui di stucco, trattamento delle 
superfici in cartongesso con idoneo prodotto ("primer") 
dato a pennello atto a predisporre la controparete per 
ricevere la tinteggiatura, compreso ogni onere per posa in 
opera in qualsiasi sito e con montanti ad interasse 
massimo di 60 cm, contorno per fori di porta e/o finestra, 
guide orizzontali inferiori a pavimento e superiori a soffitto 
o alle travature del solaio anche con spessoramenti se le 
travi hanno diametri diversi o sono poste a quote diverse, 
isolamento acustico del perimetro dell'orditura metallica 
con nastro monoadesivo o biadesivo in polietilene 
espanso a cellule chiuse, isolamento della base di 
appoggio della parete con fasce di telo antivibrante 
elastomerico a base di gomma sintetica dello spessore di 
mm 10 tipo "Big Master" o equivalenti, compreso inoltre 
ogni e qualsiasi altro onere ed opera necessaria per dare 
il lavoro finito a regola d'arte: Misurazione. detrazione dei 
fori di superficie superiore a mq 2,00  a compenso della 
loro eventuale riquadratura ("spallette" di porte e/o 
finestre ecc.)     

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 - su 
muri esterni ingresso disimpegno e bagno 
2.00*2.20+2.50*2.40+(4.00+3.00)*2.70 mq 29,300 47,10 1.380,03 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
verso pareti esterne camera singola, bagno, zona giorno 
(3.10+3.00+1.40+2.20+2.80+3.20)*2.80 mq 43,960 47,10 2.070,52 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - su 
muri esterni cucina, camera singola, zona giorno, camera 
doppia 
(2.801+2.50)*2.56+(4.20+3.00)*2.75+3.15*2.65+4.10*2.6
0 mq 52,378 47,10 2.467,00 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 6 
- su pareti esterne disimpegno, hobby room, camera 
singola, camera matrimoniale 
6.80*(1.20+4.50)/2+(3.80+3.50+3.70)*1.20 mq 32,580 47,10 1.534,52 

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 - 
camera doppia su muro esterno e verso centrale termica 
(3.00+4.70)*2.70 mq 20,790 47,10 979,21 
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  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - su 
pareti esterne bagno, cucina soggiorno, camera 
2.70*2.75+(5.70+4.20+2.60)*3.30 mq 48,675 47,10 2.292,59 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 - su 
pareti esterne zona giorno, disimpegno,bagno 
5.30*3.10+(2.00+2.40)*2.75 mq 28,530 47,10 1.343,76 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
su pareti esterne bagno, disimpegno, zona giorno e 
camera 
3.70*2.75+1.80*2.80+(6.00+4.20+2.50)*2.95 mq 52,680 47,10 2.481,23 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - su 
pareti esterne camera, bagno, zona giorno 
(3.10+4.80+2.50+3.20+3.25)*2.64 mq 44,484 47,10 2.095,20 

  A misura: quantità a stima 
16.623 mq 16,623 47,10 782,94 

  TOTALE  370,000  17.427,00 

       

13845  SUPPORTO PER SANITARI SU PARETI 
CARTONGESSO     

  Fornitura in opera di supporti completi di accessori per il 
sostegno di apparecchi idrosanitari sospesi di ogni 
genere (WC, bidet, e lavabi) attestati su pareti e 
contropareti in cartongesso. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per i fissaggi a 
pavimento e/o a muro, la formazione di fori, il taglio, lo 
sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.     

  A misura: edificio principale - piano primo - bagno 
alloggio 1 
3 cad. 3,000 61,75 185,25 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - bagno 
alloggio 5 
3 cad. 3,000 61,75 185,25 

  A misura: edificio principale - piano terra - bagno alloggio 
1 e bagno comune 
3+1 cad. 4,000 61,75 247,00 

  A misura: edificio principale - piano secondo - bagni 
alloggi 2 e 3 
2+3 cad. 5,000 61,75 308,75 

  A misura: edificio principale - piano terzo - bagni alloggi 
4-5-6 
2+3+3 cad. 8,000 61,75 494,00 

  TOTALE  23,000  1.420,25 

       

13841  CONTROPARETE IN CARTONGESSO SP. 7,5 cm CON 
ISOLAMENTO IN LANA MINERALE 60 kg/mc (5cm)     

  realizzazione di controparete in cartongesso costituita da: 
struttura in acciaio zincato 6/10 mm della larghezza 50 
mm con guida a pavimento e a soffitto e montanti 
verticali, strato coibente in pannelli in lana minerale 
densità nominale 60 kg/mc, conduttività = 0,035 W/(mK) 
sp. 5 cm, doppia lastra di cartongesso tipo "Rigips RB" 
dello spessore mm 12,5+12,5 fissata con viti 
autoperforanti fosfatate, stuccatura delle teste delle viti e 
dei giunti previa applicazione di nastro in fibra di vetro, 
carteggiatura per l'eliminazione dei residui di stucco, 
trattamento delle superfici in cartongesso con idoneo 
prodotto ("primer") dato a pennello atto a predisporre la 
controparete per ricevere la tinteggiatura, compreso ogni 
onere per posa in opera in qualsiasi sito e con montanti 
ad interasse massimo di 60 cm, contorno per fori di porta 
e/o finestra, guide orizzontali inferiori a pavimento e 
superiori a soffitto o alle travature del solaio anche con 
spessoramenti se le travi hanno diametri diversi o sono 
poste a quote diverse, isolamento acustico del perimetro 
dell'orditura metallica con nastro monoadesivo o 
biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse, 
isolamento della base di appoggio della parete con fasce 
di telo antivibrante elastomerico a base di gomma 
sintetica dello spessore di mm 10 tipo "Big Master" o 
equivalenti, compreso inoltre ogni e qualsiasi altro onere 
ed opera necessaria per dare il lavoro finito a regola 
d'arte: Misurazione. detrazione dei fori di superficie 
superiore a mq 2,00  a compenso della loro eventuale 
riquadratura ("spallette" di porte e/o finestre ecc.)     
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  A misura: edificio principale - piano terzo - disimpegno 
comune: rivestimento colonne 
(0.51+0.22)*2.80 mq 2,044 36,10 73,79 

  A misura: edificio principale - piano terra - cassonetto su 
ingresso 
(0.70+0.50)*2.42 mq 2,904 36,10 104,83 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
rivestimento esterno vano ascensore e cassonetto zona 
giorno 
(0.30+2.30+2.02)*2.80+(0.40+0.55)*2.95 mq 15,739 36,10 568,18 

  A misura: edificio principale - piano primo - deposito 
comune 
(0.41+0.42+2.22)*2.13 mq 6,497 36,10 234,54 

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 - 
cassonetto su ingresso, su parete laterale scala, bagno: 
parete verso camera 
(0.30+0.15)*2.20+2.90*(2.50+0.80)/2+2.31*2.70 mq 12,012 36,10 433,63 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - 
ingresso: rivestimento colonne 
(0.25+0.40)*2.80 mq 1,820 36,10 65,70 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - 
cucina soggiorno rivestimento canne fumarie e 
controparete verso altra proprietà 
(0.40+0.35+0.35+0.70+0.35+2.90)*2.64 mq 13,332 36,10 481,29 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - 
camera: cassonetti colonne 
(0.79+0.29+0.20+0.30)*2.64 mq 4,171 36,10 150,57 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - 
cucina soggiorno: rivestimento canne fumarie 
(0.47+0.60)*3.30 mq 3,531 36,10 127,47 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
cassonetti in camera, ripostiglio e ingresso 
(0.30+0.40)*2.80+(0.50+0.60)*2.80+0.84*2.80 mq 7,392 36,10 266,85 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- bagno: rivestimento arete verso altrà proprietà 
1.60*4.50 mq 7,200 36,10 259,92 

  A misura: quantità a stima 
11.694 mq 11,694 36,10 422,15 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- camera matrimoniale: rivestimento colonne e parete 
verso altra proprietà 
(0.30+1.00)*1.30+(2.10+0.30+2.30)*4.10 mq 20,960 36,10 756,66 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 - 
cucina soggiorno: rivestimento parete lato scala e canna 
fumaria 
5.00*3.10+(0.35*2+0.40)*3.10 mq 18,910 36,10 682,65 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- hobby room: rivestimento colonne 
(0.46+0.56) *1.30 mq 1,326 36,10 47,87 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- disimpegno: rivestimento colonne e parete verso altrà 
proprietà 
(0.70+0.40)*4.50+1.60*4.50+(1.00+1.30)*4.10 mq 21,580 36,10 779,04 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - 
bagno - su parete verso altra proprietà e su parete verso 
vano scala 
2.20*1.20+(1.60+1.20+0.80)*2.60 mq 12,000 36,10 433,20 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - 
bagno: rivestimento colonne e cassonetto su parete 
WC/doccia 
(0.20+0.53)*2.75+1.40*1.20+0.80*2.75 mq 5,888 36,10 212,56 

  TOTALE  169,000  6.100,90 

       

13842  CONTROPARETE IN CARTONGESSO SP. 10 cm CON 
ISOLAMENTO IN LANA MINERALE 40 kg/mc (8cm)     

  realizzazione di controparete in cartongesso costituita da: 
struttura in acciaio zincato 6/10 mm della larghezza 75 
mm con guida a pavimento e a soffitto e montanti 
verticali, strato coibente in pannelli in lana minerale 
densità nominale 40 kg/mc, conduttività = 0,035 W/(mK) 
sp. 8 cm, doppia lastra di cartongesso tipo "Rigips RB" 
dello spessore mm 12,5+12,5 fissata con viti 
autoperforanti fosfatate, stuccatura delle teste delle viti e 
dei giunti previa applicazione di nastro in fibra di vetro, 
carteggiatura per l'eliminazione dei residui di stucco,     
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trattamento delle superfici in cartongesso con idoneo 
prodotto ("primer") dato a pennello atto a predisporre la 
controparete per ricevere la tinteggiatura, compreso ogni 
onere per posa in opera in qualsiasi sito e con montanti 
ad interasse massimo di 60 cm, contorno per fori di porta 
e/o finestra, guide orizzontali inferiori a pavimento e 
superiori a soffitto o alle travature del solaio anche con 
spessoramenti se le travi hanno diametri diversi o sono 
poste a quote diverse, isolamento acustico del perimetro 
dell'orditura metallica con nastro monoadesivo o 
biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse, 
isolamento della base di appoggio della parete con fasce 
di telo antivibrante elastomerico a base di gomma 
sintetica dello spessore di mm 10 tipo "Big Master" o 
equivalenti, compreso inoltre ogni e qualsiasi altro onere 
ed opera necessaria per dare il lavoro finito a regola 
d'arte: Misurazione. detrazione dei fori di superficie 
superiore a mq 2,00  a compenso della loro eventuale 
riquadratura ("spallette" di porte e/o finestre ecc.) 

  A misura: edificio principale - piano terra - perimetro vano 
ascensore 
2.80*2.62+(0.25+1.60)*2.84 mq 12,590 39,00 491,01 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
controparete cucina verso altra proprietà 
2.90*2.80 mq 8,120 39,00 316,68 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
controparete camera matrimoniale verso vano scala 
4.20*2.66 mq 11,172 39,00 435,71 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
controparete bagno e ingresso verso vano scala 
1.85*2.75+1.35*2.80 mq 8,868 39,00 345,85 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 - 
controparete cucina verso vano scala e bagno verso 
vano scala 
2.60*3.10+1.20*2.75 mq 11,360 39,00 443,04 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - 
controparete ingresso verso vano scala, bagno verso 
cucina, cucina verso bagno 
1.40*2.75+2.20*2.75+3.00*3.30 mq 19,800 39,00 772,20 

  A misura: quantità a stima 
3.79 mq 3,790 39,00 147,81 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - 
controparete camera matrimoniale 
2.80*2.60 mq 7,280 39,00 283,92 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- controparete camera matrimoniale verso soffitta 
1.80*(3.60+4.20)/2 mq 7,020 39,00 273,78 

  TOTALE  90,000  3.510,00 

       

13846  SUPPORTO PER CORPI SCALDANTI ATTESTATI SU 
PARETI IN CARTONGESSO     

  Fornitura e posa in opera di doppie mensole complete di 
traverse di irrigidimento per il sostegno di corpi scaldanti 
sospesi di ogni genere. Nel prezzo si intendono compresi 
e compensati gli oneri per il traverso metallico od in 
legno, i fissaggi, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, il 
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 
21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
     

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 
2 cad. 2,000 29,50 59,00 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 
3 cad. 3,000 29,50 88,50 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 
3 cad. 3,000 29,50 88,50 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 
2 cad. 2,000 29,50 59,00 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 
4 cad. 4,000 29,50 118,00 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
5 cad. 5,000 29,50 147,50 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 
2 cad. 2,000 29,50 59,00 
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  A misura: quantità a stima 
3 cad. 3,000 29,50 88,50 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 
1 cad. 1,000 29,50 29,50 

  TOTALE  25,000  737,50 

       

1381  PARETE IN CARTONGESSO SP. 15 cm     

  Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, 
realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in 
gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, 
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per 
uno spessore complessivo di 15 cm (2,5+10+2,5 cm), 
costituita da profili verticali a C sp. 100 mm posti ad un 
interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali 
ad U da 100 mm fissati a pavimento con banda biadesiva 
ed a soffitto con viti da legno, anche su travi irregolari, o 
con tasselli ad espansione. Tutti i profili metallici 
dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla 
struttura perimetrale mediante interposizione di una 
striscia di materiale anelastico con funzione di isolamento 
acustico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati 
con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed 
idrorepellenti in lana minerale dello spessore di 6 cm e 
densità 40 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti 
caratteristiche tecniche debitamente documentate 
dall'appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore delle 
lastre 12.5 mm classe "A2-s1,d0 (B)" di reazione al fuoco; 
- lana minerale euroclasse A1 di reazione al fuoco. E' 
compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio 
nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di 
accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco 
previa l'applicazione di striscie di supporto armate con 
rete tessile e la succesiva levigatura manuale o a 
macchina. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione 
di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno 
per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in 
tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre 
in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da 
inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di 
lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.. Misurazione: detrazione fori di 
superficie superiore a mq  2,00     

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 - 
bagno - parete wc 
1.60*2.70 mq 4,320 60,00 259,20 

  A misura: quantità a stima 
2.069 mq 2,069 60,00 124,14 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - 
bagno - parete wc 
1.54*2.64 mq 4,066 60,00 243,96 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
bagno - parete verso disimpegno 
(1.29+1.51+2.78)*2.75 mq 15,345 60,00 920,70 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
bagno - parete wc 
1.50*2.80 mq 4,200 60,00 252,00 

  TOTALE  30,000  1.800,00 

       

1383  PARETE IN CARTONGESSO VERSO IL VANO SCALA 
SP. 15 cm     

  Realizzazione di parete in cartongesso costituita da: 
doppia lastra di cartongesso tipo "Rigips RB" dello 
spessore mm 12,5+12,5, struttura in acciaio zincato 6/10 
mm della larghezza 50 mm con guida a pavimento e a 
soffitto e montanti verticali con interposto strato coibente 
in pannelli in lana minerale densità nominale 40 kg/mc, 
conduttività = 0,035 W/(mK) sp. 5 cm, lastra singola in 
cartongesso tipo "Rigips RB" dello spessore mm 10, 
seconda struttura in acciaio zincato 6/10 mm della 
larghezza 50 mm con guida a pavimento e a soffitto e 
montanti verticali, lastra di cartongesso tipo "Rigips RB" 
dello spessore mm 12,5; le lastre saranno fissate alle 
strutture con viti autoperforanti fosfatate; è compresa la 
stuccatura delle teste delle viti e dei giunti previa     



 

C o m p u t o  m e t r i c o  e s t i m a t i v o  

 

 Umi Quantità Prezzo Importo 

Pagina 36 

applicazione di nastro in fibra di vetro, la carteggiatura 
per l'eliminazione dei residui di stucco, il trattamento delle 
superfici in cartongesso con idoneo prodotto ("primer") 
dato a pennello atto a predisporre la controparete per 
ricevere la tinteggiatura, compreso ogni onere per posa in 
opera in qualsiasi sito e con montanti ad interasse 
massimo di 60 cm, il contorno per fori di porta e/o 
finestra, le guide orizzontali inferiori a pavimento e 
superiori fissate a soffitto o alle travature del solaio anche 
con spessoramenti se le travi hanno diametri diversi o 
sono poste a quote diverse, l'isolamento acustico del 
perimetro dell'orditura metallica con nastro monoadesivo 
o biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse, 
l'isolamento della base di appoggio della parete con 
fasce di telo antivibrante elastomerico a base di gomma 
sintetica dello spessore di mm 10 tipo "Big Master" o 
equivalenti, compreso inoltre ogni e qualsiasi altro onere 
ed opera necessaria per dare il lavoro finito a regola 
d'arte: Misurazione. detrazione dei fori di superficie 
superiore a mq 2,00 a compenso della loro eventuale 
riquadratura ("spallette" di porte e/o finestre ecc.) 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - 
ingresso: parete verso disimpegno ascensore 
1.85*2.80 mq 5,180 63,70 329,97 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
ingresso - parete verso vano scala 
1.65*2.40 mq 3,960 63,70 252,25 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 - 
cucina: parete verso disimpegno scala e verso ingresso 
alloggio 4 
(3.62+1.56)*3.10 mq 16,058 63,70 1.022,89 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - 
ingresso: parete verso disimpegno scala 
1.45*2.80 mq 4,060 63,70 258,62 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
disimpegno - parete verso disimpegno ascensore 
2.00*2.80 mq 5,600 63,70 356,72 

  A misura: quantità a stima 
3.142 mq 3,142 63,70 200,15 

  TOTALE  38,000  2.420,60 

       

1390  CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO CON 
STRUTTURA E ISOLAMENTO 40 mm     

  fornitura e posa di controsoffitto costituito da struttura di 
sostegno in profili di acciaio zincato dello spessore mm 
6/10 posti ad interasse fissati all'orditura lignea del solaio 
o, in alternativa da tavole in legno di abete, anch'esse 
fissate alle travi del solaio e lastre in cartongesso dello 
spessore mm 13 tipo "Rigips RF 13" fissate a mezzo di 
viti autoperforanti fosfatate, la fornitura e posa in opera di 
sovrastante strato isolante superiore costituito da pannelli 
in lana minerale, densità 40 kg/mc, conduttività <= 0.043 
W/m°K, spessore di 40 mm, compresi tutti gli oneri per il 
taglio e sagomatura su misura, gli sfridi, la stuccatura 
della testa delle viti di fissaggio, la stuccatura dei giunti 
previa applicazione di nastro in fibra di vetro; Nel prezzo 
si intendono compresi e compensati anche gli oneri per la 
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la 
pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la 
raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
E' compreso altresì ogni altro onere ed opera accessoria 
necessaria per dare il controsoffitto coibentato in opera a 
regola d'arte a qualsiasi altezza e pronto a ricevere la 
tinteggiatura 
     

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 
6.11+1.98+6.53+14.50 mq 29,120 40,00 1.164,80 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 
6.47+11.27+16.60+14.20+1.85+6.74+1.71 mq 58,840 40,00 2.353,60 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3: 
disimpegno, bagno 
12.12+6.64 mq 18,760 40,00 750,40 
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  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5: 
cucina, disimpegno, bagno 
22.89+1.87+4.97 mq 29,730 40,00 1.189,20 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2: 
ingresso, ripostiglio, zona giorno, camera singola, 
disimpegno, bagno 
4.86+2.64+20.11+2.23+10.24+6.19 mq 46,270 40,00 1.850,80 

  A misura: edificio principale - piano terzo - disimpegno 
comune 
5.84+1.80*1.60 mq 8,720 40,00 348,80 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4: 
ingresso 
3.39 mq 3,390 40,00 135,60 

  A misura: edificio principale - piano terra - ingresso, 
archivi, bagno 
8.15+16.00+3.37+18.93 mq 46,450 40,00 1.858,00 

  A misura: edificio principale - piano secondo - disimpegni 
comuni 
3.74+9.76 mq 13,500 40,00 540,00 

  A misura: quantità a stima 
5.22 mq 5,220 40,00 208,80 

  TOTALE  260,000  10.400,00 

       

1391  CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO CON 
STRUTTURA E ISOLAMENTO 100 mm     

  fornitura e posa di controsoffitto costituito da struttura di 
sostegno in profili di acciaio zincato dello spessore mm 
6/10 posti ad interasse fissati all'orditura lignea del solaio 
o, in alternativa da tavole in legno di abete, anch'esse 
fissate alle travi del solaio e lastre in cartongesso dello 
spessore mm 13 tipo "Rigips RF 13" fissate a mezzo di 
viti autoperforanti fosfatate, la fornitura e posa in opera di 
sovrastante strato isolante superiore costituito da pannelli 
in lana minerale, densità 40 kg/mc, conduttività <= 0.043 
W/m°K, spessore di 100 mm, compresi tutti gli oneri per il 
taglio e sagomatura su misura, gli sfridi, la stuccatura 
della testa delle iti di fissaggio, la stuccatura dei giunti 
previa applicazione di nastro in fibra di vetro; Nel prezzo 
si intendono compresi e compensati anche gli oneri per la 
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la 
pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la 
raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
E' compreso altresì ogni altro onere ed opera accessoria 
necessaria per dare il controsoffitto coibentato in opera a 
regola d'arte a qualsiasi altezza e pronto a ricevere la 
tinteggiatura 
     

  A misura: edificio principale - piano primo - deposito, 
disimpegno scale, ripost 
53.06+5.50*1.30+1.60*1.30+3.06 mq 65,350 42,50 2.777,38 

  A misura: edificio principale - piano terra - centrale 
termica 
30.57 mq 30,570 42,50 1.299,23 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - 
disimpegno, bagno cucina soggiorno, camera 
5.72+1.74+5.12+20.78+13.55 mq 46,910 42,50 1.993,68 

  A misura: quantità a stima 
7.17 mq 7,170 42,50 304,73 

  TOTALE  150,000  6.375,02 

       

1386  SOVRAPPREZZO PER PARETI O CONTROPARETI 
ATTESTATE SU SOFFITTI CON TRAVI A VISTA     

  Sovrapprezzo per lavorazioni aggiuntive quali la 
stuccatura sul perimetro delle travi in legno, anche a 
profilo irregolare (uso Trieste) e la sigillatura di tutti i 
giunti tra il cartongesso e le travi e/o il tavolato, con 
silicone bianco per evitare la formazione di fessure; 
misurazione: a metro lineare di parete o controparete in 
pianta.      

  A misura: quantità a stima 
6.31 m 6,310 6,60 41,65 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 m 55,200 6,60 364,32 
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1.50+3.6+3.3+2.6+2.1+1.00+3.3+3.3+3.2+3.2+2.2+2.25+
0.3+2.00+6.2+3.40+3.3+1.25+2.10+2.10+1.5+1.5 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 
2.90+2.80+4.27+2.30+3.10+3.10+3.15+1.30+1.82+0.40+
0.35+0.35*2+0.70+0.80+0.30+0.20+0.30 m 28,490 6,60 188,03 

  TOTALE  90,000  594,00 

       

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 

  TOTALE IMPORTO A CORPO     0,00 

  SOMMA CATEGORIA OPERE IN CARTONGESSO    62.473,28 

       

14  CANNE FUMARIE     

1450  TORRETTE DA CAMINO     

  torrette di camino di tipo tradizionale, con copertura a 
capanna, eseguite secondo quanto riportato nei grafici, 
comprendenti anche più canne fumarie e/o tubazioni di 
sfiato (escluse) per ventilazione primaria delle colonne di 
cscarico o espulsione fumi cottura, anche con uscita 
laterale, compresa la foderatura esterna perimetrale 
ralizzata in mattoni pieni in foglio o blocchi modulari in 
calcestruzzo cellulare, a partire dal tavolato del piano 
della copertura, il torrino a tettuccio in mattoni pieni e 
coppi di recupero/nuovi eseguite secondo le indicazioni 
della D.L., l'intonaco a calce al grezzo e fino, l'eventuale 
pittura o velatura a calce, la conversa in lamiera di rame 
e quant'altro occorra per dare la torretta finita in opera a 
regola d'arte     

  A misura: edificio principale 
5 CAD 5,000 525,00 2.625,00 

  TOTALE  5,000  2.625,00 

       

1452  RECUPERO TORRINO CANNA FUMARIA     

  recupero di torrette di camino consistente nella rimozione 
delle parti di intonaco inconsistenti e distaccate dalla 
sottostante struttura in cotto, la risarcitura delle fughe con 
malta di calce aerea, la ripresa dell'intonaco di calce a 
campione dell'esistente, la pulizia delle rimanenti porzioni 
di intonaco, il consolidamento degli elementi di sostegno 
della copertura del torrino e della copertura a coppi del 
medesimo con eventuale sostituzione con coppi di 
recupero degli elementi irrecuperabili, la sostituzione 
della esistente conversa in lamiera con altra in rame, la 
sigillatura del perimetro superiore della conversa, 
l'eventuale velatura con pittura a calce e quant'altro 
occorra per dare la torretta finita in opera a regola d'arte     

  A misura: edificio principale - lato Vicolo Tis 
1 CAD 1,000 330,00 330,00 

  TOTALE  1,000  330,00 

       

1425  CANNA FUMARIA IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE 
diam. int. 100 mm     

  Fornitura e posa in opera di camino a doppia parete 
costruito in acciaio inossidabile, adatto a stufe o caldaie 
pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a pellet, 
costituito da: 
- camicia interna in acciaio inox AISI 316 L con finitura 
esterna lucida e spessore pari o superiore a 4/10 mm con 
giunzione longitudinale saldata realizzata con processi 
LASER o TIG in atmosfera protetta.  
- coibentazione in lana minerale ad alta densita' con 
spessore di 25 mm  
- camicia esterna in acciaio inox AISI 304, spessore pari 
o superiore a 4/10 mm; 
Il camino sara' fornito ad elementi modulari con 
connessioni del tipo a doppio bicchiere, predisposto per 
l'assorbimento delle dilatazioni termiche sul diametro 
interno e idoneo alla protezione dalle piogge sul diametro 
esterno;  
- giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, il cui 
particolare profilo conico garantisce una elevata 
resistenza meccanica e una tenuta ai fumi, anche in 
pressione, senza l'obbligo di fascette di bloccaggio 
elementi e guarnizioni di tenuta; 
Il camino sara' completo di accessori e dai pezzi speciali 
previsti dalle normative vigenti e dalla buona tecnica     
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(innesto fumi, ispezione, raccolta condense, ecc. ) ivi 
compreso idonei mezzi di sostegno per il fissaggio del 
camino a parete o ad apposita struttura di sostegno 
(questa esclusa) - distanza minima garantita durante la 
posa da materiali combustibili: 7 cm. 
Nel prezzo e' altresi' compreso l'onere di eventulai 
trabatelli e dei mezzi di sollevamento, la verifica del 
dimensionamento secondo le prescrizioni delle ultime 
normative, la marcatura CE in conformità alle norme UNI-
EN 1856/1-2; inoltre dovrà essere prodotta la 
dichiarazione di conformità ai sensi della Legge D.M. 
37/2008.  

  A misura: edificio principale - alloggio 1 
11.0 m 11,000 173,00 1.903,00 

  A misura: edificio principale - alloggio 5 
4.00 m 4,000 173,00 692,00 

  A misura: edificio principale - alloggio 4 
5.50 m 5,500 173,00 951,50 

  A misura: edificio principale - alloggio 3 
7 m 7,000 173,00 1.211,00 

  A misura: edificio principale - alloggio 2 
8.50 m 8,500 173,00 1.470,50 

  TOTALE  36,000  6.228,00 

       

1441  SPORTELLO ISPEZIONE CANNA FUMARIA     

  Fornitura e posa in opera sul rivestimento esterno della 
canna fumaria, di coperchio di chiusura in materiale 
plastico fissato a mezzo di viti alla struttura in 
cartongessoportello in acciaio inox completo di telaio a 
murare, per ispezione e pulizia canna fumaria, il tutto in 
opera a perfetta regola d'arte     

  A misura: edificio principale 
5 cad. 5,000 17,00 85,00 

  TOTALE  5,000  85,00 

       

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 

  TOTALE IMPORTO A CORPO     0,00 

  SOMMA CATEGORIA CANNE FUMARIE    9.268,00 

       
15  TETTI E COPERTURE     

1536  PLUVIALI IN RAME diam. 10 cm     

  Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico diam. 
10 cm realizzati in laminato di rame saldato dello 
spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello 
stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni 
due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE 
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
     

  A misura: corpo sud 
11.60+11.50 m 23,100 31,30 723,03 

  A misura: corpo principale 
12.00+13.20+13.20 m 38,400 31,30 1.201,92 

  A misura: quantità a stima 
3.90 m 3,900 31,30 122,07 

  A misura: corpo principale - copertura in lamiera sopra 
ingresso secondario 
3.00 m 3,000 31,30 93,90 

  A misura: corpo rustico 
3.60+1.00 m 4,600 31,30 143,98 

  TOTALE  73,000  2.284,90 

       

1537  CANALI DI GRONDA IN RAME svil. 40 cm     

  fornitura e posa di canali di gronda in lamiera di rame, 
spessore mm 6/10, dello sviluppo cm 40, compresi e 
compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete 
di tiranti di ritegno (poste a distanza non superiore a 1 m, 
i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi 
troncoconinici di tipo standard, le saldature a stagno dei 
giunti, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla 
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e     
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quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

  A misura: quantità a stima 
2.90 m 2,900 48,80 141,52 

  A misura: corpo principale - tetto in lamiera sopra 
ingresso secondario 
4.00 m 4,000 48,80 195,20 

  A misura: corpo principale copertura a padiglione 
8.60+8.60 m 17,200 48,80 839,36 

  A misura: corpo principale copertura a falda unica 
5.50+7.90 m 13,400 48,80 653,92 

  A misura: corpo sud 
2.90+7.40 m 10,300 48,80 502,64 

  A misura: corpo rustico 
3.30+4.90 m 8,200 48,80 400,16 

  TOTALE  56,000  2.732,80 

       

1545  FINESTRE A TETTO 114x70     

  fornitura e posa in opera di finestre da tetto tipo "Velux" o 
equivalente con telaio e controtelaio in legno, complete di 
vetrocamera basso emissivo antigrandine, guarnizioni di 
tenuta all'acqua battente, apertura a bilanciere, 
rivestimento esterno in lamiera preverniciata, conversa in 
piombo compreso l'onere per il loro perfetto raccordo e 
sigillatura con il manto di copertura di qualsiasi tipo, la 
riquadratura e il raccordo del foro con l'intradosso della 
falda del tetto (imbotte) e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte, dimensione esterno 
telaio 114x70cm;     

  A misura: corpo principale 
5 cad. 5,000 649,00 3.245,00 

  TOTALE  5,000  3.245,00 

       

1560  A - FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'ORDITURA 
PRINCIPALE DELLA COPERTURA     

  Fornitura e posa in opera dell'orditura principale della 
copertura composta da travi in legno essenza larice 
piallate e spazzolate di prima scelta e con buona 
stagionatura, con angoli smussati come da indicazioni 
della D.L. - lunghezza fino a 5,5 ml e dimensioni 16x18 
cm, compreso l'eventuale sagomatura delle teste per 
l'appoggio sui cordoli sommitali in c.a. o acciaio 
precedentemente realizzati o l'innesto tra le ali di profili in 
acciaio, compreso fissaggio con vitoni o staffe metalliche 
al cordolo come da indicazioni della D.L., compresa 
fornitura e posa di telo protettivo microforato da disporre 
attorno alle teste delle travi per proteggerle dalla malta di 
allettamento della chiusura della sommità del muro con 
muratura in bimattoni anch'essa compresa nel prezzo. 
Compresa la realizzazione di eventuali ""alzarol"" per 
velux e/o camini. Comprese chioderie, compreso ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
E' compresa la stesura di due mani di prodotto 
antiparassitario idoneo, (da sottoporre per approvazione 
alla D.L.) su tutto il materiale ligneo posto in opera.  
Valutazione a mc di orditura effettivamente posta in opera 
     

  A misura: edificio principale - terzere 
40,60*0.16*0.16+34.30*0.16*0.16 mc 1,917 1.170,00 2.242,89 

  A misura: rustico - terzere 
5*3.80*0.14*0.14+5*4.80*0.14*0.16 mc 0,910 1.170,00 1.064,70 

  A misura: quantità a stima 
0.434 mc 0,434 1.170,00 507,78 

  A misura: edificio principale - terzere 
11*5.00*0.16*0.18+10*4.00*0.16*0.18+9*5.00*0.16*0.18 mc 4,032 1.170,00 4.717,44 

  A misura: eidificio principale - terzere 
11*4.20*0.16*0.16+10*4.00*0.16*0.16 mc 2,207 1.170,00 2.582,19 

  TOTALE  9,500  11.115,00 

       

1561  A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAPRIATE IN 
LEGNO PER LA COPERTURA     

  Fornitura e posa in opera di capriate in legno per la 
copertura composte da travi in legno essenza larice 
piallate e spazzolate di prima scelta e con buona 
stagionatura, con angoli smussati come da indicazioni     
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della D.L. - lunghezza fino a 10,5 ml e dimensioni fino a 
22x26 cm, compreso l'eventuale sagomatura delle teste 
per l'appoggio sui cordoli sommitali in c.a. o acciaio 
precedentemente realizzati o l'innesto tra le ali di profili in 
acciaio, compresa la sagomatura degli elementi per 
comporre i nodi delle capriate come da indicazioni della 
D.L. e particolari costruttivi, compresi collegamenti 
passanti con barre in acciaio e elementi antiscorrimento 
tipo ""bull-dog"", compreso fissaggio con vitoni o staffe 
metalliche al cordolo come da indicazioni della D.L., 
compresa fornitura e posa di telo protettivo microforato 
da disporre attorno alle teste delle travi per proteggerle 
dalla malta di allettamento della chiusura della sommità 
del muro con muratura in bimattoni anch'essa compresa 
nel prezzo. Comprese chioderie, compreso ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
E' compresa la stesura di due mani di prodotto 
antiparassitario idoneo, (da sottoporre per approvazione 
alla D.L.) su tutto il materiale ligneo posto in opera.  
Valutazione a mc di capriate effettivamente poste in 
opera. 
 

  A misura: edificio principale - capriate 
(4.20+3.60)*0.20*0.24 mc 0,374 1.470,00 549,78 

  A misura: edificio principale - capriate 
(10.00+2.00)*0.22*0.22 mc 0,581 1.470,00 854,07 

  A misura: edificio principale - capriate 
7.50*0.18*0.20 mc 0,270 1.470,00 396,90 

  A misura: edificio principale - capriate 
6.50*0.18*0.18 mc 0,211 1.470,00 310,17 

  A misura: edificio principale - capriate 
4.00*0.16*0.16 mc 0,102 1.470,00 149,94 

  A misura: edificio principale - capriate 
(11.00+6.00)*0.22*0.26 mc 0,972 1.470,00 1.428,84 

  TOTALE  2,510  3.689,70 

       

1562  A - CONSOLIDAMENTO DI CAPRIATA ESISTENTE     

  Consolidamento di capriata esistente mediante i seguenti 
interventi: 
- fornitura e posa in opera di nr. 2 puntoni costituiti da 
doppi tavoloni in legno essenza larice piallati e spazzolati, 
con angoli smussati come da indicazioni della D.L., di 
dimensioni 10x20 cm opportunamente sagomati come da 
particolari costruttivi e fissati sui due lati della capriata 
esistente mediante barre filettate in acciaio diaetro 16 
mm tipo 8.8 con opportuni dadi di serraggio e elementi 
antiscorrimento tipo bull-dog; 
- fornitura e  posa in opera di zeppe in legno di larice 
piallato e spazzolato, opportunamente sagomate e 
inserite tra i tavoloni e gli elementi lignei della capriata 
esistente con funzione di carastrelli o appoggi per il 
puntone esistente; 
- taglio degli elementi esistenti secondo le indicazioni 
della D.L. e i particolari costruttivi, compresa la 
sagomatura delle teste e il loro fissaggio ai tavoloni 
precedentemente disposti. 
Il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. e i 
particolari costruttivi, compresi oneri per le opere murarie 
per l'appoggio dei puntoni alle murature e al travetto del 
solaio che fungerà da nuova catena. Compresa la 
fornitura e posa di tutto il materiale necessario, compresa 
la spazzolatura e pulizia della vecchia capriata. E' 
compresa la stesura di due mani di prodotto 
antiparassitario idoneo, (da sottoporre per approvazione 
alla D.L.) su tutto il materiale ligneo posto in opera. 
Compresi oneri per lo smaltimento in pubblica discarica 
autorizzata del materiale di risulta. Valutazione a corpo. 
Misurazione 
: cadauna 
     

  A misura: edificio principale - capriate esistenti centrali 
2 cad. 2,000 1.010,00 2.020,00 

  TOTALE  2,000  2.020,00 

       

1563  A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN     
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LARICE 
  Fornitura e posa in opera di tavolato in larice spessore 27 

mm, con larghezza variabile da 18 cm a 28 cm 
battentato, piallato e spazzolato su una faccia, da 
sottoporre alla D.L. per approvazione, compreso 
trattamento antitarlo. Compresa la posa in opera del 
tavolato da disporre sopra le terzere di copertura, 
compresi e compensati gli oneri per la protezione delle 
strutture sottostanti, il fissaggio alle travi mediante viti, 
compresa la posa di opportuni spessori (morali sagomati) 
per rendere complanare il tavolato, compresa la 
realizzazione di fori per camini o impianti e la sagomatura 
in prossimità di finestre di falda, e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la fornitura e l'accatstamento presso l'area di 
cantiere, il tiro in alto e lo smaltimento a pubblica 
discarica autorizzata del materiale di sfrido. 
     

  A misura: rustico - copertura 
3.80 mq 3,800 42,00 159,60 

  A misura: edificio principale - copertura 
(6.00+4.20)*4.00+(6.00+3.40)*3.50+9.00*5.50+8.00*8.00
+4.50*10.00+4.30*10.00+4.00*9.00 mq 311,200 42,00 13.070,40 

  TOTALE  315,000  13.230,00 

       

1530  PACCHETTO DI COPERTURA (escluso isolamento)     

  Pacchetto di copertura completo costituito da: 
- guaina in polipropilene con funzione di freno vapore 
disposta parallelamente alla linea di colmo, sul tavolato in 
legno strutturale  con sovrapposizione dei giunti di 
almeno 10 cm e sigillatura dei medesimi con apposito 
nastro adesivo, grammatura >= 150 g/mq valore Sd >= 
5m; murali in legno di larice grezzo dimensioni 8*10 cm 
posti lungo la linea di pendenza ad interasse di circa 68 
cm con teste tagliate come indicato nei particolari 
esecutivi; 
- listelli in abete grezzo 5x5 cm, posti orizzontalmente ad 
interasse di 60 cm (65 ove è previsto l'inserimento della 
coibentazione) al di sopra dei murali in larice; - 
coronamento perimetrale del pacchetto isolante 
realizzato sul lato verso la grondaia e sullo sporto 
laterale, mediante la posa di muraletti in legno di larice 
(dimensioni indicative 6/7x10cm) tra e sopra i 
"passafuori" dello sporto come indicato nei particolari 
esecutivi 
- tavolato costituito da pannelli in OSB3 fenolico non 
strutturale, spessore mm 15, in opera con giunti sfalsati, 
ben accostati all'estradosso della coibentazione termo-
acustica; 
- guaina impermeabile altamente traspirante tipo "Riwega 
USB classic" o equivalente, a due strati di tessuto non 
tessuto in polipropilene stabilizzato ai raggi UV a 
protezione del film centrale in polipropilene UV 10 PP 
Plus, grammatura 185 g/m² valore Sd <= 0,05, resistenza 
allo strappo pari a 350/260 (±30N/50mm) ai sensi EN 
123-11-1 in opera con giunti orizzontali sovrapposti di 
almeno 10 cm e nastrati con nastro indicato dal 
produttore; 
Il tutto fornito e dato in opera compreso gli oneri  per 
l'esecuzione delle opere provvisionali, gli sfridi, i materiali 
accessori di consumo (viti, bandelle, ecc.) e quant'altro 
necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Misurazione: superficie effettiva coperta     

  A misura: quantità a stima 
4.404 mq 4,404 31,00 136,52 

  A misura:corpo principale copertura a padiglione 
8.60*8.60/2+8.60*7.80/2 mq 70,520 31,00 2.186,12 

  A misura: copertura a falda corpo principale 
(9.77+9,20)/2*(4.35+5.50)/2+(8.05+8.05)/2*(6.60+7.90)/2 mq 105,076 31,00 3.257,36 

  TOTALE  180,000  5.580,00 

       

1532  ISOLAMENTO DEL PACCHETTO DI COPERTURA     

  - pannello in lana minerale a doppia densità non rivestito, 
conducibilità termica a 10°C: lambda d = 0,035 W/mK,     
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secondo UNI EN 12667, 12939, densità: circa 110 kg/m3 
(190/90), secondo UNI EN 1602 Classe di reazione al 
fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1. 
Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: µ = 1, 
secondo UNI EN 13162, resistenza a compressione 
(carico distribuito) > 30 kPa, secondo UNI EN 826, 
resistenza a compressione (carico concentrato) F > 450 
N, secondo UNI EN 12430 sp. 10 cm, inserito tra murali 
in legno di larice grezzo dimensioni 8*10 cm posti lungo 
la linea di pendenza ad interasse di circa 68 cm (questi 
esclusi); 
- coibentazione termoacustica costituita da pannelli a 
sandwich con due strati esterni (spessore 5 mm 
ciascuno) in lana di legno sottile di abete rosso 
mineralizzata e legata con cemento Portland bianco, con 
interposto uno strato interno di lana di roccia ad alta 
densità conforme alla norma UNI EN 13162, sp. totale 5 
cm (5/40/5mm), inseriti tra listelli in abete grezzo 5x5 cm, 
posti orizzontalmente ad interasse di 65 cm (questi 
esclusi); il tutto fornito e dato in opera compresi gli oneri 
per le opere provvisionali, il taglio, gli sfridi, i materiali 
accessori di consumo e quant'altro necessita per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.  Misurazione: superficie 
effettiva di copertura coibentata 

  A misura 
(4.35+4.35)/2*(8.43+7.97)/2+(6.90+6.10)/2*(6.80+6.65)/2 mq 79,383 39,00 3.095,94 

  TOTALE  79,383  3.095,94 

       

1533  MANTO DI COPERTURA IN COPPI (50% nuovi - 50% di 
recupero)     

  Fornitura e posa in opera di manto di copertura costituito 
da coppi nuovi in laterizio (certificati antigelivi) per la 
formazione dei canali inferiori (coppi di gronda) e coppi di 
recupero per la copertura dei canali (coppi di coperta) 
compreso l'eventuale taglio dei medesimi per adattarli 
alla misura dei coppi nuovi, posati con sovrapposizione 
minima di 10 cm. E' compresa la fornitura e posa di listelli 
portacoppo in abete grezzo della sezione netta di cm 6 x 
4 in opera secondo la linea di massima pendenza della 
falda ad interasse max di cm 17; sono compresi altresì i 
pezzi speciali per colmi, ecc., la fornitura e posa di 
appositi ganci metallici in acciaio inox 3,4x2,2 mm 
antiscivolamento per i coppi dei canali superiori ed 
inferiori (un gancio ad ogni coppo) e per i colmi, la 
formazione di compluvi e displuvi, la fornitura e posa in 
opera di appositi elementi parapasseri a pettine in 
polipropilene anti UV alla base e alla sommità delle falde, 
l'inserimento di spezzoni di coppo (lingue di gatto) al 
margine superiore delle falde, all'intersezione con i pezzi 
speciali del colmo; inoltre la fornitura e posa di 
mantovane in larice da 3 cm di spessore trattate con 
prodotti protettivi sugli sporti laterali. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei 
displuvi, i tegoli di colmo (coppesse) posati a secco e 
fissati tra loro con ganci, i raccordi, i terminali, le cuffie di 
aerazione poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, il 
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 
21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte 
     

  A misura: corpo sud (vicolo Tis) 
(7.40+7.10)/2*5.80+(7.10+6.90)/2*2.92+1.08*2.90 mq 65,622 44,70 2.933,30 

  A misura: corpo principale copertura a falda 
(9.77+9,20)/2*(4.35+5.50)/2+(8.05+8.05)/2*(6.60+7.90)/2 mq 105,076 44,70 4.696,90 

  A misura: corpo principale copertura a padiglione 
8.60*8.60/2+8.60*7.80/2 mq 70,520 44,70 3.152,24 

  A misura: quantità a stima 
6.312 mq 6,312 44,70 282,15 

  A misura: corpo rustico 
(3.30+4.90)*3.35 mq 27,470 44,70 1.227,91 

  TOTALE  275,000  12.292,50 
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1531  MEMBRANA IMPERMEABILE TRASPIRANTE     

  fornitura e posa di membrana impermeabile altamente 
traspirante tipo "Riwega USB classic" o equivalente, a 
due strati di tessuto non tessuto in polipropilene 
stabilizzato ai raggi UV a protezione del film centrale in 
polipropilene UV 10 PP Plus, grammatura 185 g/m² 
valore Sd <= 0,05, resistenza allo strappo pari a 350/260 
(±30N/50mm) ai sensi EN 123-11-1 in opera con giunti 
orizzontali sovrapposti di almeno 10 cm e nastrati con 
nastro indicato dal produttore     

  A misura: copertura corpo sud 
(7.20+6.90)/2*5.50+6.90*2.92+2.70*0.90 mq. 61,353 8,50 521,50 

  A misura: quantità a stima 
3.647 mq. 3,647 8,50 31,00 

  TOTALE  65,000  552,50 

       

1538  LATTONERIE A FISSAGGIO DIRETTO IN RAME 6/10 
svil. 40 cm     

  Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di 
copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera 
sagomata quali mantovane, scossaline, raccordi di colmi, 
compluvi e displuvi, lamiere forate, rivestimenti, ecc. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le 
sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE 
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte - 
sviluppo lamiera cm 40 
     

  A misura: corpo sud - mantovana su timpano 
5.80+4.00+0.60 m 10,400 41,00 426,40 

  A misura: quantità a stima 
2.70 m 2,700 41,00 110,70 

  A misura: corpo rustico - mantovana su sporto laterale 
tetto alto 
3.35*2 m 6,700 41,00 274,70 

  A misura: corpo principale - mantovana su sporto 
9.60+8.60 m 18,200 41,00 746,20 

  TOTALE  38,000  1.558,00 

       

1539  LATTONERIE A FISSAGGIO DIRETTO IN RAME 6/10 
svil. 100 cm     

  Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di 
copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera 
sagomata quali mantovane, scossaline, raccordi di colmi, 
compluvi e displuvi, lamiere forate, rivestimenti, ecc. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le 
sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE 
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte - 
sviluppo lamiera cm 100 
     

  A misura: corpo sud - conversa a ridosso edificio ex 
museo 
4.00+1.10 m 5,100 95,00 484,50 

  TOTALE  5,100  484,50 

       

1540  LATTONERIE A FISSAGGIO DIRETTO IN RAME 6/10 
svil. 50 cm     

  Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di 
copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera 
sagomata quali mantovane, scossaline, raccordi di colmi, 
compluvi e displuvi, lamiere forate, rivestimenti, ecc. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le 
sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE 
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte - 
sviluppo lamiera cm 50 
     

  A misura: corpo principale - intersezione falda a m 8,000 49,50 396,00 
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padiglione con tamponamento verticale in legno 
8.00 

  A misura: quantità a stima 
2.75 m 2,750 49,50 136,13 

  A misura: corpo sud - intersezione falde con muro corpo 
principale 
5.80+2.90 m 8,700 49,50 430,65 

  A misura: corpo principale - intersezione falda con muro 
edificio ex museo 
4.35+1.20+6.10+7.00 m 18,650 49,50 923,18 

  A misura: corpo rustico - a chiusura superiore della falda 
e intersezione falda corpo basso con muro corpo alto e 
muro altra proprietà 
4.90+3.30+3.35+3.35 m 14,900 49,50 737,55 

  TOTALE  53,000  2.623,51 

       

1546  FINESTRE A TETTO 78X98     

  fornitura e posa in opera di finestre da tetto tipo "Velux" o 
equivalente con telaio e controtelaio in legno, complete di 
vetrocamera basso emissivo antigrandine, guarnizioni di 
tenuta all'acqua battente, apertura a bilanciere, 
rivestimento esterno in lamiera preverniciata, conversa in 
piombo compreso l'onere per il loro perfetto raccordo e 
sigillatura con il manto di copertura di qualsiasi tipo, la 
riquadratura e il raccordo del foro con l'intradosso della 
falda del tetto (imbotte) e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte, dimensione esterno 
telaio 78x98cm;     

  A misura: corpo sud 
1 cad. 1,000 505,00 505,00 

  TOTALE  1,000  505,00 

       

1548  TAVOLATO VERTICALE DI TAMPONAMENTO IN 
LARICE     

  Fornitura in opera di tavolato verticale di tamponamento a 
chiusura dello spazio compreso tra falde di copertura 
poste a quote diverse, costituito da: struttura in murali di 
abete grezzo sez. 8x10 com disposti verticalmenete ad 
interasse di circa 60 cm, fissati inferiormente e 
superiormente all'orditura lignea delle coperture, pannello 
di tamponamento in fibre di legno orientate OSB3 sp. 15 
mm, guaina impermeabile traspirante posta con giunti 
verticali sovrapposti e sigillati, rivestimento esterno in 
tavole parallele di larice grezzo sp. 25 mm, di larghezza 
variabile compresa fra 15 e 25 cm disposte verticalmente 
con giunti verticali rivestiti da listelli in larice 25x40mm     

  A misura: corpo pincipale - a chiusura vuoto tra falda del 
padiglione e falda copertura parte centrale 
9.00*1.20/2 mq 5,400 67,00 361,80 

  TOTALE  5,400  361,80 

       

1552  TORRETTE IN RAME PER SFIATI     

  fornitura e posa di torrini in lamiera di rame dello 
spessore mm 5/10, completi di conversa e cappello, 
diametro torrini pari alle tubazioni di sfiato da servire, in 
opera su tetti con manto di copertura in tegole di qualsiasi 
tipo e/o coppi, compreso l'onere per la sigillatura con 
silicone del raccordo tra torrino e tubazione, apparecchi 
di fissaggio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte, per foggia e dimensioni torrino secondo le 
indicazioni della DL     

  A misura: corpo principale 
4 CAD 4,000 105,00 420,00 

  A misura: corpo sud 
2 CAD 2,000 105,00 210,00 

  TOTALE  6,000  630,00 

       

1555  TERMINALE IN RAME PER SFIATI MULTIPLI E CANNE 
FUMARIE     

  fornitura e posa di terminali in lamiera di rame dello 
spessore mm 6/10, contenenti una o più canne 
fumarie/sfiati o condotti di aerazione compresa eventuale 
esecuzione del relativo telaio di sostegno in struttura 
metallica, foratura della lamiera di rame per l'espulsione 
dei vapori e dei fumi, il tutto eseguito secondo quanto     
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indicato nel progetto esecutivo e/o le indicazioni della DL, 
in opera su tetti con manto di copertura in coppi, 
compreso l'onere per l'esecuzione della relativa conversa 
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

  A misura: corpo principale per aerazione vano ascensore 
1 cad. 1,000 245,00 245,00 

  TOTALE  1,000  245,00 

       

1557  RIVESTIMENTO INTRADOSSO DELLO SPORTO CON 
PANNELLI IN FIBROCEMENTO     

  Rivestimento all'intradosso dello sporto del tetto, 
realizzato con strutture di sostegno in profili in Aluzink e 
tamponamento in lastre in cemento fibrorinforzato per 
esterni sp. 12,5 mm, tipo "Aquapanel outdoor" o 
equivalente composte da inerti e cemento portland e 
armate con rete in fibra di vetro sulle superfici; è 
compresa la posa sul retro delle lastre di barriera 
all'acqua costiutuita da membrana impermeabile 
all'acqua ma permeabile al vapore, la stuccatura dei 
giunti con stucco a base cementizia per esterni, il taglio, 
gli sfridi e quant'altro per dare il lavoro finito a regola 
d'arte      

  A misura: intradosso sporto copertura lato via Duomo e 
voltatesta 
0.60*(1.85+9.00) mq 6,510 63,00 410,13 

  TOTALE  6,510  410,13 

       

1570  DISPOSITIVI ANTICADUTA A TETTO     

  Fornitura ed installazione di dispositivi puntuali anticaduta 
a tetto costituiti esclusivamente da ganci di ancoraggio 
sottocoppo a norma UNI EN 795, disposti in maniera tale 
da consentire l'accesso in sicurezza a tutte le parti della 
copertura dell'edificio principale, a partire dalle finestra a 
tetto individuate per l'uscita in falda, collocati a distanza 
tra loro non superiore a 2,00 m per consentire la 
progressione con dppio cordino. I dispositivi di fissaggio 
saranno costituiti da piastra sagomata forata di 
ancoraggio in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle 
dimensioni indicative di 650x5x4mm con naso ricurvo e 
forato all'estremità in vista e fissato alla struttura della 
copertura mediante viti o tasselli ad espansione in 
numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e 
tenuta all'intero dispositivo. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il 
posizionamento, la tabella di segnalazione del 
dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del 
certificato di collaudo, il rispetto della marcatura CE per i 
dispositivi di protezione individuale prevista dalla Direttiva 
89/686/CEE recepita dal D.LGS. 475/1992, il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 
antinfortunistica nei cantieri edili in particolare il D.LGS. 
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
     

  A misura: quantità a stima 
3 cad. 3,000 57,00 171,00 

  A misura: copertura corpo principale (falda unica) 
11 cad. 11,000 57,00 627,00 

  A misura: copertura corpo sud 
6+4 cad. 10,000 57,00 570,00 

  A misura: ccopertura corpo centrale (padiglione) 
6+5 cad. 11,000 57,00 627,00 

  TOTALE  35,000  1.995,00 

       

1534  FORNITURA COPPI DI RECUPERO PROVENIENTE DA 
FUORI CANTIERE     

  Sola fornitura a piè d'opera di coppi di recupero 
provenienti da fuori cantiere nel caso quelli recuperati 
dalla demolizione del'edificio non fossero sufficienti; 
(tipologia e qualità dei coppi dovrà essere accettata dalla 
DL)     

  A misura: quantità a stima 
600 cad. 600,000 0,95 570,00 
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  TOTALE  600,000  570,00 

       

1582  PARANEVE IN DOPPIO TUBOLARE DI ACCIAO 
ZINCATO     

  Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di 
copertura in coppi costituiti da piastre in acciaio zincato a 
caldo e doppio tubo del diametro di 3/4" pure in acciaio 
zincato a caldo. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri, 
il fissaggio alla struttura del tetto, la bulloneria in acciaio 
inox, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i 
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
     

  A misura: quantità a stima 
4.40 m 4,400 18,50 81,40 

  A misura: edificio principale - copertura a falda unica - (in 
gronda e a mezza falda) 
15.00+15.00 m 30,000 18,50 555,00 

  A misura: edificio principale - copertura corpo sud (in 
gronda) 
6.50+2.90 m 9,400 18,50 173,90 

  A misura: corpo principale - tetto a padiglione 
7.00+7.20 m 14,200 18,50 262,70 

  TOTALE  58,000  1.073,00 

       

1525  TETTO IN LAMIERA DI RAME A PROTEZIONE DELLA 
TESTA DI MURATURE IN PIETRAME O MATTONI     

  Fornitura e posa in opera di copertura in lamiera di rame 
a doppia aggraffatura a protezione sommitale di murature 
in pietrame o mattoni eseguita come segue: 
predisposizione di piano di posa della listellatura in legno 
mediante spianata di malta anche in pendenza, a 
livellamento del limite superiore della muratura e posa di 
listelli longitudinali in larice 4x6cm (dormienti) annegati 
nella malta e posti in corrispondenza dei bordi del muro 
da coprire; messa in opera di listelli in larice 4x6 cm 
disposti trasversalmente ad interasse di circa 30 cm e 
leggermente sporgenti dal filo del muro (10 cm) per 
formare lo sporto; formazione del piano di posa della 
lamiera in tavolato di abete piallato, trattato con 
impregnante protettivo mordenzato sp. 22 mm; manto in 
laminato piano di rame, costituito da nastro continuo nelle 
larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 
6/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda 
con doppia piegatura e opportunamente ancorato al 
sottostante tavolato con apposite graffette in materiale 
compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm 
l'una dall'altra.  
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimatrale con 
corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie 
perimetrali a completamento, la formazione di 
gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto 
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista 
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 
246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
     

  A misura: corpo principale - copertura muratura sopra 
accesso secondario all'ingresso condominiale 
4.00*1.00 mq 4,000 108,50 434,00 

  TOTALE  4,000  434,00 

       

1541  LATTONERIE A FISSAGGIO DIRETTO IN RAME 6/10 
svil. 25 cm     

  Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di 
copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera 
sagomata quali mantovane, scossaline, raccordi di colmi, 
compluvi e displuvi, lamiere forate, rivestimenti, ecc. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le 
sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE 
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva     



 

C o m p u t o  m e t r i c o  e s t i m a t i v o  

 

 Umi Quantità Prezzo Importo 

Pagina 48 

89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte - 
sviluppo lamiera cm 25 

  A misura: quantità a stima 
0.80 m 0,800 27,00 21,60 

  A misura: corpo principale - su copertura in lamiera sopra 
ingresso secondario 
3.50+0.40+0.30 m 4,200 27,00 113,40 

  TOTALE  5,000  135,00 

       

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 

  TOTALE IMPORTO A CORPO     0,00 

  SOMMA CATEGORIA TETTI E COPERTURE    70.863,28 

       

20  COIBENTAZIONI ED IMPERMEABILIZZAZIONI     

2017  IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA DA MM 4     

  Formazione di manto impermeabile costituito da uno 
strato di membrana bituminosa tipo specifico per 
impalcato in miscela di bitume polimero plastomero 
(B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 4, armata 
con tessuto non tessuto in poliestere a filo continuo. 
Lavoro eseguito mediante: 
- preparazione con radicale pulizia delle superfici; 
- trattamento con speciale primer in vernice bituminosa a 
rapida essicazione con consumo da 0,3 a 0,5 kg/m2;  
- applicazione della membrana con giunti sovrapposti di 
almeno 10 cm mediante spatola e sfiammatura di 
rinvenimento da estendere a tutta la superficie. 
Caratteristiche tecniche della membrana: 
- flessibilità a freddo :  -25° 
- resistenza a trazione : longitudinale M/50 mm 860, 
trasversale M/50 mm 560 
- allungamento a rottura  : 50% 
- resistenza alla lacerazione: n° 150 
- resistenza al punzonamento statico: PS 3 
- stabilità di forma a caldo: 100°C. 
- impermeabilità all' acqua:>= 60 Kpa. 
     

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 
7.00*3.00*2+0.80*0.50 mq. 42,400 14,00 593,60 

  TOTALE  42,400  593,60 

       

2060  IMPERMEABILIZZAZIONE CON "PLATON"     

  impermeabilizzazione di facce di murature contro terra 
mediante la fornitura e posa  di teli di gomma e/o pvc del 
tipo "Plantom" dello spessore mm 1÷2 circa, in opera 
compreso gli oneri per il fissaggio alle murature con  
appositi chiodi metallici, il sormonto dei giunti di almeno 
cm 20 e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a   
regola d'arte; misurazione: superficie efettiva isolata     

  A misura: quantità a stima 
40.00*1.00 MQ 40,000 6,00 240,00 

  TOTALE  40,000  240,00 

       

2010  SOTTOFONDO IN ARGILLA ESPANSA E CEMENTO     

  Massetto in calcestruzzo alleggerito con granuli di argilla 
espansa idrorepellente 3-8 mm impastato con cemento 
tipo 32,5 in ragione di 1,5 q.li di cemento per mc di argilla 
espansa, densità in opera circa 600 kg/mc battuto e 
spianato per spessori da cm 5 a cm 10     

  A misura: per livellamento solai - edificio principale - 
piano sottotetto - alloggio 5 
(8.77+10.50+3.00+8.00+12.84)*5 mq x cm 215,550 2,60 560,43 

  A misura: per livellamento solai - edificio principale - 
piano terzo - alloggio 5 
(4.97+1.87+22.89)*5 mq x cm 148,650 2,60 386,49 

  A misura: per livellamento solai - edificio principale - 
piano secondo - alloggio 3 
(6.64+12.12+20.81+12.39)*5 mq x cm 259,800 2,60 675,48 

  A misura: per livellamento solai - edificio principale - 
piano terzo - alloggio 4 
(6.94+2.14+10.79+21.99+3.39)*5 mq x cm 226,250 2,60 588,25 

  A misura: per livellamento solai - edificio principale - 
piano secondo - alloggio 2 
(6.19+10.24+2.23+20.11+16.18+4.86+2.64)*5 mq x cm 312,250 2,60 811,85 
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  A misura: quantità a stima 
123.2 mq x cm 123,200 2,60 320,32 

  A misura: per livellamento solai - edificio principale - 
piano primo - alloggio 1 
(6.47+11.27+16.60+1.85+6.74+14.20)*5 mq x cm 285,650 2,60 742,69 

  A misura: per livellamento solai - edificio principale - 
piano primo - alloggio 1 
(6.47+11.27+16.60+1.85+6.74+14.20+1.71)*5 mq x cm 294,200 2,60 764,92 

  A misura: per livellamento solai - edificio principale - 
piano terzo - alloggio 6 
(5.72+5.12+20.76+13.55+1.74)*5 mq x cm 234,450 2,60 609,57 

  TOTALE  2.100,000  5.460,00 

       

2050  VESPAIO AERATO CON CASSERI A PERDERE (27+5 
cm)     

  Fornitura e posa in opera di vespaio aerato realizzato 
mediante getto di conglomerato cementizio classe Rck 30 
confezionato a macchina, in casseri di contenimento a 
perdere costituiti da elementi modulari in polipropilene 
riciclato disposti in ambienti di forma regolare, anche di 
dimensioni modeste. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per l'allineamento delle casseforme di contenimento dei 
getti, i pezzi speciali fermagetto per la chiusura 
perimetrale, la cappa integrativa superiore dello spessore 
di 5 cm e l'armatura di ripartizione costituita da rete 
elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K 
ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 
20x20 cm,  la vibrazione meccanica, il livellamento dalla 
cappa superiore, la frattazzatura, il taglio lo sfrido, il 
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
altezza del vespaio: 27+5 cm     

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 
7.00*3.00*2+0.80*0.50 mq 42,400 34,00 1.441,60 

  A misura: quantità a stima 
2.60 mq 2,600 34,00 88,40 

  TOTALE  45,000  1.530,00 

       

2012  MASSETTO ALLEGGERITO CON SCHIUMA TIPO 
"FOAMCEM"     

  Fornitura e posa in opera in qualsiasi sito e su qualsiasi 
fondo di massetto costituito da calcestruzzo cellulare 
leggero tipo "Foamcem" o equivalente con densità a 
secco kg 400/m3 ottenuta con kg 330 di cemento tipo 
32.5 o 42.5 e kg 1.5 di schiumogeno proteico. Il materiale 
dovrà avere una resistenza a compressione minima di 
8Kg/cmq e un lambda=0.085 kcal/m2h°C a secco, dovrà 
essere prodotto con attrezzatura automatica dotata di 
sistema computerizzato per la regolazione della 
miscelazione e della produzione continua e pompato al 
piano con formazione di massetti con spessore minimo di 
5 cm e massimo di 15 cm ed eventuale formazione di 
pendenze fino al 2%.     

  A misura: quantità a stima 
3,6*10 mq x cm 36,000 1,30 46,80 

  A misura: edificio principale - alloggio 1 
(7.00*3.00*2+0.80*0.50)*10 mq x cm 424,000 1,30 551,20 

  TOTALE  460,000  598,00 

       

2035  COIBENTAZIONE IN POLIURETANO ESPANSO sp. 5 
cm     

  Isolamento termico in pannelli tipo "STIFERITE GT" o 
equivalente, in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) di 
spessore 5 cm, 
rivestiti su entrambe le facce, posati a pavimento, 
preliminarmente all'esecuzione del massetto alleggerito 
(a parte); i pannelli dovranno avere le seguenti 
caratteristiche: Spessore: 5 cm - Conducibilita Termica 
Dichiarata pari a 0,022 W/mK - Resistenza alla 
compressione al 10% di schiacciamento > 150 kPA - 
Massa volumica pannello Valore medio comprensivo del 
peso dei rivestimenti 36 ± 1,5 kg/mc;     
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  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 
7.00*3.00*2+0.80*0.50 mq 42,400 10,50 445,20 

   
3.6 mq 3,600 10,50 37,80 

  TOTALE  46,000  483,00 

       

2040  COIBENTAZIONE ACUSTICA A PAVIMENTO     

  Isolamento acustico a pavimento tipo "ecosilent over" o 
simile fornito e posto in opera costituito da uno strato di 
agglomerato poliuretanico flessibile riciclato tipo Isolpiù 
(densità 90kg/m³) o simile ed un secondo strato costituito 
da mescole di elastomeri naturali sintetici, provenienti da 
recupero di pneumatici fuori uso, legate da poliuretani 
polimerizzati in massa (densità 750 kg/m³ ± 7%), dello 
spessore di 8 mm circa, con ottima resistenza meccanica 
e chimica, resistenti a temperature comprese tra -
60°+200° imputrescibili e non pulverulenti posti in opera 
con sovrapposizione dei giunti di cm 5, fissati alla 
struttura sottostante con apposito collante o tasselli in 
plastica. Compresi gli oneri per la posa in opera secondo 
le indicazioni della ditta produttrice, la desolidarizzazione 
della sovrastante pavimentazione dai muri perimetrali in 
laterizio mediante l'applicazione lungo il 
perimetro dei vani di una fascia autoadesiva di polietilene 
espanso tipo "Akustik-border" densità 30 kg/m³ spessore 
6 mm o equivalente al perimetro murature con fascia con 
angolo preformato a L per evitare il contatto tra le pareti 
perimetrali e massetto con pavimento, compresi gli oneri 
della preventiva pulizia del fondo, il taglio su misura, gli 
sfridi, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, gli oneri 
di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti 
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93 n 246. 
Misurazione al m² di pavimento calpestabile. 
Misurazione al m² di pavimento calpestabile.     

  A misura: edificio principale - piano terzo - parti comuni 
5.84 mq 5,840 8,40 49,06 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 
12.12+6.64+0.80*0.25*2+20.81+12.39+0.80*0.15 mq 52,480 8,40 440,83 

  A misura: quantità a stima 
18.765 mq 18,765 8,40 157,63 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 
14.20+1.85+6.74+16.60+11.27+6.47+1.71+0.70*0.38+0.
80*0.40+0.80*0.66+0.65*0.25 mq 60,117 8,40 504,98 

  A misura: edificio principale - piano secondo - parti 
comuni 
3.74+9.76 mq 13,500 8,40 113,40 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 
4.86+16.18+2.64+20.11+2.23+10.24+6.19+0.80*0.28+0.
80*0.1*3 mq 62,914 8,40 528,48 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 
4.86+16.18+2.64+20.11+2.23+10.24+6.19 mq 62,450 8,40 524,58 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 
0.80*0.2+5.72+5.12+0.80*0.15+0.80*0.1*2+1.74+20.78+
13.55 mq 47,350 8,40 397,74 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 
6.94+10.79+2.14+21.99+0.80*0.28+0.60*0.80+3.39 mq 45,954 8,40 386,01 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
8.77+10.50+3.00+8.00+12.84 mq 43,110 8,40 362,12 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 
22.89+1.87+4.97+0.80*0.1+0.80*0.2 mq 29,970 8,40 251,75 

  TOTALE  442,450  3.716,58 

       

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 

  TOTALE IMPORTO A CORPO     0,00 

  SOMMA CATEGORIA COIBENTAZIONI ED 

IMPERMEABILIZZAZIONI    12.621,18 

       
21  INTONACI     

2110  INTONACO GREZZO     

  intonaco al grezzo costituito da un solo strato di malta 
bastarda dosata a q.li 3 di calce idraulica naturale e q.li 1 
di cemento per metro cubo eventualmente addizionata 
con ossidi o terre, in opera su pareti sia interne che 
esterne ed eseguito nello spessore fino a cm 3, tirato a     
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frattazzo anche senza l'ausilio di guide su murature in 
pietrame esistenti, anche in presenza di irregolarità e 
fuori piombo, compreso l'onere per la formazione di 
lesene, riseghe, riquadrature di fori, opere provvisionali e 
qualsiasi altro onere per dare la superficie finita secondo 
le indicazioni della D.L. - Misurazione: detrazione di fori > 
2 mq 

  A misura: edificio rustico - intonaco interno depositi 
(3.38+2.47+3.35+2.33)*2.50+(2.31+3.47+2.07+3.50)*2.5
0-1.18*1.95 mq 54,899 17,50 960,73 

  TOTALE  54,899  960,73 

       

2117  INTERVENTO SU INTONACO ESTERNO - PROSPETTI 
SUD ED OVEST (vicolo Tis) E PROSPETTI NORD 
PORTALI ACCESSO CORTE     

  Intervento su intonaco civile esterno consistente nella 
pulitura dell'intera parete mediante lavaggio ad acqua e 
utilizzo di spazzola non metallica per rimuovere parti 
incoerenti di pittura ed eventuali depositi superficiali, la 
risarcitura di eventuali modestissime lacune con malta a 
base di grassello di calce e inerte selezionato, l'eventuale 
trattamento con promotore di adesione o primer per la 
successiva velatura finale dell'intera parete con tinta a 
base di latte di calce con eventuale aggiunta di addittivi 
per il fissaggio e di terre minerali per raggiungere la 
cromia desiderata; sono compresi la protezione con teli di 
nylon/carta di elementi lapidei, serramenti, parti di 
intonaco non interessate dall'intervento; tinta e modalità 
esecutive dell'intervento saranno indicate dalla D.L. in 
corso d'opera previa esecuzione di campionatura 
(inclusa) - Misurazione: intera superficie della facciata 
con detrazione di fori > 2 mq     

  A misura: portali in pietra accesso corte interna (solo lato 
nord) 
2.30*3.70-(1.80*2.10)+5.00*4.20-1.80*2.30  mq 21,590 18,50 399,42 

  A misura: quantità a stima 
4.090 mq 4,090 18,50 75,67 

  A misura: edificio principale - prospetti sud e ovest (vicolo 
Tis) 
2.60*10.90+7.00*12.00+1.10*1.80 mq 114,320 18,50 2.114,92 

  TOTALE  140,000  2.590,01 

       

2122  INTERVENTO SU INTONACO ESTERNO A CALCE 
RASO SASSO SU FACCIATE IN PIETRAME     

  Esecuzione di intonaco a calce per esterni non coprente 
(deve consentire la lettura della tessitura muraria), 
eseguito a qualsiasi altezza su pareti esterne in pietrame 
a vista, sia piane che irregolari, compreso accurata 
pulizia del supporto mediante lavaggio e pulizia con 
spazzola di metallo, rimozione delle malte incoerenti, 
rinzaffo della muratura e rimbocco di cavità o crepe, 
eseguito con legante a base di calce idraulica naturale 
anche in più strati, finitura superficiale con legante a base 
di grassello di calce a filo dei conci in pietrame senza la 
totale loro copertura, anche addittivato con terre minerali 
coloranti secondo preventiva campionatura approvata 
dalla D.L. e successiva eventuale "spugnatura" 
dell'intonaco in fase di presa per evidenziarne l'inerte e la 
tessitura muraria; 
Rinzaffo e finitura saranno realizzati con malte di calce e 
leganti selezionati per granulometria e colore; il grado e 
la tecnica di finitura dovranno essere definiti a seguito di 
opportuna campionatura al fine di valutare il raccordo con 
gli elementi lapidei di tessitura e la cromia finale che 
potrà essere modificata, se del caso, anche mediante 
l'utilizzo di terre colorate. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per l'esecuzione della campionatura cromatica e 
granulometrica, nonchè  l'eventuale ulteriore velatura con 
tinta a calce per il raccordo cromatico con le porzioni 
residue di intonaco storico, la formazione degli spigoli vivi 
o smussati, il raccordo con elementi lapidei o lignei di 
facciata, la pulizia oltre che della pietra di tessitura 
mediante lavaggio e spugnatura anche degli elementi 
lapidei di facciata eventualmente presenti (davanzali,     
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stipiti, mensole, ecc.) da depositi carboniosi, alghe, 
ossidi, ecc.; sono compresi inoltre gli oneri per i 
sollevamenti, la rimozione di chiodi, fili elettrici e in 
genere di manufatti esterni di impianti tecnologici e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. Misurazione: per superficie effettiva interessata 
ecc. Misurazione: al netto di fori di finestra/porta > 2,00 
mq 
 

  A misura: edificio principale - prospetto sud - sopra il tetto 
5.40*2.00+3.70*4.70 mq 28,190 55,00 1.550,45 

  A misura: quantità a stima 
3.31 mq 3,310 55,00 182,05 

  A misura: edificio principale - prospetto est - estrema 
porzione sud della facciata 
3.00*9.50+3.50*2.00 mq 35,500 55,00 1.952,50 

  TOTALE  67,000  3.685,00 

       

2113  INTONACO CIVILE PER INTERNI     

  Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni 
confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su 
pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, 
per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito 
da grezzo e fino, compresa la preventiva formazione di 
fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. 
L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica 
dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per 
metrocubo di sabbia viva lavata proveniente da cava, 
l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo premiscelato 
a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per 
interni. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di 
intonaco premiscelato con la sola eccezione della 
stabilitura finale. Misurazione: detrazione fori sup.> mq 
2,00     

  A misura: edificio principale - piano terra - centrale 
termica 
(0.90+0.27+0.90)*2.65 mq 5,486 23,00 126,18 

  A misura: edificio principale - piano primo - esterno vano 
ascensore 
(2.00+2.30+2.10)*2.05 mq 13,120 23,00 301,76 

  A misura: ediificio principale - piano terra - alloggio 1 - 
scala 
(1.68+1.00+0.25+1.20+2.00)*2.50 mq 15,325 23,00 352,48 

  A misura: edificio principale - piano terra - archivio 
direzionale lato corte 
(3.60+0.60+0.90+0.50)*2.21 mq 12,376 23,00 284,65 

  A misura: quantità a stima 
5.587 mq 5,587 23,00 128,50 

  A misura: edificio principale - piano primo - raddosso 
ripostiglio comune e bagno alloggio 1 
(1.90+1.10+0.40+1.10+2.35)*2.43 mq 16,646 23,00 382,86 

  A misura: edificio principale - piano terzo - esterno vano 
ascensore 
(2.00+2.30+2.10)*2.60 mq 16,640 23,00 382,72 

  A misura: edificio principale - piano secondo - esterno 
vano ascensore 
1.50*2.60 mq 3,900 23,00 89,70 

  A misura: edificio principale - piano terzo - controparete 
verso ex museo 
4.20*2.60 mq 10,920 23,00 251,16 

  TOTALE  100,000  2.300,01 

       

2120  INTERVENTO SU INTONACO ESTERNO PROSPETTO 
NORD (Via Duomo)     

  Restauro conservativo dell'intonaco storico della facciata 
principale in parte a bugnato, nella parte inferiore da 
eseguirsi previa battitura dell'intera superficie al fine di 
accertare il grado di adesione al supporto, la rimozione 
delle porzioni di intonaco a base cementizia se tale 
operazione è possibile senza danneggiare il supporto 
murario, il rirpistino dell'adesione di eventuali porzioni in 
distacco, mediante iniezioni di legante a base di calce 
idraulica naturale, il trattamento dell'intera superficie ad 
intonaco con apposito prodotto biocida e successivo 
lavaggio, la ricostruzione delle parti mancanti con malta a     
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base di grassello di calce e inerti selezionati, anche 
riproponendo la decorazione a bugnato, la pulizia degli 
elementi in pietra naturale o in graniglia presenti in 
facciata (davanzali, stipiti, soglie, balconcino, ecc.) da 
depositi carboniosi, ossidi, alghe, ecc. (eccetto portale 
ingresso), la velatura finale di raccordo eseguita con latte 
di calce nella tinta definita dalla DL e dalla competente 
Soprintendenza. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per l'esecuzione di saggi 
sull'intonaco in opera, la redazione di eventuale relazione 
descrittiva dell'intervento di restauro, l'esecuzione di 
campionature in tutte le fasi d'intervento, la formazione 
degli spigoli vivi o smussati, dei conci a bugnato, il 
raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, la 
pulizia della pietra a vista da residui di intonaco, i 
sollevamenti, la rimozione di chiodi, fili elettrici e in 
genere di manufatti esterni di impianti tecnologici, ed in 
genere quant'altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Misurazione: per superficie effettiva 
interessata ecc. Misurazione: al netto di fori di 
finestra/porta > 2,00 mq    

  A misura: quantità a stima 
5.30 mq 5,300 110,00 583,00 

  A misura: edificio principale - facciata su via Duomo 
compreso il cielo dello sporto e il voltatesta sulla corte 
interna 
(8.50+0.70)*(11.50+0.60)-(1.50*2.20)*2-1.10*2.20-
1.00*2.60 mq 99,700 110,00 10.967,00 

  TOTALE  105,000  11.550,00 

       

2118  INTERVENTO SU INTONACO ESTERNO - 
PROSPETTO EST - EDIFICIO PRINCIPALE E CORPO 
RUSTICO (Corte interna)     

  Intervento su intonaco civile esterno da eseguirsi previa 
rimozione a mano di porzioni incoerenti e/o sfarinate e/o 
non sufficientemente "aggrappate" al fondo fino al 
rinvenimento di eventuali strati di intonaco sottostanti 
solidali alla muratura e/o della muratura stessa adottando 
tutte le cautele al fine di evitare danneggiamenti ai 
sottostanti strati di intonaco/murature secondo quanto 
verrà puntualmente indicato dalla D.L., pulitura dell'intera 
parete e delle parti interessate dalla rimozione puntuale, 
la rimozione di chiodi, fili elettrici e in genere di manufatti 
esterni di impianti tecnologici, allargamento di fessure e 
lesioni superficiali dell'intonaco, risarcitura delle lacune e 
delle fessure o esecuzione ex novo (a campione 
dell'esistente) dell'intonaco sulle porzioni in 
corrispondenza delle superfetazioni demolite o dove 
erano presenti canne fumarie rimosse; l'intonaco sarà 
eseguito con malta a base di calce aerea e inerti 
selezionati e successivamente si procederà alla velatura 
finale dell'intera parete con tinta a base di latte di calce 
con eventuale aggiunta minima di addittivi per il fissaggio 
e terre minerali per eventuale raccordo cromatico con le 
porzioni di intonaco non interessate dal presente 
intervento; sono compresi nel presente prezzo gli oneri 
per la protezione con teli di nylon/carta di pavimentazioni, 
elementi lapidei, serramenti, parti di intonaco non 
interessate dall'intervento; sono altresì compresi gli oneri 
per le campionature - Misurazione: intera superficie della 
parete in cui si è intervenuto con detrazione di fori > 2 mq     

  A misura: corte interna - su facciata nord edificio altra 
proprietà (a seguito demolizione superfetazioni) 
6.10*2.60+1.00*3.20+3.70*2.70 mq 29,050 65,00 1.888,25 

  A misura: corpo rustico 
2.70*4.00+4.00*3.40+3.80*2.50-1.35*2.00 mq 31,200 65,00 2.028,00 

  A misura: edificio principale - tutta la facciata verso la 
corte ad eccezione della porzione a sud della facciata 
non intoncata e lasciata in pietra a vista 
7.20*12.00+12.70*13.00+3.60*11.30-1.70*2.30-
1.90*2.30-1.10*2.20 mq 281,480 65,00 18.296,20 

  TOTALE  341,730  22.212,45 

       

2125  FASCIA DI INTONACO DEUMIDIFICANTE 
MACROPOROSO     
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  Esecuzione di fascia di intonaco macroporoso risanante 
alla base delle murature in pietrame (interni ed esterni) 
per ridurre gli effetti della possibile risalita capillare di 
umidità per un'altezza di 100 cm dal terreno, così 
eseguito: rimozione di intonaci preesistenti, successivo 
lavaggio della muratura con acqua a bassa pressione e 
trattamento sul lato esterno con prodotto biocida 
approvato dalla DL ed applicato secondo quanto 
prescritto nella relativa scheda tecnica, risarcitura a malta 
di calce idraulica e intasamento di eventuali grosse 
lacune presenti nella muratura anche con scaglie di 
mattoni, applicazione di rinzaffo antisale - fondo di 
aggancio, costituito da legante idraulico, inerte siliceo e 
specifici additivi, per uno spessore medio di 0,5 cm, 
successiva applicazione di intonaco deumidificante 
macroporoso a basso modulo elastico costituito da 
legante idraulico, inerte siliceo e specifici additivi, steso 
nello spessore minimo di 2 cm, infine stesura di intonaco 
rasante antiritiro di colore chiaro in modo da consentire la 
correzione della tinta con l'aggiunta eventuale di terre per 
il raccordo cromatico con le superfici intonacate 
adiacenti, costituito da legante a base di calce idraulica 
naturale, inerti silicei o calcarei ed appositi additivi il tutto 
nel rispetto delle indicazioni di posa riportate nelle  
relative schede tecniche; i prodotti prescelti dovranno 
essere approvati dalla DL;  la mano di finitura dovrà 
essere, per quanto possibile, raccordata alla finitura degli 
intonaci adiacenti (già in essere o da applicare) compresa 
l'eventuale riproposizione di fasce di intonaco a "spritz" al 
piede delle facciate. E' compresa la protezione con teli di 
nylon/carta di intonaci e pavimenti adiacenti. Misurazione: 
al m lineare di zoccolo di facciata effettivamente 
intonacato     

  A misura: edificio principale - zoccolo su intonaco interno 
zona ingresso da via Duomo 
9.50+3.30+0.60+1.70+0.50+1.70+0.60+1.00+5.50 m 24,400 68,00 1.659,20 

  A misura: edificio principale - zoccolo prospetti sud e 
ovest - vicolo Tis 
0.80+1.00+7.00 m 8,800 68,00 598,40 

  A misura: edificio principale - zoccolo prospetto nord - via 
Duomo 
0.50+1.50+1.30 m 3,300 68,00 224,40 

  A misura: edificio principale - zoccolo prospetto est 
11.00+6.50+1.40+1.00 m 19,900 68,00 1.353,20 

  A misura: edificio principale - quantità a stima 
3.60 m 3,600 68,00 244,80 

  TOTALE  60,000  4.080,00 

       

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 

  TOTALE IMPORTO A CORPO     0,00 

  SOMMA CATEGORIA INTONACI    47.378,20 

       

22  PAVIMENTI RIVESTIMENTI E MARMI     

2215  PAVIMENTO INDUSTRIALE IN CEMENTO     

  Fornitura e posa in opera di pavimento industriale 
eseguito in conglomerato cementizio confezionato a 
macchina, dosato a  minimo 300 kg di cemento tipo R 
3.25 per metrocubo di inerte a granulometria 
regolamentare, armato con rete elettrosaldata costituita 
da tondini in acciaio FeB44k di diametro 6 mm e maglia 
20x20 cm e con strato superificiale antiusura costituito da 
aggregato minerale al quarzo corindone, additivi speciale 
ed ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m² nel colore a 
scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in 
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto 
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme 
per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici, spazi e servizi pubblici. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la formazione delle pendenze, il taglio in profondità e 
la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc 
formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non 
superiori a 20.00 m², l'isolamento perimetrale contro le 
murature eseguito con strisce di polistirene espanso dello 
spessore di 10 mm, l'idonea protezione delle pareti     
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perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la formazione 
delle pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in 
corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la 
successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la 
risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei 
sistemi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine 
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla 
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte; spessore complessivo del pavimento finito fino a 
cm 10 

  A Misura: edificio rustico - piano terra 
7.22+8.48 mq. 15,700 31,00 486,70 

  A misura: edificio principale - piano terra - locale Centrale 
termica 
30.57 mq. 30,570 31,00 947,67 

  A misura: quantità a stima 
3.73 mq. 3,730 31,00 115,63 

  TOTALE  50,000  1.550,00 

       

2250  RIVESTIMENTO DI PARETI IN PIASTRELLE     

  Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti 
nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento eseguito in 
piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, 
pressate a secco, smaltate, comunemente denominate 
grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma 
quadrata (20x20cm o maggiore) o rettangolare (20x40cm 
o maggiore), nel colore ed aspetto a scelta della D.L., 
posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola 
dentata di collante a base cementizia additivato con 
lattice resinoso. Nel prezzo si intendono ompresi e 
compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio 
con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, gli 
eventuali profili d'angolo, la sigillatura degli interstizi 
eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a 
scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con 
idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in 
eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e 
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con 
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.      

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 - 
servizio igienico 
(2.30+2.80+2.55+1.45+0.25+1.30)*2.00 mq 21,300 40,00 852,00 

  A misura: quantità a stima 
5.100 mq 5,100 40,00 204,00 

  misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 - 
servizio igienico 
(1.50+2.15+1.50+2.15)*2.00 mq 14,600 40,00 584,00 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
servizio igienico 
(1.90+2.50+1.30+1.30+3.60)*2.00 mq 21,200 40,00 848,00 

  misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - 
servizio igienico 
(2.30+3.10+2.30+3.10)*2.00 mq 21,600 40,00 864,00 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
servizio igienico 
(2.20+2.80+2.20+2.80)*2.00 mq 20,000 40,00 800,00 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - 
servizio igienico 
(2.00+3.80+2.00+3.80)*2.00 mq 23,200 40,00 928,00 

  misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - 
servizio igienico 
(2.00+2.60+2.15+2.40)*2.00 mq 18,300 40,00 732,00 

  misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 - 
servizio igienico 
(2.40+2.05+2.70+0.90+0.50+1.10)*2.00 mq 19,300 40,00 772,00 

  A misura: edificio principale - piano terra - servizio 
igienico archivi 
(1.50+2.00+1.80+0.90+0.30+1.20)*2.00 mq 15,400 40,00 616,00 
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  TOTALE  180,000  7.200,00 

       

2212  MASSETTO IN CEMENTO     

  Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni 
di q 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, in opera ben 
pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, per sottofondo 
di pavimentazioni in piastrelle o in prefinito di legno, 
spessore cm 4     

  A misura: edificio principale - piano terra: alloggio 1 
6.11+1.98+6.53+14.50 mq 29,120 15,50 451,36 

  TOTALE  29,120  451,36 

       

2246  PAVIMENTO TIPO LAMPARQUET DI ROVERE     

  Fornitura e posa in opera di pavimento in legno verniciato 
in opera comunamente chiamato lamparquet, costituito 
da tavolette senza incastro dello spessore di 10 mm e 
delle dimensioni di circa 40-60x200-300 mm. Il pavimento 
sarà posto in opera mediante incollaggio totale su 
massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di 
posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre 
dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito 
conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, 
n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati 
con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto 
perfettamente deumidificato e con temperatura a terra 
superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad 
irregolarità dei vani, la sgrossatura e la levigatura con 
cambio di tre carte abrasive a granulometria differenziata, 
la stuccatura di eventuali imperfezioni con stucco 
preconfezionato, l'applicazione a pennello di fondo 
poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura, 
l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice 
poliuretanica con finitura satinata, l'ultima delle quali 
anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinati, la 
pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la 
raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo 
scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi 
distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo 
smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto 
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista 
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 
246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la pulizia del sottofondo, la fornitura e posa di strato 
separatore in materassino di polietilene reticolato sp. mm 
3, la fornitura e posa di elementi in metallo in 
corrispondenza delle soglie delle porte e/o nei punti di 
incontro con pavimentazioni di altro tipo, la posa a giunti 
accostati con adesivo vinilico a basso contenuto d'acqua 
su fondo perfettamente asciutto e con temperatura a terra 
superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad 
irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di 
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale 
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica 
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, 
il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.     

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - 
ingresso, cucina-soggiorno, disimpegno, camera 
3.39+(21.99-3.74)+2.14+10.79 mq 34,570 52,50 1.814,93 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
disimpegno, cucina-soggiorno, camera 
12.12+(20.81-2.30*1.2-1.20*1.20)+12.39 mq 41,120 52,50 2.158,80 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
ingresso, cucina-soggiorno, disimpegno, camera 
4.86+16.18+(20.11-2.95*1.20)+2.23+10.24 mq 50,080 52,50 2.629,20 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 - 
cucina-soggiorno, disimpegno mq 21,400 52,50 1.123,50 
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(22.89-1.20*2.80)+1.87 
  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - 

disimpegno, cucina soggiorno, camera 
5.72+(20.78-1.60*3.60)+13.55 mq 34,290 52,50 1.800,23 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - 
soggiorno, camera singola, disimpegno, camera 
matrimoniale 
16.60+11.27+1.86+14.20 mq 43,930 52,50 2.306,33 

  A misura: quantità a stima 
11.50 mq 11,500 52,50 603,75 

  A misura: edificio principale - piano sotttetto - alloggio 4 - 
hobby room, camera singola, camera matrimoniale, 
disimpegno 
6.77+8.00+12.84+10.50 mq 38,110 52,50 2.000,78 

  TOTALE  275,000  14.437,52 

       

2247  PAVIMENTO IN TAVOLATO IN ABETE     

  fornitura e posa di tavolato in legno d'abete grezzo, 
spessore minimo mm 25, per pavimentazioni di sottotetti 
accessibili, fissato su doppia orditura ortogonale in listelli 
di abete della sezione di cm 5x5 ad interasse di cm 65 
circa con interposto isolamento in fibra minerale 0,037 
W/mK tipo Ecose Ultracoustic di Knauf (o equivalente) in 
rotoli sp. cm 4,5+4,5; è compresa la fornitura e posa in 
opera di una barriera o freno al vapore da 120g/mq tipo 
Riwega USB micro light o equivalente, con funzione 
anche di tenuta all'aria al di sopra del tavolato strutturale 
del solaio, prima della posa dei listelli in doppia orditura; 
sono compresi inoltre gli oneri per il fissaggio con chiodi 
e/o viti, il taglio su misura, gli sfridi, i listelli, la 
coibentazione in lana minerale, ed in genere qualsiasi 
onere ed opera necessaria per dare il lavoro ultimato a 
perfetta regola d'arte in qualunque sito e per qualsiasi 
quantità     

  A misura: quantità a stima 
4.430 mq 4,430 28,00 124,04 

  A misura: edificio principale - sottotetto lato Vicolo Tis 
7.35*3+7.35*3.2 mq 45,570 28,00 1.275,96 

  TOTALE  50,000  1.400,00 

       

2248  POSA PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE DI 
GRANIGLIA DI RECUPERO     

  Posa in opera di pavimentazione in mattonelle di graniglia 
precedentemente rimosse e accatastate in cantiere, 
dimensione indicativa degli elementi cm 20x20x3 posti in 
opera su idoneo sottofondo in malta dosata a kg 350 di 
legante per m³ di sabbia (spessore 3-6 cm) previa 
fornitura e posa in opera di sottostante telo impermeabile 
in polietilene, compresa la fugatura dei giunti a calce, 
schema di posa secondo indicazioni della DL e pulizia 
finale, 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la malta di allettamento, la realizzazione delle soglie, 
il raccordo con elementi di contorno, i tagli, gli sfridi, gli 
eventuali sollevamenti o abbassamenti dei materiali, il 
conferimento in discarica del materiale di risulta, i diritti di 
discarica, e in genera quant'altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione 
dell'eventuale levigatura finale.     

  A misura: edificio principale - piano secondo e piano 
terzo - disimpegni 
3.74+9.76+5.84 mq 19,340 48,00 928,32 

  TOTALE  19,340  928,32 

       

2213  MASSETTO ALLEGGERITO AD UNICO STRATO     

  Fornitura e posa di massetto adatto a ricevere la posa di 
pavimenti anche sensuibili all'umidità, o membrane 
impermeabili, costituito da premiscelato tipo “Lecamix 
Forte” a base di argilla espansa idrorepellente 
(assorbimento di umidità circa 1% a 30’ secondo UNI 
EN13055-1) leganti specifici e additivi, densità in opera 
circa 1000 Kg/mc., steso e tirato a perfetto piano 
orizzontale, previa fornitura e stesura sul fondo di un telo 
di polietilene dello spessore mm 0,35 con 
sovrapposizione nei giunti di cm 20 e sigillatura dei lembi     
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con nastro adesivo e previa fornitura e posa in opera di 
rete elettrosaldata con filo zincato del diametro mm 2 e 
maglia da cm 5x5. 
Il massetto dovrà essere staccato dalle strutture 
perimetrali con materiali elastici dello spessore minimo di 
0,5 cm (fornitura e posa compensata a parte) e avere uno 
spessore non inferiore a cm 5 se posato direttamente su 
solaio e cm 6 se posato su strati elastici (isolamenti 
acustici, termici ecc.) ed in ogni caso mai inferiore a 3,5 
cm sopra eventuali tubazioni; Fornito in sacchi, impastato 
con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, 
battuto, spianato e lisciato per spessore fino a cm 10, 
compreso inoltre il rispetto della marcatura CE per i 
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte ed 
in qualsiasi sito. 

  A misura: edificio principale - piano 3° - alloggio 5 
(22.89+1.87+4.97)*5 mq x cm 148,650 4,20 624,33 

  A misura: edificio principale - quantità a stima 
106 mq x cm 106,000 4,20 445,20 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
(10.50+3.00+6.77+8.00+12.84)*5 mq x cm 205,550 4,20 863,31 

  A misura: edificio principale - piano 3° - alloggio 6 
(5.72+5.12+20.78+13.55+1.74)*5 mq x cm 234,550 4,20 985,11 

  A misura: edificio pricnipale - piano 2° - alloggio 3 
(12.12+6.64+20.81+12.39)*5 mq x cm 259,800 4,20 1.091,16 

  A misura: edificio principale - piano 2° - alloggio 3 
(12.12+6.64+20.81+12.39)*5 mq x cm 259,800 4,20 1.091,16 

  A misura: edificio principale - piano 3° - alloggio 4 
(3.39+21.99+6.94+2.14+10.79)*5 mq x cm 226,250 4,20 950,25 

  A misura: edificio principale - piano 2° - alloggio 2 
(6.19+2.23+10.24+20.11+4.86+2.64+16.18+0.80*0.28+0.
80*0.66)*5 mq x cm 316,010 4,20 1.327,24 

  A misura: edificio principale - piano 1° - alloggio 1 
(11.27+6.47+16.60+14.20+6.74+1.85+3.06+0.80*0.86+0.
70*0.28+0.80*0.28)*5 mq x cm 306,490 4,20 1.287,26 

  TOTALE  2.063,100  8.665,02 

       

2216  PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO     

  pavimento in battuto di cemento costituito da strato di 
conglomerato cementizio confezionato a macchina, 
dosato a  minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per 
metrocubo di inerte a granulometria regolamentare tirato 
a stadia anche con formazione di leggere pendenze, 
spessore minimo 8 cm, armato con rete elettrosaldata 
zincata diam. 2 mm maglia 50*50 mm  e finito con strato 
superificiale costituito da spolvero in cemento puro dato 
ad impasto ancora fresco e successivamente lisciato a 
cazzuola rovescia o a spatola americana;è compresa la 
pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la 
raccolta differenziata del materiale di risulta e il 
conferimento dello stesso in discarica autorizzata; anche 
per rappezzi su pavimenti esistenti, misurazione: 
superficie effettivamente pavimentata, quantità minima 
computabile nel caso di rappezzi: 1,50mq     

  A misura: edificio principale - piano terra - per rappezzi 
vari 
1,50*20 mq 30,000 38,00 1.140,00 

  TOTALE  30,000  1.140,00 

       

2240  PAVIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICHE     

  Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti 
nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in 
piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, 
pressate a secco, smaltate, comunemente denominate 
grés ceramico, conformi alle norme UNI EN e con grado 
di resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo IV, di 
forma quadrata (40x40cm) o rettangolare, nel colore ed 
aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito 
mediante spalmatura con spatola dentata di collante a 
base cementizia additivato con lattice resinoso. Il 
pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un 
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 
24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione     
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delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi 
pubblici. Nel prezzo si intendono ompresi e compensati 
gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con 
detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la 
formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC 
formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non 
superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato 
per separazione di pavimenti diversi la sigillatura degli 
interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel 
colore a scelta della D.L., la successiva pulitura 
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura 
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il 
taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di 
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale 
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica 
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica 
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.  

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 - 
servizio igienico e fascia cucina 
4.97+1.20*2.80 mq 8,330 45,00 374,85 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
servizio igienico e fascia cucina 
6.64+2.30*1.2+1.20*1.20 mq 10,840 45,00 487,80 

  A misura: quantità a stima 
8.290 mq 8,290 45,00 373,05 

  A misura: quantità a stima: 
5.70 mq 5,700 45,00 256,50 

  A misura: edificio principale - piano terra - servizio 
igienico archivi 
3.37 mq 3,370 45,00 151,65 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
servizio igienico e fascia cucina 
6.19+2.95*1.20 mq 9,730 45,00 437,85 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - 
servizio igienico e fascia cucina 
6.94+2.10*1.20+0.60*1.20 mq 10,180 45,00 458,10 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - 
servizio igienico e fascia cucina 
5.12+1.60*3.60 mq 10,880 45,00 489,60 

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 
6.11+1.98+6.53+14.50 mq 29,120 45,00 1.310,40 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - 
servizio igienico, ripostiglio, cucina 
6.74+1.71+6.47+0.80*0.80 mq 15,560 45,00 700,20 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- servizio igienico e fascia cucina 
3.00 mq 3,000 45,00 135,00 

  TOTALE  115,000  5.175,00 

       

2241  PROFILO ANGOLARE ANTISDRUCCIOLO PER 
SCALINO IN PIASTRELLA CERAMICA     

  Profilo in alluminio anodizzato con inserto in materiale 
sintetico antiscivolo preinstallato da inserire in fase di 
posa delle piastrelle per la soluzione dello spigolo tra 
alzata e pedata degli scalini     

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 
1.00+1.20 m 2,200 14,50 31,90 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - 
gradino verso cucina 
0.25+1.00+0.25 m 1,500 14,50 21,75 

  TOTALE  3,700  53,65 

       

2252  RIVESTIMENTO DI SCALE CON PIASTRELLE IN 
CERAMICA     

  Rivestimento di scale e pianerottoli in piastrelle di gres 
smaltato monocottura o simile, dimensioni piastrelle  
33x33 cm o misure maggiori spess.10 mm circa, tinta e 
posa a scelta della DL con caratteristiche antisdrucciolo 
(attrito dinamico µ=> 0,40 metodo Tortus B.C.R.A.), in 
opera compreso il taglio, la malta di allettamento, la 
fornitura e posa di profilo in alluminio antisdrucciolo alla 
testa di ciascun gradino, compresa la stuccatura delle 
fughe con boiacca di cemento colorata, compresa la 
pulizia finale, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta,     
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gli oneri di discarica  e quant'altro  per dare la 
pavimentazione fornita e posta in opera a regola d'arte. 
Misurazione al m² di superficie effettivamente rivestita 
(pedata e alzata). 

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 
1.00*3.00+1.00*1.20 mq 4,200 75,00 315,00 

  TOTALE  4,200  315,00 

       

2270  BATTISCOPA MASSICCIO NOBILITATO LEGNO PER 
PAVIMENTI     

  Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno 
massiccio, con bordo superiore a becco di civetta con 
finitura superficiale con impiallacciatura in legno nobile 
nell'essenza a scelta della D.L. misura 60X15 mm. La 
posa sarà eseguita mediante pasta adesiva e chiodini di 
acciaio.  
Nel prezzo si intendono compresi e compensati  i pezzi 
speciali d'angolo, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai 
delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e 
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con 
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte. 
     

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 
(escluso bagno) 
3.00+2.50+2.65+2.90+1.50+1.50+0.50+0.50+0.10+0.10+
7.00+2.75+2.95+7.00+4.20+4.10+4.00+3.90+1.50*2+1.0
0*2+3.00+0.20+0.60+0.55+0.35+0.85+1.00+0.70+0.70+1
.15+0.70+0.70+0.70+0.50*2+1.30 m 69,650 6,20 431,83 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
(escluso bagno) 
1.25+0.60+0.35+1.70+2.25+1.70+1.50+1.10+0.10+0.70+
1.10+1.10+1.00+2.10+1.10+1.60+0.20+0.20*2+0.85+2.1
0+0.50+0.60+2.85+0.70+3.30+3.20+3.20+2.10+0.30+0.3
0+1.30+3.35+3.40+6.15+2.00+0.50+2.40+1.10 m 60,050 6,20 372,31 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 
(escluso bagno) 
0.65+1.30+3.50+0.90+0.40+0.10+1.25+2.30+0.30+0.15+
0.60+3.00+0.60+0.50+5.40+0.25+0.50*2+1.00+1.50+0.5
0*2+1.00+3.60+0.60+0.20+0.10+0.40+0.20+1.05+0.10+0
.30+0.40+0.35+1.80+2.70+0.40+0.50*2+1.00+0.90+3.20
+1.10+0.20+030+1.25+2.00+1.10+0.60 m 81,250 6,20 503,75 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 
(escluso bagno) 
0.20+3.70+6.00+1.60+1.20+0.35*2+0.40+1.95+0.20+2.5
0+0.40+0.10*2+1.85+0.10*2+1.70 m 22,800 6,20 141,36 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 
(escluso bagno) 
4.30+0.25+0.30+1.55+0.80+0.20+1.30+1.85+0.30+0.80+
0.75+0.15+1.60+1.20+0.10+0.80+0.15*2+0.75+0.25*2+3.
30+2.75+0.40+0.40+3.00+0.25*2+0.80+1.25+0.60+3.00+
1.80+0.35*2+0.70+0.50+0.50*2+0.50+0.40+0.20+1.80+0.
30+0.20+2.25 m 44,150 6,20 273,73 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 
(escluso bagno) 
0.65+1.35+2.65+0.10+0.50+1.30+0.55*2+0.90+1.40+0.5
0+1.70+0.80+2.00+2.40+0.30+0.20+0.10+1.90+0.25+0.4
5+0.70+0.20+0.50*2+1.20+0.50*2+5.30+0.20+1.50+4.60
+0.30+0.50*2+0.90+0.80+0.20*2+4.85+0.15+0.25 m 44,900 6,20 278,38 

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 
6.60+2.80+6.60+2.70+1.50*2+0.30*2+0.25*2+1.80*2+5.5
0+1.70+1.00+0.25+1.10+2.00+2.00+4.50+3.00 m 47,450 6,20 294,19 

  A misura: edificio principale - piano terra - archivi 
2.00+3.65+0.60*2+0.70+2.10+0.25+1.20+0.50+0.65+6.1
0+0.70+1.40+1.30+0.5+0.4+0.25+0.25+0.25+0.25+0.40+
0.70+0.3+0.90+0.70+3.60 m 30,250 6,20 187,55 

  A misura: edificio principale - ingresso comune 
5.00+1.20+0.70+2.00+4.00+0.45+0.65+1.056+0.60+0.90
+0.45+0.55+1.20+0.55+2.80 m 22,106 6,20 137,06 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 
(escluso bagno) 
2.50+2.44+2.42+2.70+2.70+4.00+2.75+4.00+5.90+1.90+
1.00+0.1+4.70+2.80+0.50+0.20+1.25+0.10+0.60+3.00+4. m 61,210 6,20 379,50 
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00+2.80+1.60+0.1+1.60+1.2+2.3+1.35+0.30+0.40 
  TOTALE  483,816  2.999,66 

       

2271  BATTISCOPA MASSICCIO NOBILITATO LEGNO PER 
SCALE     

  Fornitura di battiscopa in legno massiccio, con bordo 
superiore a becco di civetta con finitura superficiale con 
impiallacciatura in legno nobile nell'essenza a scelta della 
D.L. misura 60X15 mm in opera su gradini di scale in 
piastrelle ceramiche. La posa (su alzata e pedata) sarà 
eseguita mediante pasta adesiva e chiodini di acciaio. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati il taglio, 
lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine 
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.     

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 
(0.30*2+0.17*2)*11+1.00+1.00 m 12,340 18,00 222,12 

  TOTALE  12,340  222,12 

       

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 

  TOTALE IMPORTO A CORPO     0,00 

  SOMMA CATEGORIA PAVIMENTI RIVESTIMENTI E 
MARMI    44.537,65 

       

23  PITTURE E VERNICIATURE     

2361  TINTEGGIATURA INTERNA CON IDROPITTURA 
LAVABILE SU CARTONGESSO O INTONACO NUOVO     

  Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti 
sgomberati di ogni forma di arredo, mediante 
applicazione con rullo e pennello di due mani, 
opportunamente diluite, di pittura lavabile a base di 
polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione 
acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta 
della D.L.. La tinteggiatura dovrà garantire una resistenza 
al lavaggio compresa tra 1'000 e 3'000 cicli come previsto 
dalla norma UNI 10560. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati 
esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti 
con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in 
carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento 
con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, 
l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 
15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura 
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito secondo le 
migliori tecniche correnti. 
Misurazione: al mq con detrazione fori > 2,00 mq     

  A misura: edificio principale - piano primo - esterno vano 
ascensore 
(2.00+2.30+2.10)*2.05 mq 13,120 4,00 52,48 

  A misura: edificio principale - piano terzo - allggio 5 - 
parete tra disimpegno giorno e servizio igienico e tra 
disimpegno e cucina soggiorno 
(1.10*3.10+(1.20+0.50)*2.75)*2 mq 16,170 4,00 64,68 

  A misura: edificio principale - piano terzo - soffitto 
disimpegno comune 
5.84+1.80*1.60 mq 8,720 4,00 34,88 

  A misura: piano stottotetto - alloggio 5 - parete tra camera 
matrimoniale e soffitta 
(3.60*(1.30+2.50)/2)*2 mq 13,680 4,00 54,72 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - 
bagno - parete wc 
(1.54*2.64)*2 mq 8,131 4,00 32,52 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
chiusura foro porta tra zona giorno e camera 
(0.80*2.00)*2 mq 3,200 4,00 12,80 

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 - 
camera doppia su muro esterno e verso centrale termica 
(3.00+4.70)*2.70 mq 20,790 4,00 83,16 

  A misura: quantità a stima 
20.033 mq 20,033 4,00 80,13 
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  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - 
pareti tra servizio igienico, disimpegno, guardaroba e 
camera matrimoniale 
((3.90+1.30+1.60+1.60)*2.60)*2 mq 43,680 4,00 174,72 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
parete tra ripostiglio e ingresso 
((2.20+1.30)*2.80)*2 mq 19,600 4,00 78,40 

  A misura: edificio principale - piano terra - soffitto 
ingresso, archivi, bagno 
8.15+16.00+3.37+18.93 mq 46,450 4,00 185,80 

  A misura: edificio principale - piano terzo - allggio 4 - 
parete tra disimpegno e camera e tra disimpegno e 
servizio igienico 
((1.20+2.00+1.20)*2.64)*2 mq 23,232 4,00 92,93 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - 
ingresso: parete verso disimpegno ascensore 
(1.85*2.80)*2 mq 10,360 4,00 41,44 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - 
parete tra disimpegno e camera/guardaroba  e per 
chiusura foro porta tra camera e cucina 
(1.20*2.75+(1.70+1.35)*3.30+0.80*2.00)*2 mq 29,930 4,00 119,72 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- hobby room 
(1.10*2.10+2.10*(2.10+3.05)/2+2.55*3.05+2.80*(1.50+3.0
5)/2)*2 mq 43,730 4,00 174,92 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- camera singola 
(3.15*3.05+3.35*(1.50+3.05)/2)*2 mq 34,458 4,00 137,83 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- parete tra camera matrimoniale e disimpegno 
(2.20*(3.05+4.10)/2)*2 mq 15,730 4,00 62,92 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggi 5/6 - 
parete tra bagno alloggio 5 e bagno/ingresso alloggio 6 
((2.20+2.80)*2.75)*2 mq 27,500 4,00 110,00 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- pareti servizio igienico 
((1.70+2.30+2.30)*2.60)*2 mq 32,760 4,00 131,04 

  A misura: edificio principale - piano terra - parete tra 
servizio igienico e ingresso 
((1.00+0.50)*2.84)*2 mq 8,520 4,00 34,08 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - 
parete tra bagno/guardaroba e ripostiglio 
(2.30*1.85)*2 mq 8,510 4,00 34,04 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - 
parete tra bagno e disimpegno 
(2.50*2.75)*2 mq 13,750 4,00 55,00 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
parete tra servizio igienico e disimpegno e tra disimpegno 
e guardaroba 
((1.50+1.60)*2.80)*2 mq 17,360 4,00 69,44 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
disimpegno - parete verso disimpegno ascensore 
(2.00*2.80)*2 mq 11,200 4,00 44,80 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4: 
soffitto ingresso 
3.39 mq 3,390 4,00 13,56 

  A misura: edificio principale - piano primo - esterno vano 
ascensore 
(2.00+2.30+2.10)*2.05 mq 13,120 4,00 52,48 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - 
soffitti 
6.47+11.27+16.60+14.20+1.85+6.74+1.71 mq 58,840 4,00 235,36 

  A misura: edificio principale - piano terzo - esterno vano 
ascensore 
(2.00+2.30+2.10)*2.60 mq 16,640 4,00 66,56 

  A misura: edificio principale - piano terzo - disimpegno 
comune - cotroparete verso ex museo museo 
1.75*2.60 mq 4,550 4,00 18,20 

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 - 
bagno - parete wc 
(1.60*2.70)*2 mq 8,640 4,00 34,56 

  A misura: edificio principale - piano secondo - esterno 
vano ascensore 
1.50*2.60 mq 3,900 4,00 15,60 

  A misura: edificio principale - piano terzo - esterno vano mq 16,640 4,00 66,56 
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ascensore 
(2.00+2.30+2.10)*2.60 

  A misura: ediificio principale - piano terra - alloggio 1 - 
scala 
(1.68+1.00+0.25+1.20+2.00)*2.50 mq 15,325 4,00 61,30 

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 - su 
muri esterni ingresso disimpegno e bagno 
2.00*2.20+2.50*2.40+(4.00+3.00)*2.70 mq 29,300 4,00 117,20 

  A misura: edificio principale - piano secondo - esterno 
vano ascensore 
1.50*2.60 mq 3,900 4,00 15,60 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 - 
cucina: parete verso disimpegno scala e verso ingresso 
alloggio 4 
((3.62+1.56)*3.10)*2 mq 32,116 4,00 128,46 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - 
controparete ingresso verso vano scala, bagno verso 
cucina, cucina verso bagno 
1.40*2.75+2.20*2.75+3.00*3.30 mq 19,800 4,00 79,20 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- controparete camera matrimoniale verso soffitta 
1.80*(3.60+4.20)/2 mq 7,020 4,00 28,08 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 - 
cucina soggiorno: rivestimento parete lato scala e canna 
fumaria 
5.00*3.10+(0.35*2+0.40)*3.10 mq 18,910 4,00 75,64 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
bagno - parete wc 
(1.50*2.80)*2 mq 8,400 4,00 33,60 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2: 
soffitti ingresso, ripostiglio, zona giorno, camera singola, 
disimpegno, bagno 
4.86+2.64+20.11+2.23+10.24+6.19 mq 46,270 4,00 185,08 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
ingresso - parete verso vano scala 
(1.65*2.40)*2 mq 7,920 4,00 31,68 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 - 
controparete cucina verso vano scala e bagno verso 
vano scala 
2.60*3.10+1.20*2.75 mq 11,360 4,00 45,44 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - 
ingresso: parete verso disimpegno scala 
(1.45*2.80)*2 mq 8,120 4,00 32,48 

  A misura: edificio principale - piano secondo - soffitti 
disimpegni comuni 
3.74+9.76 mq 13,500 4,00 54,00 

  A misura: edificio principale - piano terra - centrale 
termica 
(0.90+0.27+0.90)*2.65 mq 5,486 4,00 21,94 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
verso pareti esterne camera singola, bagno, zona giorno 
(3.10+3.00+1.40+2.20+2.80+3.20)*2.80 mq 43,960 4,00 175,84 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5: 
soffitto cucina, disimpegno, bagno 
22.89+1.87+4.97 mq 29,730 4,00 118,92 

  A misura: edificio principale - piano terzo: alloggio 4 - 
ingresso: controparete verso museo civico 
2.25*2.60 mq 5,850 4,00 23,40 

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 - 
soffitti 
6.11+1.98+6.53+14.50 mq 29,120 4,00 116,48 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
cassonetti in camera, ripostiglio e ingresso 
(0.30+0.40)*2.80+(0.50+0.60)*2.80+0.84*2.80 mq 7,392 4,00 29,57 

  A misura: edificio principale - piano primo - deposito 
comune 
(0.41+0.42+2.22)*2.13 mq 6,497 4,00 25,99 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - 
bagno - su parete verso altra proprietà e su parete verso 
vano scala 
2.20*1.20+(1.60+1.20+0.80)*2.60 mq 12,000 4,00 48,00 

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 - 
cassonetto su ingresso, su parete laterale scala, bagno: 
parete verso camera 
(0.30+0.15)*2.20+2.90*(2.50+0.80)/2+2.31*2.70 mq 12,012 4,00 48,05 
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  A misura: edificio principale - piano terra - cassonetto su 
ingresso 
(0.70+0.50)*2.42 mq 2,904 4,00 11,62 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 6 
- su pareti esterne disimpegno, hobby room, camera 
singola, camera matrimoniale 
6.80*(1.20+4.50)/2+(3.80+3.50+3.70)*1.20 mq 32,580 4,00 130,32 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
rivestimento esterno vano ascensore e cassonetto zona 
giorno 
(0.30+2.30+2.02)*2.80+(0.40+0.55)*2.95 mq 15,739 4,00 62,96 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 - su 
pareti esterne zona giorno, disimpegno,bagno 
5.30*3.10+(2.00+2.40)*2.75 mq 28,530 4,00 114,12 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - su 
pareti esterne bagno, cucina soggiorno, camera 
2.70*2.75+(5.70+4.20+2.60)*3.30 mq 48,675 4,00 194,70 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3: 
soffitti disimpegno, bagno 
12.12+6.64 mq 18,760 4,00 75,04 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
su pareti esterne bagno, disimpegno, zona giorno e 
camera 
3.70*2.75+1.80*2.80+(6.00+4.20+2.50)*2.95 mq 52,680 4,00 210,72 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - 
camera: cassonetti colonne 
(0.79+0.29+0.20+0.30)*2.64 mq 4,171 4,00 16,68 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - su 
muri esterni cucina, camera singola, zona giorno, camera 
doppia 
(2.801+2.50)*2.56+(4.20+3.00)*2.75+3.15*2.65+4.10*2.6
0 mq 52,378 4,00 209,51 

  A misura: edificio principale - piano terra - archivio 
direzionale lato corte 
(3.60+0.60+0.90+0.50)*2.21 mq 12,376 4,00 49,50 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
controparete bagno e ingresso verso vano scala 
1.85*2.75+1.35*2.80 mq 8,868 4,00 35,47 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - 
controparete camera matrimoniale 
2.80*2.60 mq 7,280 4,00 29,12 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
controparete camera matrimoniale verso vano scala 
4.20*2.66 mq 11,172 4,00 44,69 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
controparete cucina verso altra proprietà 
2.90*2.80 mq 8,120 4,00 32,48 

  A misura: edificio principale - piano terra - perimetro vano 
ascensore 
2.80*2.62+(0.25+1.60)*2.84 mq 12,590 4,00 50,36 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
bagno - parete verso disimpegno 
((1.29+1.51+2.78)*2.75)*2 mq 30,690 4,00 122,76 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- camera matrimoniale: rivestimento colonne e parete 
verso altra proprietà 
(0.30+1.00)*1.30+(2.10+0.30+2.30)*4.10 mq 20,960 4,00 83,84 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- hobby room: rivestimento colonne 
(0.46+0.56) *1.30 mq 1,326 4,00 5,30 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- disimpegno: rivestimento colonne e parete verso altrà 
proprietà 
(0.70+0.40)*4.50+1.60*4.50+(1.00+1.30)*4.10 mq 21,580 4,00 86,32 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - 
cucina soggiorno: rivestimento canne fumarie 
(0.47+0.60)*3.30 mq 3,531 4,00 14,12 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - su 
pareti esterne camera, bagno, zona giorno 
(3.10+4.80+2.50+3.20+3.25)*2.64 mq 44,484 4,00 177,94 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - 
cucina soggiorno rivestimento canne fumarie e 
controparete verso altra proprietà 
(0.40+0.35+0.35+0.70+0.35+2.90)*2.64 mq 13,332 4,00 53,33 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - mq 1,820 4,00 7,28 
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ingresso: rivestimento colonne 
(0.25+0.40)*2.80 

  A misura: edificio principale - piano terzo - disimpegno 
comune: rivestimento colonne 
(0.51+0.22)*2.80 mq 2,044 4,00 8,18 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - 
bagno: rivestimento colonne e cassonetto su parete 
WC/doccia 
(0.20+0.53)*2.75+1.40*1.20+0.80*2.75 mq 5,888 4,00 23,55 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- bagno: rivestimento arete verso altrà proprietà 
1.60*4.50 mq 7,200 4,00 28,80 

  TOTALE  1.460,000  5.839,99 

       

2370  PULIZIA E TRATTAMENTO DI PAVIMENTI IN LEGNO 
ESISTENTI     

  Pulizia e trattamento di pavimenti in legno esistenti, 
tramite: pulitura leggera con detergente per legno in 
dispersione acquosa, tramite azione meccanica con 
spazzola in nylon (no acciaio), successivo lavaggio ad 
acqua per rimozione del detergente, trattamento a 
pennello con impregnante trasparente fungobattericida 
non filmogeno, compresi gli oneri per la protezione degli 
intonaci, altre pavimentazioni, elementi architettonici in 
pietra (stipiti, soglie, ecc.) e serramenti; Misurazione a mq 
di superficie orizzontale effettivamente trattata     

  A misura: edificio principale - piano primo - disimpegno e 
deposito a quota +1.93 e +2.19 
5.50*1.35+1.10*1.60+5.50*5.60-2*2.25 mq 35,485 10,50 372,59 

  A misura: quantità a stima 
2.515 mq 2,515 10,50 26,41 

  TOTALE  38,000  399,00 

       

2362  TINTEGGIATURA INTERNA CON PITTURA A CALCE 
SU PARETI INTONACATE ESISTENTI     

  Intervento su intonaco interno da eseguirsi previa pulitura 
ad acqua dell'intera parete, la rimozione di chiodi, fili 
elettrici e in genere di manufatti esterni di impianti 
tecnologici, l'allargamento di eventuali modeste fessure o 
lesioni superficiali dell'intonaco e la successiva risarcitura 
delle lacune/fessure con malta a base di grassello di 
calce, velatura finale a 2 mani dell'intera parete con tinta 
a base di calce con eventuale aggiunta minima di addittivi 
per il fissaggio e terre minerali per eventuale raccordo 
cromatico con le porzioni di intonaco non interessate dal 
presente intervento; sono compresi nel presente prezzo 
gli oneri per le opere provvisionali, il trasporto in discarica 
del materiale di risulta (dirittti compresi), la protezione con 
teli di nylon/carta di pavimenti, elementi lapidei, 
serramenti, soffitti, parti di intonaco non interessate 
dall'intervento; ubicazioni e modalità dell'intervento 
secondo le indicazioni che la D.L. fornirà in corso d'opera 
- Misurazione: intera superficie della parete in cui si è 
intervenuto con detrazione di fori > 2 mq     

  A misura: edificio principale - piano terra - ingresso 
comune 
(3.50+0.54+1.18+0.55+0.43+1.75+0.60+1.06+0.61+0.62
+2.21+1.57+1.07+0.22+0.22+1.80+1.60+0.25+4.50+0.50
+0.50)*(2.73+2.42)/2 mq 65,096 8,20 533,79 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 
(7.00+3.00+3.00+7.00+7.00+2.90+0.30+1.10+0.30+2.70)
*2.60+(4.10+4.15+3.80)*2.46+16.18+(3.80+2.40+2.20)*2.
60 mq 156,843 8,20 1.286,11 

  A misura: edificio principale - piano terzo - disimpegno 
comune 
(1.20+0.56+0.44+0.87+4.20+2.50+1.60+1.70+1.60)*2.60 mq 38,142 8,20 312,76 

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 
(parte di ingresso, disimpegno, camera) 
(2.70+1.65+0.40+2.00+1.10)*2.20+(2.70+1.70)*2.48+(5.6
0+1.68+1.00+0.25)*2.50 mq 49,507 8,20 405,96 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 
(2.80+2.80+6.10)*2.55+(7.00+7.00)*2.45+(2.90+1.20)*2.4
0 mq 73,975 8,20 606,60 

  A misura: edificio principale - piano primo - disimpegno e 
ripostiglio comune mq 1,000 8,20 8,20 
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1 
  A misura: edificio principale - piano terra - centrale 

termica 
(7.26+3.60+0.65+1.20+2.50+0.90+0.27+0.90+2.55+0.72
+0.38+0.20+0.38+4.04)*2.65-1.91*2.25 mq 63,410 8,20 519,96 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 
(7.00*3)*2.44+(1.50+2.10)*2.60 mq 60,600 8,20 496,92 

  A misura: edificio principale - piano terra - servizio 
igienico 
(2.00+2.00)*(2.64-2.00) mq 2,560 8,20 20,99 

  A misura: edificio principale - piano terra - archivio 
direzionale lato corte 
(0.50+0.64+6.22+0.68+1.41+1.36+0.50+0.40+0.26+0.26
+0.50+1.50)*2.10 mq 29,883 8,20 245,04 

  A misura: edificio principale - piano terra - scala comune 
(3.00+3.00)*2.50 mq 15,000 8,20 123,00 

  A misura: edificio principale - piano secondo - disimpegno 
comune 
(4.20+2.25+5.50+2.23+2.70*2+0.20*2)*2.52+(1.60+1.60+
0.30)*2.60 mq 59,450 8,20 487,49 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 
5.40*2.60+(5.60+5.30+5.00+4.70)*2.75 mq 70,690 8,20 579,66 

  A misura: edificio principale - piano primo - deposito 
(6.40+0.50+6.00+7.00+6.20+0.73+0.35+2.20)*(2.05+1.93
)/2 mq 58,466 8,20 479,42 

  A misura: edificio principale - piano terra - archivio 
direzionale lato ex museo 
(3.83+1.92+1.17+0.26+2.08+0.70+0.50+0.50)*2.15 mq 23,564 8,20 193,22 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 
(0.40+2.30+2.05+1.00+4.50+3.20+3.20+5.00+5.00)*3.10 mq 82,615 8,20 677,44 

  TOTALE  850,801  6.976,56 

       

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 

  TOTALE IMPORTO A CORPO     0,00 

  SOMMA CATEGORIA PITTURE E VERNICIATURE    13.215,55 

       
24  OPERE DI RESTAURO     

2440  RESTAURO PORTALI IN PIETRA     

  Restauro di elementi lapidei di portali in pietra quali: 
soglie, piedritti, stipiti, mensole, architravi, ecc. tramite 
pulizia meccanica  con lavaggio ad acqua a bassa 
pressione, anche addittivata con prodotti specifici che 
consentano di esaltare le caratteristiche del materiale, 
ulteriore pulizia del supporto lapideo mediante impacchi 
con soluzione specifiche per la rimozione di depositi 
carboniosi; eventuale consolidamento di piccole parti in 
fase di distacco, trattamento protettivo superficiale 
mediante applicazione a pennello di apposite resine 
consolidanti idrorepellenti reversibili traspiranti e 
coromaticamente neutre; misurazione cadauna per fori 
porta/finestra di dimensioni fino a m 1,50x 2,20         

  A misura: edificio principale - portale ingresso principale 
su via Duomo 
1 cad. 1,000 300,00 300,00 

  TOTALE  1,000  300,00 

       

2475  RESTAURO SOFFITTO INTONACATO SU SUPPORTO 
IN LISTELLI DI LEGNO O "GRISIOLE"     

  Restauro di soffitto storico intonacato su supporto in 
listelli di legno distanziati fissati all'orditura del solaio; le 
operazioni di restauro prevedono: battitura dell'intera 
superficie del soffitto per evidenziare eventuali porzioni di 
intonaco in fase di distacco, rimozione delle parti in fase 
di distacco e risarcitura delle lacune con nuovo intonaco 
a base di grassello di calce e inerti selezionati; ove siano 
presenti distacchi limitati in estensione si procederà al 
consolidamento delle porzioni decoese mediante 
ripristino dell'adesione al supporto mediante iniezioni di 
maltine a base di calce idraulica naturale e/o collanti 
specifici; misurazione a mq di superficie in proiezione 
orizzontale     

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
camera 
16.18 mq 16,180 85,00 1.375,30 

  A misura: quantità a stima mq 0,820 85,00 69,70 
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0.820 
  TOTALE  17,000  1.445,00 

       

2450  RESTAURO SCALE IN LEGNO     

  Recupero di scale esistenti realizzate con struttura in travi 
o panconi verticali in legno e scalini (pedate e alzate) in 
legno di larice da eseguirsi tramite: rimopzione, ove 
presente del rivestimento in intonaco su arelle, 
all'intradosso delle rampe di scale e dei pianerottoli; 
verifica della tenuta statica delle strutture portanti, 
effettuata dall'intradosso e/o, nel caso sia necessario, 
anche rimuovendo parti della sovrastruttura e gli scalini; 
eventuale intervento di consolidamento della scala 
tramite sostituzione di travi/panconi della struttura o parti 
degli stessi deteriorati, o integrazione in affiancamento 
con nuovi elementi lignei di sostegno; eventuale 
sostituzione di pedate o alzate con altre in legno di larice, 
realizzate a campione delle esistenti; riposizionamento 
degli scalini o delle parti eventualmente rimosse; nel caso 
di danni a porzioni limitate delle pedate, si interverrà con 
l'esecuzione di "innesti" in legno, qualora il danno sia più 
esteso si procederà alla sostituzione dell'elemento 
(pedata o alzata) completo; verifica della stabilità di 
parapetti in legno e corrimani ed eventuale inserimento di 
elementi di rinforzo quali staffe, squadre, ecc.; pulizia 
dell'intera superficie lignea di pedate, alzate e pianerottoli 
mediante specifico detergente; trattamento  antitarlo e 
finitura con prodotto protettivo impregnante non 
filmogeno; sono compresi e compensati con la presente 
voce gli oneri per il conferimento in discarica (diritti 
compresi) del materiale di risulta, il taglio a misura, lo 
sfrido, eventuali piccole opere murarie, ed in genere 
quanto necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte; 
misurazione: a mq di superficie in pianta, aumentata 
forfettariamente del 50% per le sole rampe di scala      

  A misura: edificio principale - scala comune 
(1.10*0.30)*1.50+1.10*1.10+(1.10*2.60)*1.50+(0.30*1.10)
*1.50+1.20*1.10+(3.10*1.10)*1.50+(0.90*1.00)*1.50+2.20
*1.00+(1.00*3.10)*1.90 mq 22,365 165,00 3.690,23 

  TOTALE  22,365  3.690,23 

       

2455  RESTAURO PAVIMENTO IN LEGNO     

  Recupero di pavimento in legno in opera, senza 
rimozione dello stesso, da eseguirsi nei seguenti 
passaggi: pulizia del supporto mediante lavaggio a media 
pressione anche con l'utilizzo di specifici detergenti e 
sanificanti, rimozione di eventuali piccole porzioni di 
pavimento che dovessero risultare compromesse tramite 
sostituzione di singole tavole in larice (o porzioni) con 
altre (o porzioni) di recupero provenienti dallo stesso 
cantiere, trattamento protettivo supeficiale con prodotto 
biocida e trattamento finale di finitura con emulsione di 
cera per pavimenti; misurazione a metro quadrato di 
superficie trattata      

  A misura: edificio principale - piano primo - zona deposito 
5.50*3.50-2.00*2.30 mq 14,650 30,00 439,50 

  A misura: edificio principale - disimpegni vano scala 
comune 
2.50*1.60+1.30*4.00 mq 9,200 30,00 276,00 

  TOTALE  23,850  715,50 

       

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 

  TOTALE IMPORTO A CORPO     0,00 

  SOMMA CATEGORIA OPERE DI RESTAURO    6.150,73 

       
31  IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI     

3101  IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO-GAS     

  Esecuzione di Impianti idro-termo-sanitario e di 
adduzione gas a servizio dei 6 alloggi; il prezzo "a corpo" 
comprende e compensa la fornitura e l'installazione degli 
impianti idro-termo-sanitari e di adduzione gas completi e 
funzionanti, realizzati come da progetto esecutivo 
(eventuali varianti a quanto previsto nel progetto 
esecutivo verranno conteggiate "a misura" con 
l'applicazione dei prezzi     
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unitari contenuti nel computo metrico estimativo degli 
impianti con l'applicazione del ribasso contrattuale) 
redatto dall'ing. Andrea Dal Mas e costituito dai seguenti 
elaborati: Relazione tecnica impianto termotecnico (G 
R.1) - Relazione di calcolo impianto adduzione gas 
metano (G T.2) -  Relazione di calcolo camino 
evacuazione fumi caldaia (G T.3) - Relazione di calcolo 
camino evacuazione fumi (G T.4) - Computo metrico 
estimativo impianti termotecnici (G C.1) - Schema 
impianto termotecnico (IT 1.1) - Schema altimetrico 
impianto di scarico (IT 1.2) - Planimetria impianto di 
scarico acque reflue fondazioni Esterni Piano Terra solaio 
n.0 (IT 2.1) - Planimetria impianto di scarico acque reflue 
Piano Terra Piano Primo solaio n.1 (IT 2.2) - Planimetria 
impianto di scarico acque reflue Piano Primo Piano 
Secondo solaio n.2 (IT 2.3) - Planimetria impianto di 
scarico acque reflue Piano Secondo Piano Terzo solaio 
n.3 (IT 2.4) - Planimetria impianto di scarico acque reflue 
Piano Terzo Piano Quarto Copertura solaio n.4 (IT 2.5) - 
Planimetria impianto termico e adduzione gas metano 
Piano Terra e Piano Primo (IT 3.1) - Planimetria impianto 
termico e adduzione gas metano Piano Secondo Piano 
Terzo Copertura (IT3.2) - Planimetria impianto 
idricosanitario Piano Terra e Piano Primo (IT 4.1) - 
Planimetria impianto idricosanitario Piano Secondo Piano 
Terzo Copertura (IT 4.2); di seguito una descrizione 
sommaria delle lavorazioni e forniture incluse nella 
presente voce (per la descrizione dettagliata si rimanda 
agli elaborati del progetto esecutivo di cui sopra): 
IMPIANTO TERMICO: La centrale termica è situata al 
piano terra, in un locale ad uso comune ad accesso 
esclusivo dall’esterno. La potenzialità totale della centrale 
è inferiore ai 35 kW e pertanto non è soggetta a pratiche 
VV.F. La centrale termica è in grado di produrre fluido 
termovettore 24 ore su 24 sia per far fronte al 
riscaldamento invernale, sia per la formazione istantanea 
di acqua calda ad uso sanitario, mentre il funzionamento 
di ogni alloggio è a scelta dell’utente tramite termostato di 
regolazione interno all’alloggio. 
E’ prevista la contabilizzazione diretta del calore, 
mediante contabilizzatore generale in centrale termica e 
singolo contabilizzatore dell’alloggio posto in cassetta in 
prossimità dell’ingresso. La caldaia murale a 
condensazione a gas metano, per solo riscaldamento, 
con bruciatore modulante da 3,5 a 35 kW, riscalda un 
accumulo di acqua tecnica “puffer” di capacità 1000 litri, 
posto nelle immediate vicinanze. 
Una pompa elettronica di tipo gemellare preleva fluido 
caldo dall’accumulo e lo invia ad una colonna di 
distribuzione primaria sino al piano terzo; in prossimità 
dell’ingresso di ogni alloggio vi è una unità satellite ad 
incasso, ad acque separate mediante scambiatori di 
calore a piastre, la quale è in grado di gestire tutto il 
fabbisogno energetico interno all’alloggio stesso, 
alimentando il collettore di distribuzione dei radiatori e, 
qualora richiesto, commutare il fluido primario per la 
formazione istantanea di acqua calda ad uso sanitario. La 
gestione è affidata all’elettronica interna ed al 
cronotermostato interno all’alloggio. 
Il camino di evacuazione fumi della combustione della 
caldaia, in materiale plastico, sale in verticale dalla 
centrale termica sino alla sommità della copertura, 
all’interno di un cavedio areato ad uso esclusivo. Un 
primo circolatore si trova all’interno della caldaia e forma 
un circuito di produzione disgiunto mediante 
l’interposizione dell’accumulo termico; il secondo 
circolatore “primario” è previsto nella centrale termica in 
prossimità dell’accumulo, per il collegamento alla colonna 
montante. Una terza pompa di circolazione è alloggiata 
all’interno di ogni unità satellite di appartamento, per la 
circolazione tra lo scambiatore di calore a piastre ed il 
collettore che alimenta i radiatori tubolari a parete per il 
riscaldamento invernale. 
La pompa al servizio dell’impianto primario è di tipo 
gemellare, al fine di ridurre il più possibile i fermi impianto 
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causati da malfunzionamenti (prevalentemente di tipo 
elettrico) delle pompe stesse, permettendo di 
programmare l’intervento di riparazione. Le pompe di tipo 
gemellare, inoltre, sono programmate per funzionare 
alternativamente lo stesso numero di ore, per ridurre 
l’usura e prolungare la vita delle stesse. IMPIANTO 
IDRICO-SANITARIO: La rete di distribuzione dell’acqua 
calda sanitaria è propria di ogni alloggio. Tale tipologia di 
impianto consente anche di procedere, se necessario, 
alla sanificazione dell’impianto sanitario 
mediante trattamenti termici o chimici senza interessare 
gli altri alloggi o le parti comuni. Per limitare e contenere i 
consumi energetici non vi è una rete interna di ricircolo e 
l’acqua calda viene creata istantaneamente. 
Al fine di evitare la proliferazione del batterio della 
legionella, non vi sono accumuli di acqua sanitaria e la 
rete di distribuzione interna ad ogni servizio è prevista di 
tipo ad anello, con fluido transitante in tutto l’anello per 
evitare zone di ristagno, tanto dell’acqua calda quanto di 
quella fredda. 
I sanitari prevedono l’utilizzo di WC a parete, lavabi 
singoli, bidet e docce; le cassette di risciacquo sono del 
tipo ad incasso, installate a parete e dotate di doppio 
tasto. I gruppi di erogazione sono del tipo monocomando, 
montati direttamente sul sanitario. L’impianto di scarico è 
caratterizzato da colonne separate per acque nere di WC 
e per acque grigie degli altri apparecchi con diramazioni 
riempite al 50% (tipo IV secondo UNI EN 12056 -1-2). La 
pendenza minima dei collettori di scarico è pari a 1,0 %. 
In appositi cavedi tecnici, a servizio dei piani terra e 
superiori, sono presenti: 
3 colonne di scarico acque nere, 3 colonne di scarico 
acque grigie, 2 colonne di scarico acque cucina; 5 
colonne di ventilazione secondaria. La colonna di 
ventilazione e gli sfiati delle 5 colonne di scarico sono 
poste in comunicazione con l'ambiente esterno in 
sommita copertura dell¡¦edificio, con apposita griglia 
antitopo ed antivolatile. La distribuzione orizzontale è 
collocata prevalentemente a controsoffitto del piano 
sottostante il servizio igienico o per brevi tratti a 
parete/pavimento del locale interessato, per poi passare 
nel controsoffitto dei servizi igienici del piano inferiore 
prima di collegarsi alla colonna di scarico. 
I collettori di scarico sono posti al piano terra/fondazioni e 
fuoriescono dal fabbricato alla quota prevista per il 
collegamento alle vasche di trattamento e poi alla 
tubazione comunale esterna. IMPIANTO DI ADDUZIONE 
GAS: Ogni impianto comprenderà: il punto d’inizio, una 
rete di distribuzione, gli apparecchi di utenza, le valvole di 
intercettazione ed eventuali altri componenti aggiuntivi 
richiesti dalle normative di sicurezza vigenti. Il punto 
d’inizio dell’impianto sarà costituito da un dispositivo di 
intercettazione, con possibilità di manovra limitata 
esclusivamente dall’utente interessato, in posizione 
visibile e facilmente raggiungibile; il dispositivo di 
intercettazione sarà una valvola manuale con manovra 
per la chiusura rapida, in rotazione di 90°, ed arresti di 
fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso. 
A valle del dispositivo di intercettazione sarà necessario 
prevedere una o più prese di pressione accessibili e ad 
uso esclusivo del singolo impianto. Il collegamento tra 
l’impianto interno e il gruppo di misura deve essere 
realizzato in modo tale da evitare sollecitazioni 
meccaniche al gruppo stesso. Nel caso si presentasse la 
necessità di eseguire attraversamenti di intercapedini 
chiuse o muri, la tubazione non presenterà giunzioni o 
saldature e sarà protetta da un tubo guaina passante in 
PVC, con l’estremità verso l’esterno aperta e quella verso 
l’interno sigillata. Le tubazioni non attraverseranno canne 
fumarie, locali chiusi, cavedi con fognature. Sarà vietato 
l’uso dei tubi del gas come dispersori, conduttori di terra o 
di protezione di apparecchiature elettriche e telefoniche. 
L’impianto avrà una pressione massima di esercizio pari 
a 40,000 mbar. Le tubazioni saranno quindi classificate 
come di settima specie. lo sviluppo planoaltimetrico e le 
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caratterestiche delle stesse sono riportate sulle tavole 
allegate. È prevista l’installazione di valvole di 
intercettazione degli impianti, del tipo a sfera, collocate 
nelle posizioni indicate sulle tavole allegate. Le tubazioni 
metalliche installate all’esterno, a vista, devono essere 
collocate in posizione tale da essere protette da urti e 
danneggiamenti. Nel caso si utilizzino appositi 
alloggiamenti, canalette o guaine, per la posa di tubazioni 
del gas, questi devono essere realizzati in modo tale da 
evitare il ristagno di liquidi. Nel caso di posa all’interno di 
intercapedini chiuse, a patto che esse non costituiscano 
l’intercapedine della parete, le tubazioni del gas devono 
essere poste all’interno di un apposito tubo guaina avente 
idonee caratteristiche. Nell'attraversamento di muri 
perimetrali esterni, la tubazione non dovrà presentare 
giunzioni o saldature, ad eccezione della giunzione di 
ingresso e di uscita, e dovrà essere protetta da un tubo 
guaina passante impermeabile ai gas, con l’estremità 
verso l’esterno aperta e quella verso l’interno sigillata. 
Sono vietati gli attraversamenti di pareti con tubi flessibili. 
Gli impianti di cui sopra dovranno essere forniti in opera 
completi in ogni loro parte e componente comprese le 
opere murarie, le prove preliminari di tenuta e 
circolazione, l'onere per la vuotatura degli impianti ad 
ultimazione dei lavori e la successiva messa in funzione 
(ricarica e 1^ accensione) all'atto della consegna degli 
alloggi, il 
rilascio gratuito del libretto d'impianto, la gratuita 
manutenzione degli stessi per i diffetti di funzionamento 
per tutta la prima stagione invernale di esercizio entro il 
termine di due anni dalla fine lavori, il rilascio delle 
prescritte certificazioni di conformità. Prezzo complessivo 
a corpo per le 6 unità abitative 
 

  A CORPO per i 6 alloggi 
1 A CORPO 1,000 77.590,02 77.590,02 

  TOTALE  1,000  77.590,02 

       

3102  ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTI IDRO-TERMO-
SANITARI E DI ADDUZIONE GAS     

  Assistenze murarie per impianti idro-termo-sanitari e di 
adduzione degli alloggi e per le parti parti comuni 
comprendente apertura e chiusura di tracce, fori e scassi 
su murature di qualsiasi tipo, solai e coperture nuove ed 
esistenti per posa cavidotti e scatole. Ripristini murature 
ad avvenuta posa degli impianti fino al livello pre-
stuccatura. Misurazione a corpo.      

  A CORPO per i 6 alloggi e parti comuni 
1 a corpo 1,000 1.500,00 1.500,00 

  TOTALE  1,000  1.500,00 

       

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 

  TOTALE IMPORTO A CORPO     79.090,02 

  SOMMA CATEGORIA IMPIANTI IDRO-TERMO-

SANITARI    79.090,02 

       
33  IMPIANTI ELETTRICI     

3301  IMPIANTI ELETTRICI PARTI COMUNI - TV/SAT - 
TELEFONO - CITOFONO - TERRA     

  Esecuzione di impianti elettrici a servizio delle parti 
comuni e della centrale termica; il prezzo "a corpo" 
comprende e compensa la fornitura e l'installazione degli 
impianti elettrici completi e funzionanti, realizzati come da 
progetto esecutivo (eventuali varianti a quanto previsto 
nel progetto esecutivo verranno conteggiate "a misura" 
con l'applicazione dei prezzi unitari contenuti nel computo 
metrico estimativo degli impianti con l'applicazione del 
ribasso contrattuale) redatto dall'ing. Andrea Dal Mas e 
costituito dai seguenti elaborati: Relazione tecnica 
impianto elettrico (G R.2) - Computo metrico estimativo 
impianti elettrici (G C.2) - Schemi unifilari quadri elettrici 
(IE 1.1) - Planimetria impianto elettrico Piano Terra Piano 
Primo (IE 1.2) - Planimetria impianto elettrico 
Piano Secondo Piano Terzo (IE 1.3);  di seguito una 
descrizione sommaria delle lavorazioni e forniture incluse     
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nella presente voce (per la descrizione dettagliata si 
rimanda agli elaborati del progetto esecutivo di cui 
sopra): Gli impianti elettrici in esame saranno alimentati 
in bassa tensione (BT) mediante le seguenti forniture: 
- n. 1 fornitura ENEL trifase (400V), con potenza 
impegnata presunta di 15 kW per le utenze condominiali; 
- n. 5 forniture ENEL monofasi (230V), con potenza 
impegnata presunta di 3 kW cadauna per le utenze 
private. 
I gruppi di misura saranno ubicato all’interno del 
fabbricato al piano terra, all’interno del locale sottoscala o 
in altro luogo inidcato dalla DL. Il sistema di 
appartenenza degli impianti elettrici considerati sarà il TT 
(il sistema di alimentazione ha un punto direttamente 
collegato a terra (neutro), mentre le masse dell’impianto 
elettrico sono collegate ad un impianto di terra 
elettricamente indipendente da quelle del neutro, 
mediante conduttore di protezione PE). A valle dei punti 
di consegna dell’energia (lunghezza massima non 
superiore a 3 metri) saranno installate le rispettive 
protezioni magnetotermiche, all’interno dei centralini in 
materiale isolante (PVC), le quali avranno la funzione di 
“interruttore generale” degli impianti medesimi. Gli 
impianti elettrici in esame saranno derivati dai seguenti 
quadri: 
- quadro elettrico generale utenze condominiali <Q.G.>; 
- quadro elettrico generale (n. 5) utenze private <Q.G.>; 
- quadro elettrico generale centrale termica <Q.C.T.>; 
- quadro elettrico generale ascensore <Q.A.> posto 
all’interno dell’armadio tecnico ascensore, al piano terra 
del fabbricato. 
All’interno dei quadri elettrici saranno inserite le 
apparecchiature di protezione magnetotermiche e/o 
differenziali e saranno identificati tutti i circuiti. 
La tipologia delle protezioni risultano indicate negli 
allegati “schemi unifilari quadri elettrici”. 
Il quadri elettrici risulteranno conformi alle disposizioni 
fornite dalla norma vigenti. La protezione dei circuiti dai 
sovraccarichi e dai cortocircuiti sarà garantita da 
interruttori magneto-termici dimensionati secondo le 
modalità descritte nel Capitolo 43 della Norma CEI 64-8; 
La realizzazione degli impianti di energia sarà eseguita 
con i seguenti tipi di cavi: 
- le linee elettriche, inserite in condutture isolanti posate 
in tubo, saranno composte da cavi multipolari per energia 
aventi conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5, 
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in 
materiale non fibroso e non igroscopico, con guaina 
termoplastica LSZH, qualità M16, adatti per posa fissa, 
tensione nominale Uo/U = 600/1000V, conformi alle 
Norme CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI 
UNEL 35322 -35328-35016 e EN 50575:2014 + EN 
50575/A1:2016; 
- le altre linee elettriche, saranno composte da cavi 
multipolari per energia aventi conduttori flessibili di rame 
rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualità 
G16, riempitivo in materiale non fibroso e non 
igroscopico, con guaina termoplastica LSZH, qualità M16, 
adatti per posa fissa, tensione nominale Uo/U = 
600/1000V, conformi alle Norme CEI 20-13, CEI 20-38 
pqa, IEC 60502-1, CEI UNEL 35322 -35328-35016 e EN 
50575:2014 + EN 50575/A1:2016. 
E’ ammesso utilizzare cavi con tensione nominale pari a 
300/500 V (simbolo di designazione 05) per circuiti di 
segnalazione o simili. Ciascuna linea ha conduttori con 
rivestimento o calottine terminali di colore costante, onde 
facilitare la localizzazione dei vari circuiti. La distribuzione 
all’interno dei locali in esame sarà realizzata attraverso 
canalizzazioni sottotraccia a pavimento e a parete. Nel 
caso di canalizzazioni a “vista” saranno utilizzati tubi 
protettivi rigidi in materiale termoplastico. I cavi dovranno 
risultare essere sfilabili e reinfilabili. Per i locali comuni a 
servizio degli appartamenti saranno installati apparecchi 
di illuminazione per l’illuminazione ordinaria. L’impianto di 
terra sarà dimensionato in modo che una tensione di 
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contatto di 50 V, non permanga per un tempo superiore a 
0,4 sec. All'impianto di messa a terra saranno collegati gli 
alveoli di terra di tutte le prese a spina, le eventuali 
masse metalliche dei quadri elettrici e i corpi illuminanti di 
classe I. Gli impianti di cui sopra dovranno essere forniti 
in opera completi in ogni loro parte e funzionanti, escluse 
le sole opere murarie; al termine dei lavori l'installatore 
dovrà rilasciare la prescritta dichiarazione di conformità. 
Prezzo complessivo a corpoi 
 

  A CORPO 
1 a corpo 1,000 15.500,29 15.500,29 

  TOTALE  1,000  15.500,29 

       

3302  ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI ELETTRICI     

  Assistenze murarie per impianti elettrici delle parti 
comuni, della C.T. e degli alloggi comprendente apertura 
e chiusura di tracce, fori e scassi su murature di qualsiasi 
tipo, solai e coperture nuove ed esistenti per posa 
cavidotti e scatole. Ripristini murature ad avvenuta posa 
degli impianti fino al livello pre-stuccatura. Misurazione a 
corpo.     

  A CORPO per i 6 alloggi e parti comuni 
1 a corpo 1,000 1.400,00 1.400,00 

  TOTALE  1,000  1.400,00 

       

3303  PUNTO COMANDO SEMPLICE     

  Fornitura e posa in opera di punto comando o punto 
presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: 
tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø 
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro 
pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro 
controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 
1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in 
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una 
o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti 
componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante 
in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con 
possibilità di compensazione degli errori di posa della 
scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con 
grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con 
eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 
V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di 
isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei 
morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi 
con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al 
supporto a scatto; placca di copertura in materiale 
plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo 
orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. 
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione 
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i 
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte 
di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla 
relativa dorsale. 
Il punto è riferito ad ogni frutto. 
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di 
linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, 
a partire dalla protezione del quadro di piano, con propria 
tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione 
e/o di funzionamento. 
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato 
ogni onere ed accessorio necessario per la posa, 
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 
Misurazione: cadauno     

  A misura: quantità a stima 
2 cad. 2,000 38,04 76,08 

  A misura: alloggio 1 
7 cad. 7,000 38,04 266,28 

  A misura: alloggio 6 
6 cad. 6,000 38,04 228,24 

  A misura: alloggio 4 
2 cad. 2,000 38,04 76,08 

  A misura: alloggio 2 cad. 5,000 38,04 190,20 
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5 
  A misura: alloggio 5 

4 cad. 4,000 38,04 152,16 
  A misura: alloggio 3 

4 cad. 4,000 38,04 152,16 
  TOTALE  30,000  1.141,20 

       

3304  PUNTO COMANDO DEVIATO     

  Fornitura e posa in opera di punto comando o punto 
presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: 
tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø 
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro 
pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro 
controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 
1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in 
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una 
o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti 
componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante 
in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con 
possibilità di compensazione degli errori di posa della 
scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con 
grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con 
eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 
V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di 
isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei 
morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi 
con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al 
supporto a scatto; placca di copertura in materiale 
plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo 
orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. 
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione 
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i 
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte 
di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla 
relativa dorsale. 
Il punto è riferito ad ogni frutto. 
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di 
linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, 
a partire dalla protezione del quadro di piano, con propria 
tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione 
e/o di funzionamento. 
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato 
ogni onere ed accessorio necessario per la posa, 
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 
Misurazione: cadauno     

  A misura: alloggio 5 
7 cad. 7,000 44,00 308,00 

  A misura: alloggio 1 
10 cad. 10,000 44,00 440,00 

  A misura: alloggio 2 
8 cad. 8,000 44,00 352,00 

  A misura: alloggio 4 
10 cad. 10,000 44,00 440,00 

  A misura: quantità a stima 
2 cad. 2,000 44,00 88,00 

  TOTALE  37,000  1.628,00 

       

3305  PUNTO COMANDO INVERTITO     

  Fornitura e posa in opera di punto comando o punto 
presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: 
tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø 
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro 
pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro 
controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 
1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in 
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una 
o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti 
componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante 
in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con 
possibilità di compensazione degli errori di posa della 
scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con 
grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con     
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eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 
V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di 
isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei 
morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi 
con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al 
supporto a scatto; placca di copertura in materiale 
plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo 
orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. 
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione 
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i 
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte 
di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla 
relativa dorsale. 
Il punto è riferito ad ogni frutto. 
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di 
linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, 
a partire dalla protezione del quadro di piano, con propria 
tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione 
e/o di funzionamento. 
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato 
ogni onere ed accessorio necessario per la posa, 
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 
Misurazione: cadauno 

  A misura: quantità a stima 
2 cad. 2,000 50,00 100,00 

  A misura: alloggio 2 
6 cad. 6,000 50,00 300,00 

  A misura: alloggio 5 
14 cad. 14,000 50,00 700,00 

  A misura: alloggio 1 
9 cad. 9,000 50,00 450,00 

  A misura: alloggio 3 
6 cad. 6,000 50,00 300,00 

  A misura: alloggio 6 
6 cad. 6,000 50,00 300,00 

  TOTALE  43,000  2.150,00 

       

3310  PUNTO PRESA 2P+T 10÷16A POLIVALENTE     

  Fornitura e posa in opera di punto comando o punto 
presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: 
tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø 
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro 
pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro 
controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 
1.5÷2.5 mm²  e conduttore di protezione; morsetti in 
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una 
o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti 
componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante 
in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con 
possibilità di compensazione degli errori di posa della 
scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con 
grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con 
eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 
V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di 
isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei 
morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi 
con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al 
supporto a scatto; placca di copertura in materiale 
plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo 
orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. 
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione 
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i 
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte 
di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla 
relativa dorsale. 
Il punto è riferito ad ogni frutto. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere 
ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Misurazione: cadauno     

  A misura: alloggio 5 
12 cad. 12,000 59,61 715,32 

  A misura: quantità a stima cad. 3,000 59,61 178,83 
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3 
  A misura: alloggio 1 

13 cad. 13,000 59,61 774,93 
  A misura: alloggio 6 

6 cad. 6,000 59,61 357,66 
  A misura: alloggio 2 

12 cad. 12,000 59,61 715,32 
  A misura: alloggio 3 

7 cad. 7,000 59,61 417,27 
  A misura: alloggio 4 

6 cad. 6,000 59,61 357,66 
  TOTALE  59,000  3.516,99 

       

3311  PUNTO PRESA 2P+T 10÷16A UNEL     

  Fornitura e posa in opera di punto comando o punto 
presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: 
tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø 
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro 
pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro 
controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 
1.5÷2.5 mm²  e conduttore di protezione; morsetti in 
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una 
o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti 
componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante 
in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con 
possibilità di compensazione degli errori di posa della 
scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con 
grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con 
eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 
V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di 
isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei 
morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi 
con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al 
supporto a scatto; placca di copertura in materiale 
plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo 
orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. 
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione 
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i 
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte 
di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla 
relativa dorsale. 
Il punto è riferito ad ogni frutto. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere 
ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Misurazione: cadauno     

  A misura: quantità a stima 
3 cad. 3,000 61,50 184,50 

  A misura: alloggio 3 
10 cad. 10,000 61,50 615,00 

  A misura: alloggio 4 
11 cad. 11,000 61,50 676,50 

  A misura: alloggio 2 
14 cad. 14,000 61,50 861,00 

  A misura: alloggio 6 
10 cad. 10,000 61,50 615,00 

  A misura: alloggio 1 
19 cad. 19,000 61,50 1.168,50 

  TOTALE  67,000  4.120,50 

       

3312  PUNTO PRESA 2P+T 10A     

  Fornitura e posa in opera di punto comando o punto 
presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: 
tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø 
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro 
pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro 
controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 
1.5÷2.5 mm²  e conduttore di protezione; morsetti in 
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una 
o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti 
componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante 
in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con 
possibilità di compensazione degli errori di posa della     
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scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con 
grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con 
eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 
V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di 
isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei 
morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi 
con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al 
supporto a scatto; placca di copertura in materiale 
plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo 
orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. 
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione 
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i 
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte 
di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla 
relativa dorsale. 
Il punto è riferito ad ogni frutto. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere 
ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Misurazione: cadauno 

  A misura: alloggio 1 
1 cad. 1,000 44,00 44,00 

  A misura: quantità a stima 
1 cad. 1,000 44,00 44,00 

  A misura: alloggio 2 
1 cad. 1,000 44,00 44,00 

  A misura: alloggio 4 
1 cad. 1,000 44,00 44,00 

  A misura: alloggio 5 
1 cad. 1,000 44,00 44,00 

  A misura: alloggio 6 
2 cad. 2,000 44,00 88,00 

  TOTALE  7,000  308,00 

       

3320  PUNTO LUCE A SOFFITTO     

  Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce a soffitto, 
completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, 
corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, 
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o 
controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato 
pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; 
conduttori del tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e 
conduttore di protezione;  morsetti in policarbonato 
trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, 
rispettando la capacità di connessione. 
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale 
per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si 
intende compreso e compensato ogni onere ed 
accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Misurazione: cadauno 
     

  A misura: alloggio 5 
3 cad. 3,000 41,51 124,53 

  A misura: alloggio 6 
8 cad. 8,000 41,51 332,08 

  A misura: alloggio 2 
10 cad. 10,000 41,51 415,10 

  A misura: quantità a stima 
2 cad. 2,000 41,51 83,02 

  A misura: alloggio 1 
4 cad. 4,000 41,51 166,04 

  A misura: alloggio 3 
4 cad. 4,000 41,51 166,04 

  TOTALE  31,000  1.286,81 

       

3321  PUNTO LUCE A PARETE     

  Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce a parete, 
completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, 
corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, 
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o 
controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato 
pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; 
conduttori del tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e 
conduttore di protezione;  morsetti in policarbonato     
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trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, 
rispettando la capacità di connessione. 
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale 
per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si 
intende compreso e compensato ogni onere ed 
accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Misurazione: cadauno 
 

  A misura: quantità a stima 
3 cad. 3,000 38,50 115,50 

  A misura: alloggio 5 
13 cad. 13,000 38,50 500,50 

  A misura: alloggio 2 
5 cad. 5,000 38,50 192,50 

  A misura: alloggio 6 
4 cad. 4,000 38,50 154,00 

  A misura: alloggio 3 
7 cad. 7,000 38,50 269,50 

  A misura: alloggio 1 
18 cad. 18,000 38,50 693,00 

  TOTALE  50,000  1.925,00 

       

3330  PUNTO PRESA TV/SAT     

  Fornitura e posa in opera di punto presa da incasso per 
televisione, comprensivo di cavo coassiale argentato da 
75 ohm e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafruto, 
frutto. 
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di 
linea di distribuzione a partire dal centralino o da scatola 
di derivazione, con propria tubazione, scatole di 
derivazione e linea di alimentazione Inoltre nel prezzo si 
intende compreso e compensato ogni onere ed 
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
     

  a misura: alloggio 1 
4 cad. 4,000 70,50 282,00 

  a misura: alloggio 5 
3 cad. 3,000 70,50 211,50 

  a misura: alloggio 3 
2 cad. 2,000 70,50 141,00 

  a misura: alloggio 6 
2 cad. 2,000 70,50 141,00 

  a misura: alloggio 4 
2 cad. 2,000 70,50 141,00 

  a misura: alloggio 2 
3 cad. 3,000 70,50 211,50 

  TOTALE  16,000  1.128,00 

       

3335  PUNTO PRESA TELEFONO/DATI     

  Fornitura e posa in opera di punto impianto telefono per 
impianti con centralino interno o da scatola di 
derivazione, da incasso o da parete, comprensivo di linea 
telefonica di alimentazione con cavetto 2x0.35+T e 
canala o tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto e 
frutto a scelta della DL. 
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di 
linea di distribuzione a partire dal centralino, con propria 
tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione, 
eventuale canala di dorsale esclusa. 
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato 
ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte 
     

  A misura: alloggio 3 
3 cad. 3,000 38,20 114,60 

  A misura: alloggio 4 
2 cad. 2,000 38,20 76,40 

  A misura: alloggio 6 
2 cad. 2,000 38,20 76,40 

  A misura: alloggio 2 
4 cad. 4,000 38,20 152,80 

  TOTALE  11,000  420,20 
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3340  QUADRO DI SEZIONAMENTO INTERNO AGLI 
ALLOGGI     

  Fornitura e posa in opera di quadro di sezionamento e 
protezione dell'impianto interno all'alloggio realizzato a 
norma CEI 64/8 e successive modifiche e integrazioni,  
da posare in luogo indicato dalla DL, all'interno dei singoli 
alloggi, ad incasso, costituito da interruttore differenziale 
magnetotermico (25 A) e due interruttori differenziali 
automatici di tipo A (Idn <= 30 mA), comprese le calate di 
terra, e di alimentazione a partire dal nodo di terra e dal 
quadro generale      

  A misura: uno per ciascun alloggio 
6 cad. 6,000 205,00 1.230,00 

  TOTALE  6,000  1.230,00 

       

3345  PUNTO RILEVATORE GAS METANO     

  Punto rilevatore eventuali fughe di gas a led, da incasso, 
dotato di allarme ottico (led rosso) e acustico (buzzer 
interno 85dBA) provvisto di uscita relè, alimentazione: 
230 V, assorbimento max: 20mA 230 V - portata 
comando relè: 2,5 (1,2)A. Grado di protezione: IP 42. 
Temperatura di funzionamento: -10°C, 40°C. Umidità 
relativa di funzionamento: 30%, 90%. Soglia di allarme: 
concentrazione di gas del 10% del L.I.E. completo di tubo 
in PVC non in vista, flessibile, marchiato, pesante, 
corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, 
sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti 
attrezzate o entro controsoffittatura; scatola portafrutto 
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da 
incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato 
infrangibile ed autoestinguente con possibilità di 
compensazione degli errori di posa della scatola; 
apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con 
eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei 
morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi 
con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al 
supporto a scatto; placca di copertura in materiale 
plastico antiurto. Il prezzo si intende comprensivo di 
"QUOTA PARTE" di linea di distribuzione con propria 
tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione 
e/o di funzionamento. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere 
ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.     

  A misura: uno per ciascun locale cottura 
6 cad. 6,000 117,50 705,00 

  TOTALE  6,000  705,00 

       

3350  IMPIANTO DI CHIAMATA A BASSISSIMA TENSIONE     

  Impianto a bassissima tensine con avvisatore acustico e 
comando a tirante, tubo non in vista, completo di: tubo in 
PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 
mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in 
cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; 
conduttori tipo H05V-K o cavetto idoneo; scatola 
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti 
componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante 
in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con 
possibilità di compensazione degli errori di posa della 
scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare 
largo con eventuale indicazione di funzione, viti di 
serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, 
morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di 
fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in 
materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a 
sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. 
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di 
linea di distribuzione a bassissima tensione, partendo dal 
relativo dispositivo di alimentazione principale o 
trasformatore, con propria tubazione, scatole di 
derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere 
ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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  A misura: uno per ciascun piatto doccia 
6 cad. 6,000 110,00 660,00 

  TOTALE  6,000  660,00 

       

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 

  TOTALE IMPORTO A CORPO     16.900,29 

  SOMMA CATEGORIA IMPIANTI ELETTRICI    37.119,99 

       

35  IMPIANTO DI ELEVAZIONE     

3510  ASCENSORE IN ESECUZIONE SPECIALE     

  Fornitura e posa di ascensore ad azionamento idraulico 
conforme alla norma EN.81.20.50, in esecuzione 
speciale, tipo "Atlantis - di E.P. Elevatori Premontati srl" o 
similare, con alimentazione trifase,  fossa ridotta a 30 cm, 
porte su due lati adiacenti, dimensioni interne della 
cabina 1,20x1,20x2,15 m, testata max. 3,50 m, corsa di 
circa 8,70m, portata 640 kg, velocità pari ad almeno 0,5 
m/s, a 3 fermate con porte telescopiche con luce netta 
pari a 80 cm, fotocellula su ogni ingresso con interruzione 
di movimento, cabina con pannello comandi sulla parete 
laterale, con pulsanti dei piani, pulsante di allarme, 
pulsante di apertura porte, segnalazione di allarme 
inviato/ricevuto, display posizione cabina + frecce 
direzionali, citofono collegato con il locale macchine, luce 
di emergenza e comunicazione telefonica bidirezionale 
tra cabina e "centro di pronto intervento"; illuminazione a 
soffitto con controsoffitto con faretti LED; parete frontale 
(lato accessi) angoli e zoccolino in lamiera plastificata 
colore da definire,  4° parete con specchio e corrimano in 
alluminio, pareti laterali di fondo e antine di cabina in 
lamiera plastificata colore da definire, - pavimento 
ricoperto in linoleum colore a scelta., stipiti porte di piano 
verniciati a forno, il tutto completo in opera su vano corsa 
in muratura e calcestruzzo compresa ogni altra dotazione 
per essere montato in opera funzionante e collaudato 
(compresa fornitura armadio tecnico dimensioni max. mm 
1000x500x2100 contenente la centralina ed il quadro di 
manovra al piano terra a distanza di circa 2 metri dal 
vano corsa, inclusa predisposizione del cavedio ed il 
collegamento) secondo la Direttiva Ascensori 95/16/CE, 
escluse le sole opere murarie del vano corsa e della 
fossa;       

  A CORPO 
1 A CORPO 1,000 24.000,00 24.000,00 

  TOTALE  1,000  24.000,00 

       

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 

  TOTALE IMPORTO A CORPO     24.000,00 

  SOMMA CATEGORIA IMPIANTO DI ELEVAZIONE    24.000,00 

       
40  OPERE E SERRAMENTI IN METALLO     

4017  PARAPETTO IN ACCIAIO PER AFFACCI CON 
DAVANZALE < 1,00 m     

  Fornitura di parapetto in acciaio costituito da ritti verticali 
in profilato tondo pieno diam. 12 mm o quadro 12x12 mm 
posti ad interasse di 10 cm e telaio perimetrale in ferro 
piatto 40x5 mm, in opera trattato con antiruggine e tinta 
ferromicacea a servizio dei fori di finestra con davanzale 
a quota inferiore a cm 100 dal pavimento finito del vano o 
su portafinestra, compresi gli oneri per il fissaggio alle 
spallette o al serramento, le opere murarie di qualsiasi 
tipo e quant'altro necessita per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte in qualsiasi sito. Misurazione: al kg 
calcolato sulle dimensioni geometriche effettive del 
manufatto in opera incrementate del 5% per la 
ferramenta di fissaggio (minimo computabile 5 kg)      

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - 
portafinestra camera 
(0.888*0.90*9+1.57*0.75*2+1.57*0.90*2)*1.05 kg 12,992 8,60 111,73 

  A misura: quantità a stima 
17.008 kg 17,008 8,60 146,27 

  TOTALE  30,000  258,00 

       

4060  RECUPERO DI SERRAMENTI IN METALLO     

  Recupero di serramento ad uso ingresso e vetrina     
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commerciale, costituito da un anta fissa ed una apribile, 
realizzate con telaio in profili commerciali di metallo 
verniciato in tinta ferromicaceo, con la parte superiore 
vetrata e la parte inferiore cieca; il recupero prevede: lo 
smontaggio dell'anta apribile, la sistemazione delle 
cerniere, la sostituzione della serratura, l'eventuale 
sostituzione di modeste porzioni di telaio, battuta o 
coprifili che si presentassero arrugginite, la carteggiatura 
dell'intero serramento, il ripristino della funzionalità e del 
moimento dell'anta, il trattamento finale con una nuova 
mano di tinta ferromicacea, l'eventuale posizionamento di 
guarnizioni in gomma sulla battuta per migliorare tenuta e 
confort acustico; misurazione al mq sul foro achitettonico  

  A misura: edificio principale - piano terra - via Duomo 
2.18*1.75*2 mq 7,630 125,50 957,57 

  TOTALE  7,630  957,57 

       

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 

  TOTALE IMPORTO A CORPO     0,00 

  SOMMA CATEGORIA OPERE E SERRAMENTI IN 

METALLO    1.215,57 

       

41  OPERE E SERRAMENTI IN LEGNO     

4130  PORTE INTERNE CIECHE E/O VETRATE IN LEGNO 
MASSELLO (su pareti in muratura)     

  Fornitura e posa di porte interne in legno di essenza 
resinosa, realizzate sul tipo delle porte in opera, costituite 
da un battente a telaio in legno massello a uno o due 
specchi con spessore del telaio pari a 40 mm, spessore 
degli specchi di 20 mm circa con eventuale specchio 
superiore vetrato con vetro stratificato di sicurezza, cassa 
in legno massello spessore 30-40 mm, larghezza della 
cassa fino a cm 30, complete di guarnizioni di battuta in 
PVC, coprigiunti in legno massiccio, maniglie e 
ferramenta tipo "Reguitti Vintage - serie Ginevra", n. 3 
cerniere del tipo Aruba, compresa la fornitura e posa 
della falsa cassa a murare, se necessaria, la ferramenta 
di sostegno e chiusura, il trattamento con prodotto 
antitarlo e finitura laccata a smalto in tinta a scelta della 
D.L., comprese le opere murarie di qualsiasi tipo (posa 
falsa cassa, scassi murari, ripresa murature e intonaci, 
sigillatura con schiuma poliuretanica e/o  malta, ecc. - 
misurazione: al mq foro netto quantità minima 1,50 mq      

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 - tra 
disimpegno e camera 
0.80*2.00 mq 1,600 460,00 736,00 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
zona giorno e camera 
0.80*2.10*2 mq 3,360 460,00 1.545,60 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 tra 
zona giorno e camera e tra zona giorno e disimpegno 
notte 
0.70*2.10+0.80*2.10 mq 3,150 460,00 1.449,00 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - tra 
zona giorno e disimpegno 
0.80*2.10 mq 1,680 460,00 772,80 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - tra 
zona giorno e disimpegno 
0.80*2.10 mq 1,680 460,00 772,80 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 3 - 
zona giorno 
0.80*2.10 mq 1,680 460,00 772,80 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
zona giorno e camera 
0.80*2.10*2 mq 3,360 460,00 1.545,60 

  A misura: edificio principale - piano primo - vano scala 
comune - accesso ripostiglio 
0.70*1.92 mq 1,344 460,00 618,24 

  A misura: edificio principale - piano terra - archivio 
direzionale 
0.85*1.80 mq 1,530 460,00 703,80 

  TOTALE  19,384  8.916,64 

       

4135  FINESTRE O PORTEFINESTRE A DUE ANTE 
SEMPLICI     
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  Fornitura e posa in opera di serramento esterno per 
finestra o portafinestra in larice o pino di 1° qualità, a due 
ante, a campione del "serramento n. 6 prospetto nord" 
dell'abaco-serramenti, fornito e posto in opera, composto 
da telaio fisso e telaio apribile della sezioni uguali a 
quelle del serramento tipo, eventualmente maggiorate nel 
solo spessore per accogliere efficacemente il vetro-
camera,  giunzione telaio mediante controprofilatura dei 
montanti e avvitato sui traversi, anta giuntata mediante 
tenonatura o tecnologie equivalenti (telai con chiusura 
complanare nello spessore), vetrocamera dello spessore 
massimo mm 17 (4+9+4 o 3/3+6+4 qualora il vetro venga 
a trovarsi a meno di 100 cm dal pavimento finito) 
bassoemissivo con trasmittanza non superiore al limite 
definito nel DM 26.06.2015 per la zona F (Uw<=1,7), 
montati con filetti fermavetro profilati a curva e siliconati 
nella parte interna, anche con eventuale ulteriore coppia 
di listelli fermavetro orizzontali per ciascuna anta, 
posizionati internamente ed esternamente al vetro 
(continuo) con sezione simile a quella del "serramento n. 
10 prospetto nord" dell'abaco; ferramenta di chiusura con 
cremonese a ridosso esterno e incontro per aste a vista 
tipo "Reguitti Vintage serie Ginevra" o equivalente, con 
finitura ottoner-ruggine anche con montaggio del 
comando di apertura ribassato, cerniere del tipo Anuba 
"Barocco" bronzate, guarnizioni di battuta in pvc per  
tenuta all'aria, trattamento della superficie in legno con 
"ADLER Aquawood Lärchenöl" o equivalente, coprifili 
interni ed esterni essenza e verniciatura come telai; il 
tutto fornito e posto in opera sia su controcassa che su 
muratura, compreso ogni e qualsiasi onere per fissaggio, 
sigillatura del gioco tra finestra e controcassa e/o 
muratura (anche con uso di schiume poliuretaniche, 
silicone, malte cementizie, ecc.), e quant'altro necessita 
per dare il serramento in opera a regola d'arte. 
Misurazione: Luce netta foro architettonico superficie 
minima: mq 1,00     

  a Misura: edificio principale - prospetto est - serramenti n. 
9-10-13-17-18-19-20-21-22-24-25 dell'abaco serramenti 
0.76*1.35+0.76*1.35+0.83*1.55+0.80*1.34+1.00+1.00+0.
81*1.50+0.80*1.30+0.90*1.34+0.80*1.39+0.82*1.50 mq 12,214 445,00 5.435,23 

  a Misura: edificio principale - prospetto ovest - serramenti 
n. 2-3 dell'abaco serramenti 
0.81*1.32+0.77*1.38 mq 2,132 445,00 948,74 

  A misura: corpo rustico - prospetto interno nord - 
serramenti 3-5-6 
1.00+1.00+1.00 mq 3,000 445,00 1.335,00 

  a Misura: edificio principale - prospetto sud - serramenti 
n. 1-2-3-4-5 dell'abaco serramenti 
0.80*1.20+0.78*1.31+0.79*1.33+0.79*1.35+0.80*1.35 mq 5,179 445,00 2.304,66 

  A misura: quantità a stima 
1,475 mq 1,475 445,00 656,38 

  TOTALE  24,000  10.680,01 

       

4140  SCURO A DOGHE INCROCIATE     

  Fornitura di scuro in legno di larice spessore mm 45 
circa, eseguito a doghe verticali esterne e orizzontali 
interne (sp. mm 22+22 circa) realizzato con tavole di 
diversa larghezza e a scalare partendo dall'alto (due ante 
a foro) sul tipo di quelli esistenti (larghezza minima delle 
doghe verticali cm 18 delle doghe orizzontali cm 14 e 
profilo delle doghe a campione degli scuri esistenti), 
verniciatura a due mani (laccatura), tinta a scelta della 
DL, ovvero trattamento con finitura "ADLER Aquawood 
Lärchenöl" o equivalente, completo di ferramenta di 
sostegno (cardini a muro fissati con malta cementizia e/o 
resine epossidiche anche sui fianchi delle spallette o 
riuso degli esistenti) e di chiusura (centrale), compresa 
anche l'eventuale verniciatura con tinta micacea delle 
parti metalliche a vista, fermascuri applicati allo scuro, 
compresi gli oneri per fissaggio cardini su qualsiasi tipi di 
muratura (anche su stipiti in pietra), compreso inoltre 
l'onere per l'adattamento al foro irregolare e qualsiasi 
altro onere e/o magistero necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte ed in qualsiasi sito. Misurazione: luce     
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esterna foro architettonico - minimo 1,00 mq 
  A misura: edificio principale - prospetto est - serramenti n. 

10-13-31-32-33 dell'abaco serramenti 
0.76*1.35+0.83*1.55+0.84*1.61+0.88*1.64+0.86*1.63 mq. 6,510 305,00 1.985,55 

  A misura: quantità a stima 
0.439 mq. 0,439 305,00 133,90 

  A misura: edificio principale - prospetto sud - serramento 
n. 3 dell'abaco serramenti 
0.79*1.33 mq. 1,051 305,00 320,56 

  TOTALE  8,000  2.440,01 

       

4114  PORTA RUSTICA A DOGHE INCROCIATE PER 
ESTERNI     

  Fornitura di porte in larice o pino di 1° categoria, 
spessore cm 4,5 circa, a uno o due battenti eseguite a 
doghe verticali interne e orizzontali esterne (sp. mm 
22+22 circa) larghezza minima delle doghe interne 15 
cm, doghe esterne di larghezza decrescente dal basso 
verso l'alto compresa tra 25 e 15 cm e profilo delle doghe 
a campione del "serramento n. 4 del prospetto interno 
nord",  trattamento della superficie in legno con "ADLER 
Aquawood Lärchenöl" o equivalente, tinta a discrezione 
della D.L., in opera completa di ferramenta di sostegno e 
chiusura, in particolare i cardini e relative bandelle 
saranno del tipo forgiate a mano (preferibilmente di 
recupero), complete di verniciatura micacea in tinta 
secondo le indicazioni della D.L. e la serratura dovrà 
essere del tipo a montaggio esterno, completa di scontro 
e catenaccio orizzontale di sicurezza e catenaccio 
verticale di chiusura a pavimento (compreso il foro a 
terra) anch'esso forgiato a mano e preferibilmente di 
recupero, maniglie tipo "Ginevra Vintage di Reguitti" con 
finitura ruggine o equivalenti, sono compresi gli oneri per 
il montaggio su foro esistente non regolare (anche fuori 
piombo), per le opere murarie sia per il fissaggio dei 
cardini che per l'eventuale ripresa degli intonaci, ed ogni 
ulteriore onere ed opera necessaria per dare il portone 
finito in opera a regola d'arte. Misurazione: luce foro 
architettonico minimo 1,00 mq     

  A misura: corpo rustico - serramenti n. 1-2 dell'abaco 
serramenti 
0.80*1.40+1.24*1.80 mq 3,352 325,00 1.089,40 

  A misura: quantità a stima 
0.148 mq 0,148 325,00 48,10 

  TOTALE  3,500  1.137,50 

       

4115  PORTA RUSTICA A DOGHE INCROCIATE PER 
INTERNI     

  Fornitura di porte in abete, spessore mm 45 circa, a un 
battente eseguite a doghe verticali esterne e orizzontali 
interne (sp. mm 22+22 circa) eseguite con tavole in abete 
complete di ferramenta di sostegno, (cardini) di 
catenaccio predisposto per chiusura a lucchetto, 
compresi gli oneri per il fissaggio dei cardini e per il 
riscontro del catenaccio, compreso inoltre ogni e 
qualsiasi altro  onere e/o magistero necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte ed in qualsiasi sito. 
Misurazione: luce esterna foro architettonico     

  A misura: edificio principale - piano primo - tra vano scala 
e deposito 
1.25*2.00 mq 2,500 290,00 725,00 

  TOTALE  2,500  725,00 

       

4132  PORTE INTERNE SCORREVOLI IN MELAMINICO (su 
pareti in cartongesso)     

  Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce 
scorrevoli rivestite in laminato plastico melaminico, 
composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in 
legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in 
opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti 
in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e 
tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di 
abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, 
completo di mostre (normali o maggiorate per locali 
piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema     
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idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e 
telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 
cm; - scorrevole con ossatura in legno duro con elementi 
uniti mediante incastro o sistema di analoghe 
caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone 
plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, 
rivestito sulle due facce con pannelli in MDF 
(mediumdensity) dello spessore di 4 mm, rifinite con 
laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o 
bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e 
nell'aspetto a scelta della D.L.; - ferramenta di portata, 
manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee 
all'uso cui è destinata composta da elementi in acciaio 
bronzato; serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in 
alluminio anodizzato complete di placche, di tipo e colore 
a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e 
compensato l'onere per l'idonea campionatura completa 
di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima 
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Controtelaio calcolato a parte 
Misurazione: cadauna per luce netta passaggio 
80/90x200/210 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - tra 
disimpegno e bagno 
1 cad. 1,000 305,00 305,00 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- tra disimpegno e bagno 
1 cad. 1,000 305,00 305,00 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - tra 
disimpegno e bagno 
1 cad. 1,000 305,00 305,00 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
tra ingresso e ripostiglio 
1 cad. 1,000 305,00 305,00 

  TOTALE  4,000  1.220,00 

       

4112  PORTONCINI DI INGRESSO ESTERNI     

  Fornitura e posa di portoncini di ingresso a un battente 
eseguito sul tipo del "serramento n. 1 prospetto ovest" 
dell'abaco serramenti, con struttura in larice o pino di 1° 
qualità della sezione di mm 55x90, zoccolo dell'altezza di 
cm 22 con l'aggiunta di un battipiede in rame dello 
spessore mm 6/10 (h 15 cm), specchio inferiore cieco 
realizzato con pannello in multistrato dello spessore finito 
non inferiore a mm 35 con lavorazione a diamante, 
specchio superiore vetrato con vetrocamera 3/3-9-3/3 
bassoemissivo (Uw>=1,7W/mq°K), con l'apposizione sul 
lato esterno, di un  listello verticale in legno ad effetto e di 
una grata metallica (potrà essere allo scopo riutilizzata o 
presa a campione quella del "serramento n. 1 prospetto 
ovest" dell'abaco serramenti), completo di ferramenta, 
serratura tipo "Viro", maniglia in metallo brunito, 
eventuale scontro elettrico, guarnizioni di battuta, soglia 
automatica, 3 cerniere, mostre, coprigiunti, ecc. 
trattamento della superficie in legno con "ADLER 
Aquawood Lärchenöl" o equivalente; il tutto fornito e 
posto in opera sia su controcassa (esclusa) che su 
muratura, compreso qualsiasi onere per fissaggio, 
sigillatura del gioco tra telaio fisso e controcassa e/o 
muratura (anche con uso di schiume poliuretaniche, 
silicone, malte cementizie, ecc.), e quant'altro necessita 
per dare il serramento in opera a regola d'arte. 
Misurazione: Luce netta foro architettonico superficie 
minima: mq 1,00     

  A misura: edificio principale - serramento n. 1 prospetto 
ovest abaco serramenti 
0.83*1.92 mq 1,594 550,00 876,70 

  A misura. quantità a stima 
0.151 mq 0,151 550,00 83,05 

  A misura: edificio principale - serramento sul foro già n. 6 
prospetto est abaco serramenti 
1.10*2.05 mq 2,255 550,00 1.240,25 

  TOTALE  4,000  2.200,00 

       

4120  SCALA INTERNA IN LEGNO     
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  esecuzione di scala interna in legno (larghezza rampe e 
dislivello servito come da progetto esecutivo) con 
struttura portante costituita da tavoloni in legno di larice 
della sezione cm 6x30 circa corredati di incastri per 
sostegno pedate, pedate in tavole di larice della sezione 
cm 3,5x30 circa, alzate in larice dello spessore cm 2 
circa;  il tutto fornito e dato in opera secondo gli elaborati 
architettonici e le indicazioni della DL, compresa la 
formazione di pianerottoli anche con struttura portante 
costituita  da travi della sezione fino a cm 16x18, 
interasse cm 50, compreso inoltre il corrimano in legno 
fissato alla muratura laterale su tutta la lunghezza delle 
rampe, la levigatura e verniciatura con prodotti antitarlo 
dell'intera scala, oltre al trattamento con vernici da 
pavimento per le parti soggette al calpestio, compreso 
inoltre ogni e qualsiasi altra opera e fornitura anche se 
non espressamente citata nella presente voce (barre 
flettate, staffe, grappe, viti, opere murarie ecc.)  ma 
necessaria per dare la scala finita in opera a regola 
d'arte. Misurazione: in proiezione orizzontale della scala 
comprensiva dei pianerottoli interpiano.     

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 
1.00*2.00+4.20*0.95 mq 5,990 705,00 4.222,95 

  TOTALE  5,990  4.222,95 

       

4150  RECUPERO PORTONE INGRESSO     

  Recupero di portoncino di ingresso a due battenti con 
specchi in legno e/o vetrati, anche con inferriate sulla 
parte vetrata, da eseguirsi mediante: smontaggio delle 
ante, dei vetri e della ferramenta, pulizia generale del 
serramento, sostituzione/integrazione di piccole porzioni 
inlegno eventualmente compromesse o mancanti, 
carteggiatura per la rimozione di precedenti trattamenti 
protettivi e successivo trattamento con prodotto specifico 
per la protezione da attacchi di insetti xilofagi e/o da 
muffe, ecc., trattamento con prodotto di finitura non 
filmogeno anche pigmentato, verifica ed eventuale 
ripristino della funzionalità degli apparati di sostegno e 
chiusura, anche mediante sostituzione/integrazione delle 
parti irrecuperabili o mancanti utilizzando ove possibile 
ferramenta di recupero, la pulizia e il trattamento 
protettivo delle parti in metallo, il montaggio di un 
battiscopa o battipiede in lamiera di rame 6/10 mm 
altezza indicativa 10 cm, al piede del lato esteno del 
serramento, il rimontaggio della ferramenta e dei vetri, 
compresi gli oneri per l'eventuale  trasporto ed in genere 
qualsiasi altro onere ed opera necessaria per dare il 
serramento recuperato e funzionante in opera a regola 
d'arte. Misurazione: superficie foro architettonico (min. 
1,00mq)     

  A misura: quantità a stima 
0,370 mq 0,370 280,00 103,60 

  A misura: edificio principale - prospetto est - serramento 
n. 3 dell'abaco serramenti 
1.90*2.24 mq 4,256 280,00 1.191,68 

  A misura: edificio principale - prospetto nord - serramento 
n. 2 abaco serramenti 
1.12*2.12 mq 2,374 280,00 664,72 

  TOTALE  7,000  1.960,00 

       

4160  RECUPERO FINESTRA CON SOSTITUZIONE DEL 
VETRO     

  Recupero di serramento esterno (finestra o portafinestra) 
esistente a una o due ante, mediante smontaggio dei 
battenti, smontaggio del vetro, pulizia generale del 
manufatto e rimozione di chiodi bandelle o altro, 
sostituzione o integrazione delle parti lignee non 
recuperabili o mancanti, anche a mezzo di intarsi, verifica 
della stabilità e ripristino delle connessioni tra gli elementi 
lignei del telaio, rimozione di eventuali tracce di vernice o 
pittura a calce dai battenti e dal telaio fisso, rimozione del 
listello fermavetro e/o predisposizione del telaio per 
accogliere il nuovo vetro-camera (4-9-4mm 
bassoemissivo o 3/3-6-4 bassoemissivonel caso di 
portefinestre), trattamento con prodotti specifici per la     
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protezione del legno da attacchi di insetti xilofagi e/o 
muffe, ripristino della funzionalità degli apparati di 
sostegno e chiusura anche mediante integrazione e/o 
sostituzione della parti irrecuperabili o mancanti, con 
l'avvertenza, in tale caso, di utilizzare ove possibile, 
ferramenta di recupero da altri serramenti previsti in 
sostituzione o elenti nuovi del tipo "Reguitti vintage - serie 
Ginevra" finitura ottone ruggine (o prodotto equivalente), 
l'inserimento di una guarnizione di tenuta, il trattamento 
protettivo delle parti in metallo, il trattamento del legno 
con finitura "ADLER Aquawood Lärchenöl" o equivalente, 
il montaggio del nuovo vetro, l'adattamento del listello 
fermavetro sul perimetro ed eventuali listelli orizzontali 
intermedi o la loro realizzazione ex-novo; sono compresi 
gli oneri per il trasferimento e l'esecuzione delle principali 
opere di recupero presso il laboratorio di 
restauro/falegnameria ed il successivo rimontaggio, la 
lubrificazione degli apparati di sostegno, l'adattamento al 
foro anche non regolare, eventuali modeste opere di 
ripristino murario ed in genere quant'altro necessario a 
dare il serramento in opera funzionante a regola d'arte - 
misurazione: luce foro architettonico con superficie 
minima di 1,00 mq    

  A misura: edificio principale - prospetto sud - serramenti 
n. 6 -7 dell'abaco serramenti 
0.78*1.34+0.80*1.33 mq 2,109 460,00 970,14 

  A misura: edificio principale - prospetto est - serramenti n. 
11-12-26-27-28-29-30-31-32-33 dell'abaco serramenti 
0.77*1.35+0.77*1.35+0.77*1.36+0.73*1.36+0.73*1.36+0.
80*1.58+0.87*1.61+0.84*1.61+0.88*1.64+0.86*1.63 mq 11,974 460,00 5.508,04 

  A misura: edificio principale - prospetto ovest - 
serramento n. 4 dell'abaco serramenti 
0.80*1.33 mq 1,064 460,00 489,44 

  A misura: quantità a stima 
1,764 mq 1,764 460,00 811,44 

  A misura: edificio principale - prospetto nord - serramenti 
n.6-7-8-9-10-11 dell'abaco serramenti 
0.88*1.77+1.03*2.64+0.88*1.77+0.87*1.63+0.87*1.63+0.
87*1.63 mq 10,089 460,00 4.640,94 

  TOTALE  27,000  12.420,00 

       

4161  RECUPERO FINESTRA SENZA SOSTITUZIONE DEL 
VETRO     

  Recupero di serramento come alla voce 4160 ma senza 
la sostituzione delle superfici vetrate     

  A misura: quantità a stima 
0,144 mq 0,144 380,00 54,72 

  A misura: edificio principale - prospetto nord - serramenti 
n. 4-5 dell'abaco serramenti 
0.88*1.36+0.89*1.37 mq 2,416 380,00 918,08 

  A misura: edificio principale - prospetto est - serramenti n. 
4-5-7-16 dell'abaco serramenti 
0.90*1.60+0.80*1.25+1.00+1.00 mq 4,440 380,00 1.687,20 

  TOTALE  7,000  2.660,00 

       

4136  PORTAFINESTRA A DUE ANTE CON SPECCHI 
SUPERIORI VETRATI E INFERIORI CIECHI     

  Fornitura e posa in opera di serramento esterno per 
portafinestra in larice o pino di 1° qualità, a due ante, a 
campione del "serramento n. 25 prospetto est" 
dell'abaco-serramenti, fornito e posto in opera, composto 
da telaio fisso e telaio apribile della sezioni uguali a 
quelle del serramento tipo, eventualmente maggiorate nel 
solo spessore per accogliere efficacemente il vetro-
camera,  giunzione telaio mediante controprofilatura dei 
montanti e avvitato sui traversi, anta giuntata mediante 
tenonatura o tecnologie equivalenti (telai con chiusura 
complanare nello spessore), vetrocamera dello spessore 
massimo mm 17 (4+9+4 o 3/3+6+4 qualora il vetro venga 
a trovarsi a meno di 100 cm dal pavimento finito) 
bassoemissivo con trasmittanza non superiore al limite 
definito nel DM 26.06.2015 per la zona F (Uw<=1,7), 
montati con filetti fermavetro profilati a curva e siliconati 
nella parte interna, anche con eventuale ulteriore coppia 
di listelli fermavetro orizzontali per ciascuna anta,     
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posizionati internamente ed esternamente al vetro 
(continuo) con sezione simile a quella del "serramento n. 
10 prospetto nord" dell'abaco; specchio inferiore cieco 
realizzato con pannello multistrato con diamantatura, 
ferramenta di chiusura con cremonese a ridosso esterno 
e incontro per aste a vista tipo "Reguitti Vintage serie 
Ginevra" o equivalente, con finitura ottone-ruggine anche 
con montaggio del comando di apertura ribassato, 
cerniere del tipo Anuba "Barocco" bronzate, guarnizioni di 
battuta in pvc per  tenuta all'aria, trattamento della 
superficie in legno con "ADLER Aquawood Lärchenöl" o 
equivalente, coprifili interni ed esterni essenza e 
verniciatura come telai; il tutto fornito e posto in opera sia 
su controcassa che su muratura, compreso ogni e 
qualsiasi onere per fissaggio, sigillatura del gioco tra 
finestra e controcassa e/o muratura (anche con uso di 
schiume poliuretaniche, silicone, malte cementizie, ecc.), 
e quant'altro necessita per dare il serramento in opera a 
regola d'arte. Misurazione: Luce netta foro architettonico 
superficie minima: mq 1,00 

  A misura: quantità a stima 
0.40 mq 0,400 485,00 194,00 

  A misura: edificio principale - prospetto est - serramento 
n. 1-2-8 dell'abaco serramenti 
0.86*1.90+1.73*2.40+0.81*2.24 mq 7,600 485,00 3.686,00 

  TOTALE  8,000  3.880,00 

       

4141  SCURO ESTERNO PIANO CON CHIUSURA A LIBRO     

  Fornitura e posa in opera di scuretti in legno laccato a 
due o quattro ante ripiegabili a libro (due a due), ante in 
compensato marino multistrato spessore mm 35 circa, 
montati su cardini fissati direttamente alla struttura in 
legno dell'edificio (cappotto sp. 8 cm), completi di 
ferramenta di sostegno verniciata a polveri, chiusura a tre 
punti, ferramenta per ferma scuri, verniciatura con una 
prima mano di prodotti impregnanti antimuffa e antitarlo e 
successiva finitura "ADLER Aquawood Lärchenöl" o 
equivalente, in alternativa, laccatura con tinta a scelta 
della DL, comprese altresì le opere provvisionali, 
eventuali fresature dei pannelli ad effetto doghe o telaio, 
l'adattamento al foro irregolare e ogni e qualsiasi altro 
onere e magistero necessari per dare il lavoro finito in 
opera a regola d'arte ; Misurazione: luce esterna foro 
architettonico - Misurazione: luce esterna foro 
architettonico - minimo 1,00 mq     

  A misura: quantità a stima 
0,433 mq 0,433 205,00 88,77 

  A misura: edificio principale - prospetto nord - serramento 
n. 7-11 dell'abaco serramenti 
1.03*2.64+0.87*1.63 mq 4,137 205,00 848,09 

  A misura: edificio principale - prospetto est - serramenti n. 
22-24-25 dell'abaco serramenti 
0.90*1.34+0.80*1.39+0.80*1.39 mq 3,430 205,00 703,15 

  TOTALE  8,000  1.640,01 

       

4165  RECUPERO SCURO ESTERNO IN LEGNO      

  Recupero di scuro esterno in legno del tipo a doghe 
incrociate, a libro o a telaio, consistente in: smontaggio 
delle ante, verifica ed eventuale ripristino della stabilità 
dei cardini a muro, trasporto alla falegnameria o al 
laboratorio di restauro, rimozione di ferramenta (sistemi di 
chiusura, bandelle, ecc.) e chiodi, rimozione di tracce di 
vernice o trattamenti preservanti tramite leggera 
carteggiatura ed eventuale utilizzo di sverniciatori, 
rimozione di parti incoerenti o marcescenti ed inserimenti 
(tasselli) con parti in legno nuovo; ripristino della stabilità 
strutturale dello scuro, mediante inserimento di viti a 
mordere e/o incollaggio di elementi non sufficientemente 
coesi; trattamento delle superfici in legno con prodotto 
biocida preservante (antitarlo) e successivamente con 
finitura tipo "ADLER Aquawood Lärchenöl" o equivalente 
anche pigmentata o con smalto coprente tinta a scelta 
della DL; spazzolatura, pulizia e lubrificazione delle parti 
in metallo e rimontaggio delle stesse verificandone (e del 
caso ripristinandone) la funzionalità; la lubrificazione degli     
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apparati di sostegno, l'adattamento al foro anche non 
regolare ed in genere quant'altro necessario a dare il 
serramento in opera funzionante a regola d'arte - 
misurazione: luce foro architettonico con superficie 
minima di 1,00 mq 

  A misura: edificio principale - prospetto sud - serramenti 
n. 2-4-5-6-7 dell'abaco serramenti 
0.78*1.31+0.79*1.35+0.80*1.34+0.78*1.34+0.80*1.33 mq 5,270 320,00 1.686,40 

  A misura: edificio principale - prospetto est - serramenti n. 
8-9-11-12-17-18-19-20-21-26-27-28-29-30 dell'abaco 
serramenti 
0.81*2.24+0.76*1.35+0.77*1.35+0.77*1.35+0.80*1.34+1.
00+1.00+0.81*1.50+0.80*1.30+0.77*1.36+1.00+1.00+0.8
0*1.58+0.87*1.61 mq 15,958 320,00 5.106,56 

  A misura: corpo rustico - prospetto interno nord - 
serramento n. 4 dell'abaco serramenti 
0.80*1.87 mq 1,496 320,00 478,72 

  A misura: quantità a stima 
2,712 mq 2,712 320,00 867,84 

  A misura: edificio principale - prospetto ovest - serramenti 
n. 2-3-4 dell'abaco serramenti 
0.81*1.32+0.77*1.38+0.80*1.33 mq 3,196 320,00 1.022,72 

  A misura: edificio principale - prospetto nord - serramenti 
n. 4-5-6-8-9-10 
0.88*1.36+0.89*1.37+0.88*1.77+0.88*1.77+0.87*1.63+0.
87*1.63 mq 8,368 320,00 2.677,76 

  TOTALE  37,000  11.840,00 

       

4131  PORTE INTERNE CIECHE E/O VETRATE RIVESTITE 
IN MELAMINICO (su pareti in cartongesso)     

  Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce, 
a battente, ad anta unica (misure80/90x200/210) rivestite 
in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti 
elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello 
spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante 
zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e 
dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero 
serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta 
dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre 
(normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con 
incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le 
chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza 
idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura 
in legno duro con elementi uniti mediante incastro o 
sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da 
nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm 
e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli 
in MDF (mediumdensity) spessore di 4 mm, rifinite con 
laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o 
bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e 
nell'aspetto a scelta della D.L.; - ferramenta di portata, 
manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee 
all'uso cui è destinata composta da elementi in acciaio 
bronzato; serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in 
alluminio anodizzato complete di placche, di tipo e colore 
a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e 
compensato l'onere per l'idonea campionatura completa 
di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima 
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Controtelaio calcolato a parte 
Misurazione: cad. (la misura in progetto è da intendersi 
riferita alla luce netta di passaggio)      

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - tra 
disimpegno e bagno e tra disimpegno e camera 
1+1 cad. 2,000 235,00 470,00 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - tra 
disimpegno e camera 
1 cad. 1,000 235,00 235,00 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- tra disimpegno e camere e verso hobby room 
1+1+1 cad. 3,000 235,00 705,00 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
tra disimpegno e camere 
1+1 cad. 2,000 235,00 470,00 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - tra cad. 2,000 235,00 470,00 
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disimpegno e camera e tra bagno e ripostiglio 
1+1 

  A misura: edificio principale - piano terra - ingresso 
condominiale - servizio igienico 
1 cad. 1,000 235,00 235,00 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 - tra 
disimpegno e bagno 
1 cad. 1,000 235,00 235,00 

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 - tra 
disimpegno e bagno e tra camera e sottoscala 
1+1 cad. 2,000 235,00 470,00 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
tra disimpegno e bagno 
1 cad. 1,000 235,00 235,00 

  TOTALE  15,000  3.525,00 

       

4133  CONTROTELAIO PER ALLOGGIAMENTO PORTE 
SCORREVOLI     

  Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato 
rettilineo dello spessore grezzo esterno fino a  80 mm 
idoneo all'alloggiamento di un'anta scorrevole rigida a 
scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali in lamiera 
zincata grecata dello spessore di 7/10 di mm completo di 
traversine di rinforzo orizzontali e rete elettrosaldata con 
maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e 
debordante dalla struttura, sopraporta e traversa di 
sostegno del binario in lamiera zincata, sottoporta in 
lamiera zincata asportabile a strappo, anche dopo la 
posa in opera, per correggere eventuali modifiche di 
pavimentazione o errori di livellazione, binario di 
scorrimento estraibile con sistema di aggancio a 
baionetta, guida porta posato a piano pavimento 
autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti, 
qualora espressamente richiesto dalla D.L. e  n° 2 carrelli 
a quattro ruote con due cuscinetti a sfera rivestiti di nylon 
elasticizzato con portata massima 80 kg. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la posa a livello secondo le quote di progetto, il 
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
     

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - tra 
disimpegno e bagno 
1 cad. 1,000 260,00 260,00 

  A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 
- tra disimpegno e bagno 
1 cad. 1,000 260,00 260,00 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - tra 
disimpegno e bagno 
1 cad. 1,000 260,00 260,00 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 - 
tra ingresso e ripostiglio 
1 cad. 1,000 260,00 260,00 

  TOTALE  4,000  1.040,00 

       

4134  CONTROCASSE A MURARE PER SERRAMENTI     

  Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete 
proveniente da gestione forestale sostenibile con 
certificazione di catena di custodia secondo lo schema 
PEFC o FSC, dello spessore minimo di 20 mm, per 
serramento di qualsiasi misura, installato mediante viti in 
acciaio tropicalizzato o zanche a murare in misura e 
numero sufficiente a garantire la stabilità e la tenuta del 
serramento; è compreso l'onere per la posa su fori non 
perfettamente regolari, la fornitura e posa di nastri ad 
espansione applicati sul perimetro del falso telaio per 
garantire la tenuta all'aria, modeste opere di ripresa della 
muratura e degli intonaci - Misurazione: cad.     

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 3 - 
porta zona giorno 
1 cad. 1,000 28,50 28,50 

  a Misura: edificio principale - prospetto ovest - serramenti 
n. 2-3 dell'abaco serramenti cad. 2,000 28,50 57,00 
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2 
  A misura: edificio principale - piano primo - vano scala 

comune - porta accesso ripostiglio 
1 cad. 1,000 28,50 28,50 

  a Misura: edificio principale - prospetto sud - serramenti 
n. 1-2-3-4-5 dell'abaco serramenti 
5 cad. 5,000 28,50 142,50 

  A misura: edificio principale - piano terra - porta archivio 
direzionale 
1 cad. 1,000 28,50 28,50 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
porta zona giorno e camera 
2 cad. 2,000 28,50 57,00 

  A misura: edificio principale - prospetto est - serramento 
n. 1-2-8 dell'abaco serramenti 
3 cad. 3,000 28,50 85,50 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - 
porta tra zona giorno e disimpegno 
1 cad. 1,000 28,50 28,50 

  A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 
porta tra zona giorno e camera e tra zona giorno e 
disimpegno notte 
2 cad. 2,000 28,50 57,00 

  A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 - 
porta tra disimpegno e camera 
1 cad. 1,000 28,50 28,50 

  A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - 
porta tra zona giorno e disimpegno 
1 cad. 1,000 28,50 28,50 

  A misura: corpo rustico - prospetto interno nord - 
serramenti 3-5-6 
3 cad. 3,000 28,50 85,50 

  a Misura: edificio principale - prospetto est - serramenti n. 
9-10-13-17-18-19-20-21-22-24-25 dell'abaco serramenti 
11 cad. 11,000 28,50 313,50 

  A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 - 
porte zona giorno e camera 
2 cad. 2,000 28,50 57,00 

  TOTALE  36,000  1.026,00 

       

4113  PORTONCINI DI INGRESSO INTERNI DI SICUREZZA     

  Portoncino di ingresso di sicurezza agli alloggi (misura 
netta di passaggio 0,80x2,10), ad anta unica, cieca o con 
piccola superficie vetrata, costituito da telaio 80x80/110 
mm in legno massiccio a 4 strati incollati, rostri in legno 
massiccio incollati, impiallacciatura di legno pregiato 
spessore 1,5 mm, anta a doppia battuta dello spessore 
complessivo di 73 mm costituita da paniforte AW 100 a 5 
strati o similare, eventuale inserto vetrato realizzato con 
vetro isolante stratificato (Vsg 44.1-16-4 Ug 1,1) con 
pellicola di sicurezza, rivestimento interno ed esterno in 
alluminio e lastra MDF exterior impermeabile, 
impiallacciatura di legno pregiato spessore 1,5 mm;  
guarnizioni doppie - una guarnizione trilaterale nel telaio 
e una guarnizione continua nel battente più una 
guarnizione additiva nella soglia, 3 cerniere BAKA Protect 
4010 3D o equivalenti, cuscinetti radenti senza 
manutenzione, regolabili in 3 dimensioni, colore 
armonizzato alla pomelleria, lamiera angolare di 
sicurezza avvitata sopra all'angolo, in acciaio inox, 
dispositivo antideformazione nella zona di chiusura per 
consentire future regolazioni e prevenire la deformazione 
della porta; serratura Maico a triplice regolazione con 
testata monopezzo, serratura principale predisposta per 
cilindro profilato con cambio, 2 giri con spazio di 
chiavistello di 20 mm, spina 80 mm cilindro di cantiere 
con chiave per future sostituzioni e protezione 
antiscardinamento lato cerniera; guida a pavimento 
Weser 75 Ti termicamente separata o equivalente, 
zoccolo battipiede esterno in acciaio inox oppure 
armonizzato al colore della pomelleria; 
pomelleria semplice con rosetta di sicurezza; la superficie 
sarà trattata con fondo impregnante e due mani di 
vernice a 
spessore d'alta qualità; è compreso il falso telaio, in     
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profilo di legno, con battuta con distanziatori a croce e 
zanche metalliche di ancoraggio alle murature, fissaggio 
laterale con 3 lamiere di rinforzo piatte a T, 2 viti AMO e 
schiuma. E' compreso qualsiasi onere ed opera 
necessaria per dare il portoncino finito in opera a regola 
d'arte  Misurazione: cad. (la misura in progetto è da 
intendersi riferita alla luce netta di passaggio) 
 

  A misura: edificio principale - vari piani - ingresso alloggi 
2-3-4-5-6 
5 cad. 5,000 1.220,00 6.100,00 

  TOTALE  5,000  6.100,00 

       

4138  DAVANZALI IN LEGNO     

  Fornitura e posa in opera, per le sole finestre, di 
davanzale interno in multistrato di legno impiallacciato sp. 
18 mm con testata in legno massello (h. 30 mm), della 
profondità fino a 25 cm e larghezza pari al foro interno + 
2,5 cm per parte, con finitura e trattamento uguali al 
serramento; è compreso il taglio a misura, il trasporto, il 
posizionamento al piano, la sigillatura a raccordo con il 
serramento e con la muratura ed in genere qualsiasi altra 
opera ed onere necessario a dare il davanzale in opera a 
perfetta regola d'arte: Misurazione: al m di davanzale 
posato     

  a misura: quantità a stima 
0.75*5*6 m 22,500 48,00 1.080,00 

  TOTALE  22,500  1.080,00 

       

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 

  TOTALE IMPORTO A CORPO     0,00 

  SOMMA CATEGORIA OPERE E SERRAMENTI IN 

LEGNO    78.713,12 

       

43  FINITURE E ACCESSORI VARI     

4320  CASELLARIO POSTALE     

  fornitura e posa di casellario postale con dimensioni delle 
caselle di circa 25x35 cm in alluminio anodizzato, con 
serratura tipo Yale, fissato a muro in gruppo per ogni 
vano scala, quota parte per ciascun alloggio     

  A misura: edificio principale - 1 per alloggio 
6 cad. 6,000 30,00 180,00 

  TOTALE  6,000  180,00 

       

4340  FORI VENTILAZIONE     

  esecuzione di fori passanti su murature perimetrali di 
qualsiasi tipo e spessore (per ventilazion o aerazione 
vani) eseguiti  in qualsiasi sito con mezzo meccanico 
(carotatrice) con l'adozione di tutte le cautele al fine di 
non danneggiare la muratura e l'intonaco su cui viene 
effettuato il foro, compresi gli oneri per l'inserimento di 
tubazione in PVC a rivestimento del foro corredata sulla 
faccia interna di griglia in plastica e sulla parte esterna di 
griglia in rame, la sigillatura e ripresa della muratura, 
dell'intonaco e pittura e/o rivestimento murale, comprese 
inoltre le opere provvisionali, il trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta e quant'altro necessita per dare il 
lavoro finito; per fori di diametro interno netto cm 10-12,5 
e spessore muro fino a cm 70     

  A misura: edificio principale - 2 per ogni alloggio 
6*2 cad. 12,000 77,50 930,00 

  TOTALE  12,000  930,00 

       

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 

  TOTALE IMPORTO A CORPO     0,00 

  SOMMA CATEGORIA FINITURE E ACCESSORI VARI    1.110,00 

       

44  SISTEMAZIONI ESTERNE     

4467  PAVIMENTAZIONE IN STABILIZZATO     

  formazione di pavimentazione in stabilizzato costituita da 
uno strato di 20 cm di "tout-venant" di cava o di fiume 
compreso l'approvvigionamento del materiale e la sua 
stesura, e da uno strato superficiale di materiale 
stabilizzato di cava di colore chiaro (tipo Gron) e 
pezzatura minuta, tipologia da concordare con la D.L.,     
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compresa la fornitura del materiale e la stesura, 
compresa altresì  la compattazione superficiale con rullo 
vibrante del peso di 10 ÷ 18 tonnellate, spessore 
complessivo compattatto del pacchetto 30 cm 

  A misura: quantità a stima 
6.250 MQ 6,250 6,80 42,50 

  A misura: pavimetazione corte interna 
3.70*7.50+7.50*6.00+8.00*2.00 MQ 88,750 6,80 603,50 

  TOTALE  95,000  646,00 

       

4415  TUBAZIONE PVC     

  tubazione in PVC pesante con giunto a bicchiere 
compreso lo scavo, la sabbia di allettamento, la posa, il 
ritombamento ed il trasporto a rifiuto del materiale 
eccedente, compreso ogni onere per la posa fino a - 3 m 
dal p.c. al m x cm di tubazione eseguita in opera     

  A misura: quantità a stima tubo diam. 100 mm 
55*10 MxCM 550,000 1,80 990,00 

  A misura: quantità a stima tubo diam. 75 mm 
30*7.5 MxCM 225,000 1,80 405,00 

  A misura: quantità a stima tubo diam. 160 mm 
30*16 MxCM 480,000 1,80 864,00 

  A misura: quantità a stima tubo diam. 125 mm 
48*12.5 MxCM 600,000 1,80 1.080,00 

  TOTALE  1.905,000  3.339,00 

       

4420  POZZETTI CLS VOLUME < = 0.125 MC     

  pozzetti in calcestruzzo vibrocompressi, con o senza 
fondo anche sifonati, prefabbricati o gettati in opera, 
compreso l'acciaio d'armatura, il fondo ed eventuale 
sottofondo in magrone compresi chiusini o caditoia con 
telaio, in cemento, compreso lo scavo, il ritombamento,   
l'onere della intestazione e sigillatura delle tubazioni 
intercettate, i raccordi in boiacca di   cemento del fondo 
ed ogni altro onere per darli in opera funzionanti a 
qualunque profondità, per volume interno netto fino a mc 
0,125 compreso     

  A misura: pozzetti 50*50 (sifoni Firenze) 
0.50*0.50*0.50*2 MC 0,250 900,00 225,00 

  A misura: pozzetti 30*30 (pluviali, ispezione, ecc.) 
0.30*0.30*0.30*12 MC 0,324 900,00 291,60 

  A misura: pozzetti 40*40 (ispezione, raccordo. ecc.) 
0.40*0.40*0.40*12 MC 0,768 900,00 691,20 

  TOTALE  1,342  1.207,80 

       

442020  POZZETTI CLS VOLUME < = 0.50 MC     

  pozzetti in calcestruzzo come alla voce 4420, ma per 
volume interno netto oltre mc 0,125 e fino a 0,500 mc 
compreso     

  A misura: pozzetto 80*80 (acquedotto) 
0.80*0.80*0.80*2 MC 1,024 750,00 768,00 

  TOTALE  1,024  768,00 

       

4430  VASCA CONDENSAGRASSI     

  vasca condensagrassi prefabbricata in calcestruzzo 
vibrocompresso funzionante in opera   compreso scavo, 
ritombamento, chiusino, ispezioni, allacciamenti e 
sigillatura di tutti gli elementi per capacità netta minima 
della vasca mc  0,800,     

  A misura: quantità a stima 
4 MC 4,000 400,00 1.600,00 

  TOTALE  4,000  1.600,00 

       

4425  CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA     

  sovraprezzo per la fornitura e posa di chiusini e caditoie 
in ghisa a luogo delle stesse in calcestruzzo previste per i 
pozzetti, in opera compreso ogni e qualsiasi onere per 
dare il lavoro finito     

  A misura: per coperchi pozzetti o caditoie su strada (mis. 
40*40) 
39*6 KG 234,000 1,65 386,10 

  A misura: per coperchi pozzetti o caditoie su strada (mis. 
50*50) 
57*3 KG 171,000 1,65 282,15 

  TOTALE  405,000  668,25 
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4416  TUBO IN POLIETILENE CORRUGATO     

  Tubo in PEAD corrugati a doppia parete con superficie 
esterna corrugata e superficie interna liscia, anche 
microforati per esecuzione di drenaggi, giuntati mediante 
manicotti e posati interrati completi di tirafilo e riga di 
riferimento da impiegarsi per opere di canalizzazioni. 
Fornito e posto in opera compreso lo scavo per posa fino 
a -1,50 m dal piano di campagna o stradale e il reinterro. 
Sono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento 
del fondo dello scavo, i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il 
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione  
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte     

  A misura: quantità a stima - diam. 16 cm 
(15.00+12.00+7.00+3.00)*16  MxCM 592,000 1,35 799,20 

  A misura: quantità a stima - diam. 10 cm 
18*10 MxCM 180,000 1,35 243,00 

  A misura: quantità a stima - diam. 7,5 cm 
18*7.5 MxCM 135,000 1,35 182,25 

  TOTALE  907,000  1.224,45 

       

4468  PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO     

  Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato 
bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche 
prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche 
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per 
formazione di strato unico dello spessore non inferiore a 
7 cm, anche per rappezzi o piccole superfici; binder, 
avente granulometria di mm 0-25 e composto da 
aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, 
pportunamente miscelati con bitume avente 
caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle 
Specifiche Tecniche, compreso guardiania, segnaletica 
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte 
ed in qualsiasi sito. 
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) 
nella misura massima del 25 % in peso riferito alla 
miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, 
accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della 
miscela stessa e le modalità di confezionamento.     

  A misura: quantità a stima per ripristino pavimentazioni 
(15.00+10.00)*0.60 mq 15,000 16,00 240,00 

  TOTALE  15,000  240,00 

  TOTALE IMPORTO A MISURA     0,00 

  TOTALE IMPORTO A CORPO     0,00 

  SOMMA CATEGORIA SISTEMAZIONI ESTERNE    9.693,50 

       

 TOTALE computo dei LAVORI: .............................................................................................. €  827.840,16 
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Quadro economico di progetto: 

A
1
): Importo dei LAVORI in computo: ................................... € 827.840,16 

A
2
): Importo COSTI ed ONERI SICUREZZA: ............................. €  22.680,58 

B): Somme in DIRETTA amministrazione:  ............................. €  0,00 
 

 

  

    

 IMPORTO COMPLESSIVO del PROGETTO: ...................... € 850.520,74 

 
 

Belluno, li 15 novembre 2018 

 
 Il Progettista: 

  

  
  

 Visto: Il Direttore dei lavori 

   

  
  

 

 

   


