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Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo
[1]] MANODOPERA

0103 OPERAIO 3* LIVELLO

per lavori in economia non esattamente quantificabili in

fase progettuale eventualmente disposti dalla DL

Per lavori non esattamente quantificabili in fase

progettuale

40 ORA 40,000 30,60 1.224,00

TOTALE 40,000 1.224,00
0102 OPERAIO 2" LIVELLO

per lavori in economia non esattamente quantificabili in

fase progettuale eventualmente disposti dalla DL

Per lavori non esattamente quantificabili in fase

progettuale

70 ORA 70,000 28,40 1.988,00

TOTALE 70,000 1.988,00
0101 OPERAIO COMUNE

per lavori in economia non esattamente quantificabili in

fase progettuale eventualmente disposti dalla DL

Per lavori non esattamente quantificabili in fase

progettuale

70 ORA 70,000 25,50 1.785,00

TOTALE 70,000 1.785,00
0104 OPERAIO 4* LIVELLO

per lavori in economia non esattamente quantificabili in

fase progettuale eventualmente disposti dalla DL

Per lavori non esattamente quantificabili in fase

progettuale

40 ORA 40,000 32,30 1.292,00

TOTALE 40,000 1.292,00

TOTALE IMPORTO A MISURA 0,00

TOTALE IMPORTO A CORPO 0,00

SOMMA CATEGORIA MANODOPERA 6.289,00

09 APPRONTAMENTO DEL CANTIERE

0901 A - IMPIANTO DI CANTIERE

Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro,

compresi gli oneri per limpianto e lo spianto delle

attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle

baracche per il personale e ricovero merci e delle

attrezzature certificate e rispondenti alla vigente

normativa. Sono compresi la quota del 50% dell'impianto

elettrico di cantiere, il carico il trasporto lo scarico, gli

oneri per gli allacciamenti per acqua e corrente nonché

gli oneri per I'occupazione di suolo pubblico (ponteggio,

gru, ecc.) per la durata necessaria all'esecuzione dei

lavori e delle spese necessarie all'espletamento delle

relative pratiche amministrative.

a corpo

1 cad. 1,000 3.000,00 3.000,00

TOTALE 1,000 3.000,00
0910 RIMOZIONE SUPPELLETTILI E MATERIALI VARI

raccolta e trasporto a rifiuto di suppelletti, arredi di

qualsiasi tipo e dimensione, macerie, attrezzi vari,

macchinari e materiali vari presenti a qualsiasi livello

dell'edificio e all'esterno del fabbricato principale e delle

sue pertinenze, compresi gli oneri per la loro

rimozione/raccolta anche a mano, per la cernita, il carico

e trasporto a rifiuto presso discariche autorizzate, gli

oneri di discarica, ecc.

a corpo

1 corpo 1,000 1.700,00 1.700,00

TOTALE 1,000 1.700,00
0920 A - PONTEGGIO PERIMETRALE ESTERNO

Ponteggio perimetrale esterno completo in opera lungo
tutto il perimetro dell'edificio con altezza pari a m 1,20
oltre la linea di gronda realizzato a norme ENPI, con parti
anche a sbalzo, completo di ponti, sottoponti, piani di
camminamento, scale di accesso, come indicato nella
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Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo
planimetria di cantiere del PSC, compresa I'applicazione
di eventuale piccoli montacarichi, il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio e il noleggio per l'intera durata
dei lavori, ecc. Misurazione a mq di ponteggio realizzato
misurato in altezza a partire dal piano di imposta del
ponteggio (basette) fino al filo superiore del parapetto in
sommita; in lunghezza sull'effettiva estensione del
ponteggio, conteggiando una sola volta la parte
eccedente il filo della facciata, in corrispondenza delle
angoli; i ponteggi sospesi 0 con presenza di varchi,
saranno conteggiati vuoto per pieno, a partire dal piano
della sistemazione esterna. Prezzo al m? di 16,00 € di cui
si contabilizza il 50% (8,00 €/m? in quanto il residuo 50%
¢ incluso nella voce "oneri di sicurezza".
a corpo:
55+681 ma. 736,000 8,00 5.888,00
TOTALE 736,000 5.888,00
TOTALE IMPORTO A MISURA 0,00
TOTALE IMPORTO A CORPO 0,00
SOMMA CATEGORIA APPRONTAMENTO DEL
CANTIERE 10.588,00
10 SCAVI RIPORTI DEMOLIZIONI
1020 SOTTOFONDO DRENANTE IN GHIAIA O PIETRISCO
30-70 mm
Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra
all'interno o sul perimetro di fabbricati o sul retro di muri
di sostegno costituito da ghiaia della pezzatura 30+70
mm, fornita e posta in opera spianata a livello e costipata,
compreso lo spianamento e il costipamento del piano di
posa, lintasamento con pietrisco a pezzatura mista, il
trasporto e lo scarico del materiale. Misurazione: per
volumi misurati in sito
A misura: esterno e rustico
7.725 mc. 7,725 27,50 212,44
A misura: edificio principale - quantita a stima
(1.50*1.50+5.50%7.50+7.00%0.80)*0.25 mc. 12,275 27,50 337,56
TOTALE 20,000 550,00
1054 A - RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA
RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA
Disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi
tipo, piccola e media e grossa orditura lignea di supporto,
eseguito con ogni cautela per non compromettere le
strutture murarie, compresa eventuale rimozione di
comignoli,  sfiati, lattonerie, ecc., cernita ed
accatastamento del materiale del manto giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta della
Amm.ne (coppi e travi lignee). Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la protezione delle
strutture sottostanti dalle intemperie, per I'abbassamento,
lo sgombero del sottotetto, carico e trasporto a pubblica
discarica l'indennitd di discarica del materiale non
recuperabile ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. La misurazione verra effettuata sulle falde
della copertura.
A misura: edificio principale falda est
0.50%9.00%9.00 mq 40,500 18,00 729,00
A misura: edificio principale falda ovest
7.00%4.00 mq 28,000 18,00 504,00
A misura: quantita a stima
15.29 mq 15,290 18,00 275,22
A misura: edificio principale falda corpetto lato est
1.20%1.50 mq 1,800 18,00 32,40
A misura: edificio principale falda est
7.50x6.00 mq 45,000 18,00 810,00
A misura: edificio principale falda est
8.6078.10 mq 69,660 18,00 1.253,88
A misura: edificio principale falda nord
0.50%8.50%9.00 mq 38,250 18,00 688,50
A misura: rustico falda nord
3.6073.50+4.80*3.50 mq 29,400 18,00 529,20
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Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

A misura: edificio principale falda est

6.10%11.00 mq 67,100 18,00 1.207,80

TOTALE 335,000 6.030,00
1070 A - DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

Demolizione completa di fabbricati esistenti di qualsiasi

genere, sia sopra che sotto il piano del terreno. Nel

prezzo si intende dedotto il valore convenzionale

attribuito al materiale di demolizione per la cessione

all'appaltatore. Sono inoltre compresi e compensati gli

oneri per lo sgombero, la raccolta differenziata del

materiale di risulta, il carico, il trasporto e lo scarico del

materiale di risulta a qualsiasi distanza stradale dal

cantiere di lavoro e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le indennita

dovute allo smaltimento del materiale di risulta in centri

autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi

che saranno computati a parte. La misurazione sara

effettuata a metrocubo vuoto per pieno all'esterno delle

murature e dal pavimento di calpestio del piano interrato

o0 piano terra alla quota dell'estradosso dell'ultimo solaio e

comungque fino alla radice della gronda in corrispondenza

della muratura perimetrale. muratura in laterizio e solai in

laterocemento

A misura: edificio accessorio lato sud

5.5074.2072.80 mc 64,680 18,00 1.164,24

A misura: edificio accessorio lato sud (parapetto terrazza)

5.50%0.3*1.00 mc 1,650 18,00 29,70

A misura: edificio accessorio lato sud (quantita a stima)

1.67 mc 1,670 18,00 30,06

TOTALE 68,000 1.224,00
1071 A - DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI A UNA TESTA IN

MATTONI PIENI ANTICHI O STRUTTURA IN LEGNO O

O ERACLIT O FORATI

Demolizione di tramezzi ad una testa in mattoni pieni

antichi o struttura in legno o oraclit o forati, eseguita a

settori o in breccia su manufatti retti o curvi, eseguita con

ogni cautela con punta di ferro e mazzuolo. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per

I'esecuzione e il disfacimento dei piani di lavoro sino

all'altezza di m 4, il calo a terra o sollevamento delle

macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, recupero

ed accatastamento e pulizia del materiale giudicato

recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta

dellAmm.ne , trasporto fino alla piazzola di accumulo

entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento delle

macerie a pubblica discarica, l'indennita di discarica, ed

ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita a

regola d'arte.

A misura - edificio principale piano terra

(6.50+.305+3.00)*3.00+5.0072.70+3.80*2.50 mq 52,415 19,50 1.022,09

A misura - rustico

2.40%4.00 mq 9,600 19,50 187,20

A misura - quantita a stima

13.10 mq 13,100 19,50 255,45

A misura - edificio principale piano primo

(3.00+4.40+1.20+2.00+4.00+5.60)*3.00+(5.50+1.00+1.00

+4.10)*2.50+(1.00+1.20)*3.00 mq 96,200 19,50 1.875,90

A misura - edificio principale piano terzo

3.2072.70+3.4072.70+29.50"3.50 mq 121,070 19,50 2.360,87

A misura - edificio principale piano secondo

(3.20+3.10)*3.10+(4.20+5.50+5.40+5.50+1.60+1.60)*3.2

0 mq 95,690 19,50 1.865,96

A  misura - edificio principale piano secondo

(controparete)

6.2073.20 mq 19,840 19,50 386,88

A misura - edificio principale piano primo (controparete)

4.0073.00 mq 12,000 19,50 234,00

TOTALE 419,915 8.188,35
1072 A - DEMOLIZIONE A MANO DI MURATURA IN

PIETRAME
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Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

1073

1074

Demolizione a mano di muratura in pietrame di qualsiasi
natura, di mattoni pieni o mista, spessore fino a cm 80,
eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su
manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita con
punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di idonei mezzi
meccanici, con ogni cautela secondo indicazioni della
D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle
macerie a mano 0 con piccoli mezzi meccanici, le
necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture
superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di
proprieta dellAmm.ne, trasporto fino alla piazzola di
accumulo entro un raggio di 50 m, carico e
allontanamento delle macerie a pubblica discarica,
l'indennita di discarica, formazione e il disfacimento dei
piani di lavoro sino all'altezza di m 4, ed ogni altro onere
per dare I'opera compiuta e finita a regola d'arte.

A misura - quantita a stima

1.64

A misura - quantita a stima

1.648

A misura - edificio principale piano terra zona ascensore
3.0070.2075,00

A misura - edificio principale piano primo
0.4070.4072.20

TOTALE

A - DEMOLIZIONEDI MURATURA IN PIETRAME CON
L'AUSILIO DI MEZZI MECCANICI

Demolizione di muratura con l'ausilio di mezzi meccanici,
muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni
pieni o mista, spessore fino a cm 80 , eseguita a qualsiasi
altezza a settori 0 in breccia su manufatti di qualsiasi
forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzuolo
o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici, con ogni cautela
secondo indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per I'eventuale calo a
terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli
mezzi meccanici, le necessarie opere provvisionali a
protezione delle strutture superstii o adiacenti,
accatastamento e pulizia del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta
dellAmm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo
entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento delle
macerie a pubblica discarica, l'indennita di discarica,
formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino
all'altezza di m 4, ed ogni altro onere per dare I'opera
compiuta e finita a regola d'arte.

A misura - edificio principale - terzo piano
7.3070.2072.80

A misura - edificio principale - a stima

1.43

A misura - edificio principale - sottotetto
4.40%0.20*2.00

A misura - edificio principale - volume in copertura
(3.00+3.20)%0.20*3.00

TOTALE

A - TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURA
IN PIETRAME

Taglio a sezione obbligata su muratura in pietrame di
qualsiasi natura e forma, eseguito a qualsiasi altezza,
escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno che
all'esterno di edifici, per cavedi, taglio aperture, sedi
strutturali, ecc.. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o
sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi
meccanici, le necessarie opere provvisionali a protezione
delle strutture superstiti 0 adiacenti, accatastamento e
pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarra di proprieta dellAmm.ne, trasporto fino alla
piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e

Pagina 4

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

1,640
1,648
3,000

0,352
6,640

4,088
1,430
1,760

3,720
10,998

260,00
260,00
260,00

260,00

195,00
195,00
195,00

195,00

426,40
428,48
780,00

91,52
1.726,40

797,16
278,85
343,20

725,40
2.144,61



Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

1075

1076

1077

allontanamento delle macerie a pubblica discarica,
I'indennita di discarica, formazione e il disfacimento dei
piani di lavoro sino all'altezza di m 4, ed ogni altro onere
per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte.
Misurazione foro effettivo previsto in progetto aumentato
dello spessore delle cerchiature.

A misura: edificio principale - piano terra
1.50%0.5572.50

A misura: edificio principale - piano primo
1.25%0.40"2.30+1.25*0.70*2.50

A misura: edificio principale

1

TOTALE

A - SMONTAGGIO DI CONTROSOFFITTO IN
CANNICCIATO ED INTONACO (MALTA PAGLIA) O
ARELLE O ERACLIT

Smontaggio di controsoffitto in cannicciato ed intonaco
(malta paglia) o arelle o eraclit da eseguirsi a qualsiasi
altezza e con ogni cautela compreso la smurazione e
disancoraggio della relativa struttura portante, pulizia
della struttura sottostante. Nel prezzo s'intendono
compresi e compensati gli oneri per il calo, la cernita e
I'accatastamento dei materiali giudicati recuperabili dalla
D.L., le opere provvisionali di sostegno e protezione,
l'allontanamento delle macerie fino alla piazzola di
accumulo entro un raggio di 50 m, carico e trasporto delle
macerie alle pubbliche discariche I'indennita di discarica,
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

A misura - edificio principale
13.77
TOTALE

A - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN TAVOLATO DI
LEGNO

Demolizione di pavimento in tavolato di legno compreso
del relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di
cm 10, da eseguirsi a mano, con ogni cautela per la
possibilita di rinvenimenti pavimentali precedenti, il tutto
secondo indicazioni della D.L., esclusi prove e sondaggi
contabilizzati a parte. Compreso l'onere per il recupero e
accatastamento in cantiere delle tavole in legno ritenute
riutilizzabili dalla D.L. che rimarranno di proprieta della
stazione appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'eventuale sollevamento o
abbassamento delle macerie, carico e trasporto alle
pubbliche discariche, I'indennita di discarica e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A misura: edificio principale - terzo piano
5.55%6.80+5.70%7.75+6.85%4.40+7.4076.50
A misura: edificio principale - sottotetto
6.85*5.75+5.8077.55+4.50%7.10

A misura: edificio principale - piano secondo
6.65"5.50+6.7073.10+2.0071.00+7.3076.50
A misura: edificio principale - piano primo
5.6074.00+5.6072.50+6.6074.20+5.60*1.00+7.4073.00
A misura: quantita a stima

16

TOTALE

A - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN PIASTRELLE,
PALLADIANE, BATTUTO DI CEMENTO, GRANIGLIA O
CERAMICA

Demolizione di pavimento in piastrelle, palladiane, battuto
di cemento, graniglia o ceramica compreso del relativo
sottofondo fino allo spessore complessivo di cm 10, da
eseguirsi a mano, con ogni cautela per la possibilita di
rinvenimenti pavimentali precedenti, il tutto secondo
indicazioni della D.L., esclusi prove e sondaggi
contabilizzati a parte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'eventuale sollevamento o
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Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

abbassamento delle macerie, carico e frasporio alle

pubbliche discariche, I'indennita di discarica e quant'altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A misura: quantita a stima

24.24 mq 24,240 21,00 509,04

A misura: edificio principale - piano terra

7.00*3.00+7.00%3.00+1.50*1.50+5.50%7.50+7.00*0.80 mq 91,100 21,00 1.913,10

A misura: edificio principale - piano primo

6.60%5.80+7.10*3.00+1.00*3.70+1.00*1.00 mq 64,280 21,00 1.349,88

A misura: edificio principale - piano secondo

5.60*5.50+1.50%2.30+1%2.50+4.30%1.10 mq 41,480 21,00 871,08

A misura: rustico - piano terra

7.22+8.48 mq 15,700 21,00 329,70

A misura: rustico in demolizione - piano terra

3.30%4.00 mq 13,200 21,00 277,20

TOTALE 250,000 5.250,00
1078 A - RIMOZIONE COMPLETA O PARZIALE DI

TAVOLATO

Rimozione completa o parziale di tavolato "in assito di

legno di qualsiasi spessore, compresa eventuale

rimozione di listelli sottostanti e compreso Il'onere per

I'accurato accatastamento in cantiere del materiale che

verra successivamente recuperato.

La rimozione andra eseguita con estrema cautela per non

danneggiare il tavolato e le strutture lignee dei solai.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

per la protezione delle strutture sottostanti dalle

intemperie, per I'abbassamento, lo sgombero del

sottotetto, I'accumulo del materiale di risulta nell'ambito

del cantiere, il carico ed il trasporto a pubblica discarica,

lindennita di discarica del materiale ritenuto non

recuperabile dalla D.L. e quant'altro necessario per dare

il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra a mq

di tavolato effettivamente rimosso."

A misura: edificio principale - piano secondo

6.65%5.50+6.70*3.10+2.00%1.00+7.3076.50 mq 106,795 12,00 1.281,54

A misura: edificio principale - piano primo

5.6074.00+5.6072.50+6.6074.20+5.60*1.00+7.4073.00 mq 91,920 12,00 1.103,04

A misura: edificio principale - piano terzo

5.565"6.80+5.70%7.75+6.8574.40 mq 112,055 12,00 1.344,66

A misura: edificio principale - piano secondo (sotto

pavimenti in piastrelle)

5.60*5.50+1.50%2.30+1%2.50+4.30%1.10 mq 41,480 12,00 497,76

A misura: quantita a stima

8.34 mq 8,340 12,00 100,08

A misura: edificio principale - piano primo (sotto

pavimenti in piastrelle)

6.6075.80+7.1073.00+1.00*3.70+1.00*1.00 mq 64,280 12,00 771,36

A misura: edificio principale - piano sottotetto

6.85*5.75+5.8077.55+4.50*7.10 mq 115,128 12,00 1.381,54

TOTALE 539,998 6.479,98
1079 A - RIMOZIONE COMPLETA DI SOLAIO IN LEGNO

Rimozione completa di solaio in legno, orizzontale, sia

semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce

netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi in

legno portanti, travicelli, tavolato semplice o doppio,

eventuali riempimenti tra le travi, controsoffitti in legno

con listelli e tavolato, escluso eventuali pavimentazioni e

sottofondi da valutarsi a parte, eseguita con particolare

cautela secondo indicazioni D.L.. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per la cernita, pulitura ed

accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla

D.L. che rimarra di proprieta del’Amm.ne., calo a terra

con piccoli mezzi meccanici, e trasporto delle macerie

fino alla piazzola di accumulo entro il raggio di 50 m ,

carico e trasporto alle pubbliche discariche, I'indennita di

discarica del materiale di risulta, e quant'altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A misura: rustico

4.0072.20 mq 8,800 26,00 228,80
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Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

A misura: quantita a stima

5.66 mq 5,660 26,00 147,16

A misura: edificio principale - terzo solaio - vani sud

7.40%3.20+7.30%3.30 mq 47,770 26,00 1.242,02

A misura: edificio principale - quarto solaio - vani sud

7.40%3.20+7.30%3.30 mq 47,770 26,00 1.242,02

TOTALE 110,000 2.860,00
1080 A - RIMOZIONE DI TRAVATURA IN LEGNO DI SOLAI

Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi

altezza comprendente la smurazione o il disancoraggio,

la discesa, la pulitura e I'accatastamento del materiale

giudicato riutilizzabile dalla D.L., eventuale sezionamento

sul posto di quello di scarto. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per lo trasporto del

materiale sino alla piazzola di accumulo entro un raggio

di 50 m, carico e allontanamento alle pubbliche

discariche, lindennita di discarica e quant'altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A misura: quantita a stima pari al 30% sul totale di 28 mc

28.00%0.30 mc 8,400 243,60 2.046,24

A misura: quantita a stima

0.60 mc 0,600 243,60 146,16

TOTALE 9,000 2.192,40
1081 A - DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI DI

QUALSIASI SPESSORE, SOLETTE TRAVI E RAMPE

SCALE IN C.A.

Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore,

solette, travi e rampe scala in conglomerato cementizio

armato compresi gli intonaci tradizionali ed esclusi gli

eventuali controssoffitti in maltapaglia. Sono altresi

esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo

sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per I'abbassamento,

l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile

dalla D.L. che rimarra di proprieta dellAmm.ne

appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del

materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento

con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale

di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti

speciali non pericolosi, lindennita dovuta per lo

smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.09.04) e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte. solette, travi e rampe scala in conglomerato

cementizio armato

A misura: edificio principale - secondo solaio - soletta

terrazza

5.80%1.20 mq 6,960 57,00 396,72

A misura: quantita a stima

0.04 mq 0,040 57,00 2,28

TOTALE 7,000 399,00
1082 A - DEMOLIZIONE DI SCALE IN LEGNO

Demolizione di scale con struttura in legno, compresa la
rimozione di travi portanti, pedate, alzate, eventuali
pannelli di tamponamento inferiori e di parete in qualsiasi
materiale, eseguita con ogni cautela secondo indicazioni
della D.L.. E' compresa la demolizione della prima parte
in muratura, compreso l'onere per la rimozione e il
recupero delle pietre che rimarranno di proprieta della
committenza. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la cernita, pulitura ed
accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla
D.L. che rimarra di proprieta del’Amm.ne., calo a terra
con piccoli mezzi meccanici, e trasporto delle macerie
fino alla piazzola di accumulo, carico e trasporto alle
pubbliche discariche, lindennita di discarica del
materiale di risulta, e quant'altro necessario per dare |l
lavoro finito a regola d'arte. Misurazione: cadauna (da
intendersi anche composta da piu rampe per disvello
massimo di un piano)
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Umi Quantita Prezzo Importo

A misura: edificio principale - scala sottotetto

1 cad. 1,000 350,00 350,00

A misura: edificio principale - scala zona sud

1 cad. 1,000 350,00 350,00

TOTALE 2,000 700,00
1083 A - DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE

FUMARIE

Demolizione parziale o totale di canne fumarie di

qualsiasi tipo e sezione realizzate in vista fuori lo

spessore della muratura perimetrale esterna, complete

degli intonaci e degli eventuali rivestimenti di qualsiasi

tipo, compresa la torretta e le eventuali lattonerie. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per

I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del

materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento

con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale

di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti

speciali non pericolosi, lindennita dovuta per lo

smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A misura: edificio principale

5.50%0.70%0.30+1.5070.3070.30+1.2070.45%0.45+10.1070.

35%0.35+9.4070.3070.30+1.7070.5070.50+1.30%0.4070.40

+1.6070.30%0.30+4.5070.50*0.50 mc 5,518 43,70 241,14

A misura: edificio principale - quantita a stima

1.482 mc 1,482 43,70 64,76

TOTALE 7,000 305,90
1084 A - SCAVO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a mano a sezione obbligata a pareti verticali

eseguito esclusivamente a mano in terreni sciolti e/o da

piccone di qualsiasi natura e consistenza. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per lo

spianamento del terreno sul fondo, i depositi temporanei

a bordo scavo e la raccolta temporanea nell'ambito del

cantiere del materiale di risulta.

A misura: edificio principale - fossa ascensore

2.50%3.50%0.65 mc 5,688 130,60 742,85

A misura: quantita a stima

1.24 mc 1,240 130,60 161,94

A misura: edificio principale - cordolo di fondazione

2.50%1.00%0.35 mc 0,875 130,60 114,28

A misura: edificio principale - platea scala

2.5072.0070.35 mc 1,750 130,60 228,55

A misura: edificio principale - plinto pilastro

1.50%1.5070.35 mc 0,788 130,60 102,91

A misura: edificio principale - cordolo di fondazione

raddosso muro

7.9070.6070.35 mc 1,659 130,60 216,67

TOTALE 12,000 1.567,20
1085 A - TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI

INERTI

Trasporto e conferimento in discarica di inerti autorizzata,

a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente

dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

per la raccolta differenziata del materiale di risulta,

lindennita di discarica debitamente documentata

dall'Appaltatore ed accettata dallaD.L..

La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sara

effettuata in via convenzionale non considerando

l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioé |l

materiale conferito in discarica sara computato per un

volume pari a quello che occupava in sito prima dello

scavo

A misura: quantita a stima

12,00 mc 12,000 17,50 210,00

TOTALE 12,000 210,00
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Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

1065 DEMOLIZIONE — DI' MANUFATTT IN CEMENTO-

AMIANTO (canne fumarie, colonne di scarico, ecc.)

Demolizione di manufatti quali canne fumarie o colonne

di scarico di qualsiasi sezione addossate alle murature e

composte da elementi di qualsiasi tipo in Cemento-

Amianto, da eseguirsi anche a mano ed in qualsiasi sito,

anche su pareti esterne nel rispetto dei contenuti del DM

06.09.1994. Sono compresi gli oneri per la

predisposizione del Piano di Lavoro e la sua trasmissione

all’Asl di competenza nonché per I'esecuzione dei lavori

da personale abilitato e con le modalita indicate nel piano

di lavoro (delimitazione dell'area, utilizzo di specifici DPI,

ecc.), la certificazione finale di avvenuto smaltimento

rilasciata dall'impianto di smaltimento. Si rammenta che i

lavori di demolizione o rimozione dei materiali contenenti

amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte

all’ “Albo nazionale gestori ambientali”.

E' compreso in genere quanto occorra per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte

A misura: edificio principale - canne fumarie e scarichi

facciata est

4.00+1.0072+9.50*2+1.00%4+4.00 m 33,000 160,00 5.280,00

A msura: quantita a stima

2.00 m 2,000 160,00 320,00

TOTALE 35,000 5.600,00

TOTALE IMPORTO A MISURA 0,00

TOTALE IMPORTO A CORPO 0,00

SOMMA CATEGORIA SCAVI RIPORTI DEMOLIZIONI 56.035,50

11 OPERE STRUTTURALI E CONSOLIDAMENTI

1140 A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO

TONDINO DI ARMATURA

Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative

opere in conglomerato cementizio, di ferro tondino di

armatura FeB44K o FeB38K (acciaio B450C - NTC 2008

di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata,

controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita

previste dai calcoli statici redatti a cura e spese

dellAmm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri della piegatura, la

legatura delle staffe, il taglio, lo sfrido, il rispetto della

marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla

Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte. travi, cordoli, solai e solette

A misura: giuantita a stima

200 KG 200,000 1,25 250,00

A misura: integrazione per strutture scala

150 KG 150,000 1,25 187,50

A misura: integrazione per strutture dei cordoli, solette,

ecc.

600 KG 600,000 1,25 750,00

A misura: integrazione per strutture di fondazione

250 KG 250,000 1,25 312,50

TOTALE 1.200,000 1.500,00
1110 MAGRONE ARMATO

Magrone in conglomerato cementizo Rck 20 N/mmq

gettato in qualsiasi sito in una o piu riprese, compreso

I'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro

mm 5 e maglia cm 20x20, la stesura a piano orizzontale

per spessore finoacm 10

A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 (per

appoggio casseri a perdere)

7.00*3.00%2+0.80%0.50 MQ 42,400 15,80 669,92

A misura: quantita a stima

2.6 MQ 2,600 15,80 41,08

TOTALE 45,000 711,00
1120 A - FORNITURA E POSA DI C.A. CLASSE XC1 - XC2

PER SOTTOMURAZIONI
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1,
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Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

1130

UNI 11104 in conformita al DM 14/09/2005 con classe di
esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima
Rck 30, confezionato a macchina per opere di
sottomurazione e simili di qualsiasi tipo, forma e
dimensione, compreso il ferro tondino d'armatura
FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M.
14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai calcoli
statici, redatti a cura e spese dellAmm.ne appaltante, per
un quantitativo massimo fino a 30 kg/m3 La
sottomurazione ed il collegamento alla muratura, sia essa
in sassi che in conglomerato cementizio semplice od
armato, dovra avvenire per tratti di lunghezza massima
pari a 3.00 m. Il collegamento alla muratura esistente
sara realizzato addentrandosi in essa in misura sempre
minore dal basso verso I'alto, pulendo accuratamente con
spazzole metalliche il vecchio materiale e bagnando a
rifiuto. Consecutivamente procedere al getto con |l
metodo della campionatura. Ove possibile la
sottomurazione deve essere eseguita da entrambi i lati
della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento
delle casseforme di contenimento dei getti, le necessarie
opere provvisionali, la vibrazione meccanica, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.
246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

A misura: edificio principale - zona ascensore
2.7070.25*0.3

A misura: edificio principale - zona scala
1.70%0.25%0.20

A misura: edificio principale - quantita a stima
0.662

A misura: edificio principale - zona pilsatro
1.0070.25*0.2

TOTALE

A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE
PER STRUTTURE INTERRATE (TIPO PLATON)
fornitura e posa in opera di protezione per strutture
interrate  sia verticali che orizzontali (tipo Platon),
costituita da membrana bugnata con profilo a rilievi
troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta
densita.

In particolare la membrana dovra essere in possesso
delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- peso minimo 550 g/m?;

- spessore del profilo 8 mm.

La posa in opera sara eseguita mediante fissaggio
meccanico dell'estremita superiore a giunti sovrapposti
di circa 10 cm (compresi nella superficie) mediante
semplice pressione, dovranno inoltre essere seguite
puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per i fissaggi meccanici, gli angolari di finitura, i sigillanti,
il taglio, lo sfrido, le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte."

A misura: quantita a stima

1.04

A misura: rustico - fondazioni muro di spina
1.80*3.00

A misura: edificio principale - fondazioni pilastro
1.80%1.70

A misura: edificio principale - fondazioni raddosso muro
8.50%1.00

A misura: edificio principale - fondazioni ascensore
3.0074.00

A misura: edificio principale - fondazioni platea scala
2.50"2.00
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Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

1121

1122

TOTALE

A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI C.A. CLASSE
XC1-XC2 PER OPERE DI FONDAZIONE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1,
UNI 11104 in conformita al DM 14/09/2005 con classe di
esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima
Rck 30, confezionato a macchina per opere di fondazioni
statiche semplici di qualsiasi forma e dimensione quali
travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni
continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K
(acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento e
sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti
a cura e spese dellAmm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 50 kg/me. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento delle casseforme di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione dei piani superiori, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A misura: edificio principale - platea scala
1.70*1.70%0.20

A misura: edificio principale - cordolo di fondazione
raddosso muro

5.20%0.35%0.20 + 1.00°2.20*0.20

A misura: rustico - cordolo di fondazione
2.6070.6070.20

A misura: edificio principale - fondazione ascensore
2.50%3.20%0.30

A misura: quantita a stima

0.663

A misura: edificio principale - plinto pilastro
0.90%1.35%0.20

TOTALE

A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI C.A. CLASSE
XC1 XC2 PER TRAVI PILASTRI CORDOLI E SOLETTE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1,
UNI 11104 in conformita al DM 14/09/2005 con classe di
esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima
Rck 30, confezionato a macchina per opere in
conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri,
cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore
e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura
FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M.
14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai calcoli
statici, redatti a cura e spese dellAmm.ne appaltante, per
un quantitativo massimo fino a 110 kg/m3. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la
formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e
marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita
dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. cordoli, travi e solette.

A misura: edificio principale - primo solaio - pilastro
rompitratta

1.0070.45%0.25

A misura: edificio principale - vano ascensore - cordoli
intermedi

5.0072.10%0.25%0.25

A misura: rustico - primo solaio - cordolo

7.0070.25%0.25

A misura: edificio principale - vano ascensore - cordoli di
piano
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Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

1123

6.7070.2570.25

A misura: edificio principale - copertura - muro di spina a
sud

9.9070.25%0.25

A misura: edificio principale - vano ascensore - cordoli di
piano

2.0078.20%0.2570.60

A misura: edificio principale - copertura - muro
prosecuzione ascensore

4.5070.25%0.30

A misura: edificio principale - secondo solaio - muro di
spina a sud

7.0070.35%0.25

A misura: edificio principale - vano ascensore - soletta di
copertura

1.60%1.8070.15

A misura: edificio principale - terzo solaio - muro di spina
a sud

7.5070.25%0.25

A misura: quantita a stima

1.63

A misura: edificio principale - quarto solaio - muro di
spina a sud

8.0070.25°0.25

A misura: edificio principale - secondo solaio - pilastro
rompitratta

1.00%0.45*0.25

A misura: edificio principale - secondo solaio - pilastro
0.6070.25*0.25

A misura: edificio principale - quarto solaio - raddosso
muro

4.5070.25%0.25

A misura: edificio principale - primo solaio - muro scala
1.20%0.25*0.25

A misura: edificio principale - primo solaio - raddosso su
muro

8.0070.3070.25

A misura: rustico - copertura - cordolo

17.7070.25*0.25

A misura: edificio principale - secondo solaio - raddosso
muro

5.5070.2570.25

A misura: edificio principale - vano ascensore - cordolo
sommitale

8.2070.2570.25

A misura: edificio principale - terzo solaio - raddosso
muro

4.5070.25%0.25

TOTALE

A - FORNITURA E POSA DI C.A. CLASSE XC1-XC2
PER RAMPE SCALA

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1,
UNI 11104 in conformita al DM 14/09/2005 con classe di
esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima
Rck 30, confezionato a macchina per opere in
conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri,
cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore
e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura
FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M.
14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai calcoli
statici, redatti a cura e spese dellAmm.ne appaltante, per
un quantitativo massimo fino a 110 kg/m3. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la
formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e
marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita
dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. rampe scala
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2,460

0,338

0,613

0,432

0,469

1,630

0,500

0,113

0,038

0,281

0,075

0,600

1,106

0,344

0,513

0,281
12,000

415,00

415,00

415,00

415,00

415,00

415,00

415,00

415,00

415,00

415,00

415,00

415,00

415,00

415,00

415,00

415,00

415,00

256,89

1.020,90

140,27

254,40

179,28

194,64

676,45

207,50

46,90

15,77

116,62

31,13

249,00

458,99

142,76

212,90

116,62
4.980,05



Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

A misura: quantita a stima

0.05 mc 0,050 675,00 33,75

A misura: edificio principale - piano terra

(2.80+3.00)*1.0070.25 mc 1,450 675,00 978,75

TOTALE 1,500 1.012,50
1141 A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRE PER

COLLEGAMENTO MURATURA ESISTENTE CON

NUOVI MURI IN BIMATTONI

fornitura e posa in opera di barre per collegamento

muratura esistente con nuovi muri in bimattoni, compresa

la perforazione (anche passante), con sonda di diametro

16 mm, anche inclinata in murature di spessore anche

fino a 80 cm, la posa della barra di diametro 14 mm e

lunghezza fino a 1 m e liniezione mediante malta

antiritiro nella muratura (ferro delle barre di armatura

compreso nel prezzo).

A misura: edificio principale - piano sottotetto - muri

ascensore

65 cad. 65,000 8,40 546,00

A misura: rustico - piano terra - muro di spina

50 cad. 50,000 8,40 420,00

A misura: quantita a stima

25 cad. 25,000 8,40 210,00

A misura: edificio principale - piano sottotetto - muro di

spina

20 cad. 20,000 8,40 168,00

A misura: edificio principale - piano terra - raddosso muro

130 cad. 130,000 8,40 1.092,00

A misura: edificio principale - piano terzo - muro di spina

40 cad. 40,000 8,40 336,00

A misura: edificio principale - piano terzo - raddosso muro

90 cad. 90,000 8,40 756,00

A misura: edificio principale - piano secondo - muri di

spina

40 cad. 40,000 8,40 336,00

A misura: edificio principale - piano secondo - muri

ascensore

50 cad. 50,000 8,40 420,00

A misura: edificio principale - piano primo - raddosso

muro

90 cad. 90,000 8,40 756,00

A misura: edificio principale - piano primo - pilastro

20 cad. 20,000 8,40 168,00

A misura: edificio principale - piano terra - pilastro

20 cad. 20,000 8,40 168,00

A misura: edificio principale - piano terra - muri ascensore

20 cad. 20,000 8,40 168,00

A misura: edificio principale - piano terzo - muri

ascensore

50 cad. 50,000 8,40 420,00

A misura: edificio principale - piano primo - muri

ascensore

20 cad. 20,000 8,40 168,00

TOTALE 730,000 6.132,00
1142 A - REALIZZAZIONE CERCHIATURA SU NUOVI FORI

Realizzazione di cerchiatura su nuovi fori mediante
scasso e demolizione della muratura lungo il perimetro
per la preparazione dei fori di inghisaggio delle zanche
presenti sui telai in acciaio, posa di nr. 2 o piu telai in
acciaio composti da profili HEB100 mettendo in carico la
muratura soprastante, (acciaio pagato a parte),
rivestimento in malta su tutti e tre i lati, compresa posa di
rete reggi intonaco per tutto il perimetro esterno,
compresa la realizzazione della battuta per il serramento
o eventuali sguinci, compreso riempimenti di muratura o
di calcestruzzo tra i profili in ferro, comprese opere di
puntellazione e di presidio e ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono comprese nel
prezzo la posa di zanche di collegamento tra i profili e la
muratura con le relative opere murarie necessarie
all'inghisaggio. Misurazione effettuata a metro lineare sul
perimetro del foro finito lungo gli assi dei profili posti in
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Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

1143

1144

opera.

A misura: quantita a stima

0.70

A misura: edificio principale - piano primo
(1.10+1.40+2.40+2.40)+(1.10+1.40+2.20+2.20)
A misura: edificio principale - piano terra
1.10+1.40+2.30+2.30

TOTALE

A - REALIZZAZIONE DI PIATTABANDE PER NUOVI
FORI

Realizzazione di piattabande per nuovi fori mediante
scasso e demolizione della muratura sopra i fori
precedentemente predisposti o da realizzare e pagati a
parte, (la nuova piattabanda dovra appoggiare sulla
muratura esistente per almeno 20 cm sui ogni lato) posa
di piu profili in acciaio posizionate singolarmente
mettendo in carico la muratura soprastante, (acciaio
pagato a parte), rivestite in malta, compresa posa di rete
reggi intonaco per tutto il perimetro esterno, compresa la
realizzazione della battuta per il serramento, compreso
eventuali riempimenti di muratura o di calcestruzzo tra i
profili in ferro, comprese opere di puntellazione e di
presidio e ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Misurazione effettuata sulla luce
netta del foro realizzato.

A misura: quantita a stima per sostituzione eventuale di
piattabande ammalorate

15

TOTALE

A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI
METALLICI PER L'ESECUZIONE DI PIATTABANDE E
CERCHIATURA DEI NUOVI FORI

Fornitura e posa in opera di elementi metallici per
I'esecuzione di piattabande e cerchiature dei nuovi fori in
edifici o di parti di edifici, realizzate con profilati in acciaio
Fe 44, laminati a caldo, assemblati in opera come da
disegni esecutivi e calcoli statici, in conformita alle
normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori.
Fanno parte della struttura, oltre agli elementi principali,
travature e colonne, tutti gli elementi complementari
necessari quali piastre per appoggio o giunzione,
fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende
compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior
onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e
bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la
formazione di strutture o controventature provvisorie ed
ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono
inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto,
sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00
m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Compresa la stesura di una doppia mano di
antiruggine.

A misura: edificio principale - quantita a stima HEB 100
per piattabande

30720.40

A misura: quantita a stima per piatti zanche,
bullonerie,ecc.

300

A misura: edificio principale - piano primo - 3 telai HEB
100 (1.20+1.40+2.30+2.30)

3*7.20720.40

A misura: edificio principale - piano primo - 2 telai HEB
100 (1.20+1.40+2.05+2.05)

276.70"20.40

A misura: edificio principale - piano terra - 2 telai HEB
100 (1.20+1.40+2.20+2.20)

2%7.00720.40

A misura: quantita a stima

88.40

TOTALE
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kg

kg

kg

kg

kg

kg

0,700
14,200

7,100
22,000

15,000
15,000

612,000

300,000

440,640

273,360

285,600

88,400
2.000,000

84,00
84,00

84,00

107,00

3,45

3,45

3,45

3,45

3,45

3,45

58,80
1.192,80

596,40
1.848,00

1.605,00
1.605,00

2.111,40

1.035,00

1.520,21

943,09

985,32

304,98
6.900,00



Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

1145 A - REALIZZAZIONE DI MURATURA PORTANTE IN

BIMATTONI

Muratura portante in bimattoni realizzata a due, tre o piu

teste retta o centinata in mattoni semipieni in laterizio,

(bimattoni), doppio UNI con percentuale di foratura

minore del 40% posti in malta bastarda, anche per la

costruzione di pilastri, piattabande, ed archi di qualunque

forma e luce, tamponamento di fori su murature esistenti

di qualsiasi natura comprese murature a ridosso di muri

esistenti ancorate mediante ammorsature, compreso

onere per la formazione di agganci ed inzeppature, a

qualsiasi altezza e profondita, compreso formazione di

spallette, listoline, mazzette, ecc. per fori di porte e

finestre, compresi ponti di servizio ed ogni altro onere.

Misure con deduzione dei fori superiori a mq 1,00.

A misura: rustico - piano terra - raddosso

3.5070.25*3.80 mc 3,325 367,00 1.220,28

A misura: edificio principale - piano primo - pilastri

0.6070.25*3.00+1.0070.45*3.00 mc 1,800 367,00 660,60

A misura: edificio principale - piano terzo - tamponamenti

1.0070.25*2.00 mc 0,500 367,00 183,50

A misura: edificio principale - piano secondo - spalletta

0.2570.4072.20 mc 0,220 367,00 80,74

A misura: edificio principale - piano primo - raddosso

4.6070.25*3.00 mc 3,450 367,00 1.266,15

A misura: quantita a stima

3.695 mc 3,695 367,00 1.356,07

A misura: edificio principale - piano primo - tamponamenti

1.1070.5072.00+0.6070.6072.20+2.0070.40*2.00 mc 3,492 367,00 1.281,56

A misura: edificio principale - piano terzo - muro di spina

7.3070.2572.80 mc 5,110 367,00 1.875,37

A misura: edificio principale - piano terzo - raddosso

4.50%0.25*3.50 mc 3,938 367,00 1.445,25

A misura: edificio principale - piano sottotetto - muro di

spina

7.6070.25*1.50 mc 2,850 367,00 1.045,95

A misura: rustico - piano terra - muro di spina

2.8070.25%4.50 mc 3,150 367,00 1.156,05

A misura: rustico - piano terra - tamponamento

1.0070.25*1.50 mc 0,375 367,00 137,63

A misura: edificio principale - piano secondo -

tamponamenti

1.0070.40*1.70+0.9070.25°2.00 mc 1,130 367,00 414,71

A misura: edificio principale - piano terra - pilastri

0.450.90*3.00 mc 1,215 367,00 445,91

A misura: edificio principale - piano terra - raddosso

5.6070.12*3.00 mc 2,016 367,00 739,87

A misura: edificio principale - piano sottotetto -

tamponamento

0.8070.50"2.10 mc 0,840 367,00 308,28

A misura: edificio principale - piano terra spalletta

ascensore

0.4070.253.00 mc 0,300 367,00 110,10

A misura: edificio principale - canna ascensore - a

dedurre fori porta

-371.0070.2572.00 mc -1,500 367,00 -550,50

A misura: edificio principale - canna ascensore

(2.10+2.10)

4.2070.25%4.00 mc 4,200 367,00 1.541,40

A misura: edificio principale - canna ascensore

(1.60+2.30+1.60+2.30)

(2.30+1.60)*270.25*11.20 mc 21,840 367,00 8.015,28

A misura: edificio principale - piano secondo -

tamponamenti

1.2070.4072.20 mc 1,056 367,00 387,55

A misura: edificio principale - piano secondo - muro di

spina

7.2070.2573.20 mc 5,760 367,00 2.113,92

A misura: edificio principale - piano terra - pilastri scala

1.15%0.25*3.00 mc 0,863 367,00 316,72

A misura: edificio principale - piano terra - pilastri

0.50%0.25*3.00 mc 0,375 367,00 137,63

TOTALE 70,000 25.690,02
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Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

1146

1147

1148

A - REALIZZAZIONE DI MURATURA PORTANTE IN
MATTONI PIENI

muratura portante inmattoni pieni in cotto per finiture di
teste, formazione di pilastrini, setti murari, riquadrature di
fori, integrazioni o riempimenti di vacui nelle murature,
eseguita con malte di calce aerea e/o idraulica dosate a
350 kg per m3 di inerte, ad uno o piu fronti, retta o anche
curva qualsiasi altezza e profondita, di spessore
superiore a una testa, compreso il lavoro per le
ammorsature, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci,
voltini, parapetti, vani porta, risieghe entro e fuori terra,
configurazione a scarpa eventuale, ecc.

Il grado e la tecnica delle malte di finitura in raccordo con
i mattoni pieni, la cromia finale, verra modificata mediante
I'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti
saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna
campionatura preventiva.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
derivanti dallo sfrido, blocchi, calandrature, la formazione
e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4,
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte."

A misura: quantita a stima
3.00
TOTALE

A - ESECUZIONE DI MURATURA IN PIETRAME
SBOZZATO O SEMISQUADRATO

Esecuzione di muratura in pietrame sbozzato o
semisquadrato, anche in integrazione, eseguita a
qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati ,di
qualsiasi forma planimetrica, eseguita con malta di calce
aerea e/o idraulica dosate a kg 350 per m3 di inerte,
caratteristiche d'impasto da concordarsi con la D.L.,
eseguita anche in breccia per integrazioni, secondo
tessitura e tecnica costruttiva originaria, anche sotto
livello rispetto alla muratura originale esistente, il tutto
secondo indicazioni della D.L.,comprese piccole
demolizioni di ammorsamento, pulizia e bagnatura degli
eventuali brani murari da connettere, compreso
I'approvvigionamento del materiale lapideo, anche di
recupero sul luogo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione degli spigoli, delle
lesene, dei marcapiani, dei riquadri per porte o finestre di
qualsiasi forma, la formazione e il disfacimento dei piani
di lavoro fino all'altezza di m 4, l'abbassamento, lo
sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A misura: quantita a stima
1.00
TOTALE

A - CONSOLIDAMENTO DI MURATURE VERTICALI
MEDIANTE TECNICA DELLO "SCUCI-CUCI"

Consolidamento e restauro di paramenti murari in
pietrame, eseguito a qualsiasi altezza, su manufatti
verticali o inclinati , di qualsiasi forma planimetrica,
consistente nel diserbamento ed estirpazione con
asportazione dei rampicanti e vegetali esistenti, eseguito
completamente a mano con molta cautela e cura per non
intaccare le strutture della muratura mediante I'impiego di
appositi raschietti con affondatura nelle connessioni,
pulitura delle medesime da tutti i depositi terrosi e
vegetali, anche mediante getto d'acqua a pressione o
getto d'aria compressa. Ripresa di muratura fatiscente,
integrazioni e chiusura di brecce e lesioni mediante
tecnica a "scuci e cuci" di piccoli tratti di volta in volta,
previa adeguata puntellazione delle zone adiacenti e
bagnatura della muratura, eseguita con malte di calce
aerea e/o idraulica dosate a kg 350 per m? di inerte. Il
grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi
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Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

1149

1150

lapidei di tessitura, Ta cromia finale, modificata mediante
I'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti
saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna
campionatura preventiva. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per I'approvvigionamento
del materiale lapideo integrativo, anche di recupero sul
luogo, la formazione degli spigoli, delle lesene, dei
marcapiani, dei riquadri per porte o finestre di qualsiasi
forma, la fugatura dei giunti, I'eventuale
impermeabilizzazione delle sommita con copertine in
malta additivate con prodotti idroreppellenti idonei
approvati dalla D.L., la formazione e il disfacimento dei
piani di lavoro fino all'altezza di m 4, I'abbassamento, lo
sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A misura: quantita a stima
12.00
TOTALE

A - INIEZIONI IN MURATURA - MURATURE DI
SPESSORE DA cm 50 A cm 70

INIEZIONI IN MURATURA Consolidamento di muratura "
a sacco" in pietrame o mista, con o priva di intonaci, a
qualsiasi altezza, mediante fornitura e posa in opera per
iniezione di malte a base di calce idraulica additivate con
fluidificanti e polveri di marmo o appositi prodotti per
iniezioni a controllato contenuto di sali a scelta e su
indicazione D.L., a bassa viscosita, iniettate dal basso
verso l'alto, dai lati verso il centro del paramento, a
percolazione o con macchine a bassa pressione sino a
rifiuto della muratura mediante appositi boccagli
mediamente n° 4 per m?, inseriti utilizzando le cavita
presenti nei giunti o praticando i fori con trapani elettrici a
sola rotazione il cui diametro sia superiore ai 20 mm. Nel
prezzo, si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'inserimento sigillatura e successiva asportazione dei
tubicini iniettori in fori predisposti, lavaggio interno della
muratura con acqua desalinizzata, eventuale pulizia delle
superfici percolate mediante spazzolatura prima
dell'essiccazione del materiale d'iniezione, il controllo dei
prospetti e la tamponatura di eventuali falle durante le
operazioni di iniezione, gli spostamenti delle attrezzature
, i sollevamenti e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. murature di spessore da cm 50 a cm
70

A misura: qauntita a stima

20.60

A misura: edificio principale - piano primo - muro di spina
lato sud

7.00*3.00

A misura: edificio principale - muro esterno lato est
3.20%12.00

TOTALE

A - INIEZIONI IN MURATURA - MURATURE DI
SPESSORE DA cm 71 Acm 100

INIEZIONI IN MURATURA Consolidamento di muratura "
a sacco" in pietrame o mista, con o priva di intonaci, a
qualsiasi altezza, mediante fornitura e posa in opera per
iniezione di malte a base di calce idraulica additivate con
fluidificanti e polveri di marmo o appositi prodotti per
iniezioni a controllato contenuto di sali a scelta e su
indicazione D.L., a bassa viscosita, iniettate dal basso
verso l'alto, dai lati verso il centro del paramento, a
percolazione o con macchine a bassa pressione sino a
rifiuto della muratura mediante appositi boccagli
mediamente n° 4 per m?, inseriti utilizzando le cavita
presenti nei giunti o praticando i fori con trapani elettrici a
sola rotazione il cui diametro sia superiore ai 20 mm. Nel
prezzo, si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'inserimento sigillatura e successiva asportazione dei
tubicini iniettori in fori predisposti, lavaggio interno della
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12,000
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20,600
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38,400
80,000

480,00
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92,60

5.760,00
5.760,00

1.907,56

1.944,60

3.555,84
7.408,00



Computo metrico estimativo

1151

1152

muratura con acqua desalinizzata, eventuale pulizia delle
superfici  percolate mediante spazzolatura prima
dell'essiccazione del materiale d'iniezione, il controllo dei
prospetti e la tamponatura di eventuali falle durante le
operazioni di iniezione, gli spostamenti delle attrezzature
, i sollevamenti e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. murature di spessore dacm 71 acm
100

A misura: quantita a stima

22.00

A misura: edificio principale - piano primo - muro a nord
confinante col museo

6.0073.00

TOTALE

A - REALIZZAZIONE DI CUCITURE ARMATE

Cuciture armate per consolidamento di strutture verticali
composte da muratura in mattoni pieni, eseguite secondo
le seguenti modalita:

- Realizzazione di traccia circolare di diametro circa 15
cm e profondita circa 5 cm;

- perforazione con sonda diamantata a rotazione
diametro da 24 a 36 mm da eseguire a secco;

- pulitura del foro mediante getto d'acqua fino al lavaggio
di tutta la zona muratura;

- fornitura ed infilaggio di barra in acciaio speciale ad alta
resistenza tipo "Dywidag" a.r. 85/105 di diametro 20
mm filettata all'estremita;

- predisposizione di apposite canule per liniezione di
materiali leganti, da rimuovere una volta completata
l'iniezione;

- iniezione a bassa pressione di malta desalinizzata
antiritiro tipo microline ad alta resistenza del tipo
approvato dalla D.L. fino al completo intasamento del
foro, previa accurata stuccatura, onde evitare la
fuoriuscita del materiale iniettato;

- fornitura e posa di piatto di contrasto in acciaio inox
AISI304 di forma circolare con diametro 120 mm e
spessore 12 mm (incassata rispetto al profilo del muro)
con dado pure in acciaio;

- serraggio del dado mediante chiave dinamometrica con
tensione pari a circa 1000 Dn;

E' compresa la formazione di relativo piano di appoggio,
perpendicolare all'asse tirante per il fissaggio della
perforatrice.

Nel prezzo si intendono compresi l'uso e il deperimento di
macchinari ed utensili e la fornitura di tutti i materiali.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di risulta, I'indennita di
discarica, o in alternativa la conservazione e
catalogazione del materiale carotato in appositi
raccoglitori, secondo le indicazioni della D.L., e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte."

A misura: edificio principale - quarto solaio
4*1.00

A misura: edificio principale - quantita a stima
22%1.00

A misura: edificio principale - primo solaio
1*1.00

A misura: edificio principale - terzo solaio
4*1.00

A misura: edificio principale - secondo solaio
4*1.00

TOTALE

A - INTERVENTO DI REGOLARIZZAZIONE DELLA
TESTA IN SOMMITA' DELLE MURATURE
regolarizzazione della testa in sommita delle murature
mediante i seguenti interventi (murature spessore medio
circa 60 cm):

- fissaggio di elementi in pietra sconnessi con eventuale
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Umi Quantita Prezzo Importo
mq 22,000 123,50 2.717,00
mq 18,000 123,50 2.223,00

40,000 4.940,00
m 4,000 353,50 1.414,00
m 22,000 353,50 7.777,00
m 1,000 353,50 353,50
m 4,000 353,50 1.414,00
m 4,000 353,50 1.414,00

35,000 12.372,50



Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

1153

1154

integrazione di elementi mancanti mediante malta di
calce;

- formazione di strato di malta terminale di spessore
medio 5 cm armato con una rete in acciaio di diametro 3
mm maglia 5x5 cm approvata dalla D.L..

- predisposizione del piano di posa del cordolo in acciaio
(pagato a parte)

Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a
regola d'arte."

A misura: edificio principale - murature sommitali
7.50+7.00+1.00+13.00+7.00+5.50+4.00+2.50+3.00+10.0
0+4.00

A misura: quantita a stima

0.50

TOTALE

A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO IN
ACCIAIO PER CONSOLIDAMENTO SOMMITALE
DELLE MURATURE - 250 X 20 mm

Fornitura eposa in opera di cordolo in acciaio per il
consolidamento sommitale delle murature - 250x20 mm
"realizzato secondo le seguenti operazioni:

- stesura di letto di malta premiscelata antiritiro per
regolarizzare il piano e renderlo pronto alla posa del
piatto metallico;

- fornitura e posa di piatto in acciaio minimo S235 di
dimensioni in sezione 250x20 mm, predisposto con
opportune forature sfalsate a interasse 80 cm come
indicato nei particolari grafici allegati al progetto,
compresa saldatura a completa penetrazione eseguita
sul posto tra i vari elementi per creare la continuita
strutturale;

- realizzazione di perforazioni verticali di diametro 20 mm
circa e profondita circa 80 cm a interasse 80 cm come
indicato nei particolari grafici allegati al progetto per
I'ancoraggio del piatto;

- fornitura in opera nelle perforazioni precedentemente
eseguite di barre in acciaio di cucitura B450C di
lunghezza 90 cm e diametro 16 mm, compresa filettatura
alle estremita, compresa la predisposizione dei tubi per
I'iniezione delle cavita;

- iniezione con miscela di prodotto a base di calce
desalinizzata approvata dalla D.L. fino alla completa
saturazione del foro;

- fornitura e posa di eventuali spessori in metallo forati
per rendere complanare il serraggio del dado;

- fornitura di dado e serraggio con tesatura finale
mediante chiave dinamometrica - pretesa con 1000 dN
secondo le indicazioni della D.L., compresa eventuale
saldatura dei dadi dopo il serraggio;

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli
oneri per la formazione ed il disfacimento degli eventuali
ponteggi (sul lato interno della muratura se necessari), il
trasporto, sollevamento ed abbassamento, una mano di
antiruggine oleofenolica al minio di piombo data a
pennello od a spruzzo e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte."

A misura: edificio principale
5.50+4.00+7.00+2.50

A misura: quantita a stima
1.00

TOTALE

A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO IN
ACCIAIO PER CONSOLIDAMENTO SOMMITALE
DELLE MURATURE - 350 X 20 mm

Fornitura e posa in opera di cordolo in acciaio per
consolidamento sommitale delle muarture - 350x20 mm
realizzato secondo le seguenti operazioni:

- stesura di letto di malta premiscelata antiritiro per
regolarizzare il piano e renderlo pronto alla posa del
piatto metallico;

- fornitura e posa di piatto in acciaio minimo S235 di
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64,500

0,500
65,000

19,000

1,000
20,000

28,00
28,00

270,00

270,00

1.806,00

14,00
1.820,00

5.130,00

270,00
5.400,00



Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

1155

12

dimensioni in sezione 350x20 mm, predisposio con
opportune forature sfalsate a interasse 80 cm come
indicato nei particolari grafici allegati al progetto,
compresa saldatura a completa penetrazione eseguita
sul posto tra i vari elementi per creare la continuita
strutturale;

- realizzazione di perforazioni verticali di diametro 20 mm
circa e profondita circa 80 cm a interasse 80 cm come
indicato nei particolari grafici allegati al progetto per
I'ancoraggio del piatto;

- fornitura in opera nelle perforazioni precedentemente
eseguite di barre in acciaio di cucitura B450C di
lunghezza 90 cm e diametro 16 mm, compresa filettatura
alle estremita, compresa la predisposizione dei tubi per
I'iniezione delle cavita;

- iniezione con miscela di prodotto a base di calce
desalinizzata approvata dalla D.L. fino alla completa
saturazione del foro;

- fornitura e posa di eventuali spessori in metallo forati
per rendere complanare il serraggio del dado;

- fornitura di dado e serraggio con tesatura finale
mediante chiave dinamometrica - pretesa con 1000 dN
secondo le indicazioni della D.L., compresa eventuale
saldatura dei dadi dopo il serraggio;

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli
oneri per la formazione ed il disfacimento degli eventuali
ponteggi (sul lato interno della muratura se necessari), il
trasporto, sollevamento ed abbassamento, una mano di
antiruggine oleofenolica al minio di piombo data a
pennello od a spruzzo e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte."

A misura: quantita a stima

0.90

A misura: edificio principale
7.80+7.30+1.00+13.00+3.00+10.00
TOTALE

A - CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI IN MURATURA
Consolidamento e restauro di paramenti murari in
pietrame, eseguito a qualsiasi altezza, su manufatti
verticali o inclinati, di qualsiasi forma planimetrica,
pulitura delle connessure da tutti i depositi mediante
spazzolatura o getto d'aria compressa. Rinzaffo delle
connessioni con malte di calce aerea e/o idraulica dosati
a kg 350 per mc di inerte, compresa la realizzazione di
piccole riprese murarie con pietrame di recupero simile
all'originario. Il grado e tecnica di finitura in raccordo con
gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale,
modificata mediante I'utilizzo di polveri di marmo e la
granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla
base di opportuna campionatura preventiva. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino
all'altezza di m 4, l'abbassamento, lo sgombero, il
trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta,
I'indennita di discarica e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

A misura: edificio principale - sottotetto
(4.50+1.00+4.00)*4.20

A misura: edificio principale - sottotetto
6.0072.50

A misura: quantita a stima

2.60

A misura: edificio principale - sottotetto
7.50%3.00

TOTALE

TOTALE IMPORTO A MISURA

TOTALE IMPORTO A CORPO

SOMMA CATEGORIA OPERE STRUTTURALI E
CONSOLIDAMENTI

SOLAIIN LEGNO
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mq
mq
mq

mq

0,900

42,100
43,000

39,900
15,000
2,600

22,500
80,000

310,00

310,00

66,00
66,00
66,00

66,00

279,00

13.051,00
13.330,00

2.633,40
990,00
171,60

1.485,00
5.280,00

0,00
0,00

110.191,28



Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

1220 A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI

METALLICI PER L'ESECUZIONE DI PICCOLE

STRUTTURE A VISTA

Fornitura e posa in opera di elementi metallici per

I'esecuzione di piccole strutture a vista all'interno di edifici

esistenti, realizzati con profilati in acciaio S275, laminati a

caldo, assembilati in opera come da disegni esecutivi e

calcoli statici, in conformita alle normative vigenti od

emanate prima dell'inizio dei lavori. Sono considerati

elementi metallici, oltre alle parti principali, travature e

colonne, anche tutte le parti complementari necessarie,

quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti,

controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensato, e

quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo

sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le

saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di

strutture o controventature provvisorie ed ogni altro

materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre

compresi e compensati gli oneri per trasporto,

sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00

m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

A misura: edificio principale - copertura - profilo HEB100

(0.60+0.40+0.40+0.70)"20.40 kg 42,840 4,20 179,93

A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB

160

7.50742.60 kg 319,500 4,20 1.341,90

A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB

140

7.00733.70 kg 235,900 4,20 990,78

A misura: edificio principale - copertura - profilo HEB 140

5.00733.70 kg 168,500 4,20 707,70

A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB

200

6.50761.30 kg 398,450 4,20 1.673,49

A misura: quantita a stimaper piatti, flange, bulloni, ecc.

538.11 kg 538,110 4,20 2.260,06

A misura: edificio principale - terzo solaio - profilo HEB

180

6.00751.20 kg 307,200 4,20 1.290,24

A misura: edificio principale - primo solaio - profilo HEB

140

6.30%33.70 kg 212,310 4,20 891,70

A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB

140

3.50"33.70 kg 117,950 4,20 495,39

A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo

HEB200

7.40%61.30 kg 453,620 4,20 1.905,20

A misura: edificio principale - secondo solaio - profilo

HEB 140

4.00%33.70 kg 134,800 4,20 566,16

A misura: edificio principale - secondo solaio - profilo

HEB 140

3.50"33.70 kg 117,950 4,20 495,39

A misura: edificio principale - secondo solaio- profilo HEB

140

1.50"33.70 kg 50,550 4,20 212,31

A misura: edificio principale - secondo solaio - profilo

HEB 160

276.00%42.60 kg 511,200 4,20 2.147,04

A misura: edificio principale - secondo solaio - profilo

HEB 180

7.00"51.20 kg 358,400 4,20 1.505,28

A misura: edificio principale - terzo solaio - profilo HEB

180

6.70751.20 kg 343,040 4,20 1.440,77

A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB

160

6.80%42.60 kg 289,680 4,20 1.216,66

TOTALE 4.600,000 19.320,00
1221 A - VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI IN

ACCIAIO NERO FUORI OPERA: STRUTTURA E
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Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo
MANUFATTI CON ELEMENTT PIENI
Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e
manufatti metallici vari, realizzata con il ciclo di
lavorazione per la protezione contro la corrosione:
Fosfosgrassaggio ai sali di ferro eseguito a caldo a 4
stadi distinti: a) bagno ai fosfati di ferro in soluzione
acquosa alla temperatura costante di 45° C. effettuato
per mezzo di getti a 2 atm. circa, a totale investimento dei
pezzi da trattare e sgrassare; b) risciacquo con acqua di
rete in automatico; c) ulteriore risciacquo con acqua di
rete in automatico; d) Risciacquo con acqua
demineralizzata con conducibilita inferiore di 30 pS per
una completa rimozione dei sali di trattamento non
ancorati, a impedire eventuali dannosi depositi salini sotto
vernice. Asciugatura in forno ventilato a circolazione
d'aria forzata alla temperatura costante di 100°C.
Verniciatura elettrostatica con applicazione di smalto in
polvere termoindurente nella tinta Ral (a scelta della D.L.)
nella versione Poliestere per esterni Epossipoliestere per
interni. Polimerizzazione in forno ventilato a circolazione
d'aria forzata alla temperatura di 200° C. circa;
temperatura interna del pezzo 180° C. circa, per 20
minuti circa di fase attiva, o secondo quanto definito da
scheda tecnica del fornitore. Il peso del manufatto € da
determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi
(profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al
netto della verniciatura nonché della bulloneria
necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti
con elementi pieni
A misura: edificio principale - terzo solaio - profilo HEB
180
6.70751.20 kg 343,040 1,18 404,79
A misura: quantita a stima per piatti, flange, bulloni, ecc.
538.11 kg 538,110 1,18 634,97
A misura: edificio principale - terzo solaio - profilo HEB
180
6.00751.20 kg 307,200 1,18 362,50
A misura: edificio principale - copertura - profilo HEB 140
5.00733.70 kg 168,500 1,18 198,83
A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB
200
6.50761.30 kg 398,450 1,18 470,17
A misura: edificio principale - secondo solaio - profilo
HEB 180
7.00751.20 kg 358,400 1,18 422,91
A misura: edificio principale - copertura - profilo HEB 100
(0.60+0.40+0.40+0.70)*20.40 kg 42,840 1,18 50,55
A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB
160
7.50%42.60 kg 319,500 1,18 377,01
A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB
140
3.50"33.70 kg 117,950 1,18 139,18
A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB
200
7.40%61.30 kg 453,620 1,18 535,27
A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB
140
7.00"33.70 kg 235,900 1,18 278,36
A misura: edificio principale - secondo solaio - profilo
HEB 140
1.50*33.70 kg 50,550 1,18 59,65
A misura: edificio principale - secondo solaio - profilo
HEB 140
4.00%33.70 kg 134,800 1,18 159,06
A misura: edificio principale - secondo solaio - profilo
HEB 140
3.50"33.70 kg 117,950 1,18 139,18
A misura: edificio principale - secondo solaio - profilo
HEB 160
276.00742.60 kg 511,200 1,18 603,22
A misura: edificio principale - primo solaio - profilo HEB
140
6.30%33.70 kg 212,310 1,18 250,53
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Umi Quantita Prezzo Importo

A misura: edificio principale - quarto solaio - profilo HEB

160

6.80742.60 kg 289,680 1,18 341,82

TOTALE 4.600,000 5.428,00
1222 A - INTERVENTO DI PULITURA DI SOLAI LIGNEI

Intervento di pulitura di solai lignei "mediante

spazzolatura con spazzole di teflon o mediante

criopulitura o micro-sabbiatura realizzata con terre fino

alla completa pulitura secondo le indicazioni della D.L.. E'

compreson nel prezzo il lievo di chiodi, listelli ed altri

elementi estranei.

E' compresa la stesura di due mani di prodotto

antiparassitario idoneo, (da sottoporre per approvazione

alla D.L.) su tutto il materiale ligneo.

Misurazione a metro lineare di travo con pulitura e

trattamento su tutte e quattro le facce (dimensioni media

20x22 cm)."

A misura: quantita a stima (80% delle travi)

0.80"880 m 704,000 10,50 7.392,00

A misura: quantita a stima

46 m 46,000 10,50 483,00

TOTALE 750,000 7.875,00
1223 A - FORNITURA DI TRAVI IN LEGNO DI LARICE A

SEZIONE COSTANTE RETTANGOLARE E SPIGOLO

VIVO PER SOLAI

"Fornitura di travi in legno essenza larice ben stagionati,

a sezione costante rettangolare a spigolo vivo e

successivamente smussato come da indicazioni della

D.L., per la formazione di solai di luce massima 7 metri

circa e dimensioni in sezione fino a circa 18x22 cm, di

buona qualita, piallati e spazzolati su tutte le faccie

secondo le indicazioni della D.L.. Le dimensioni in

sezione e la lunghezza dovranno essere compatibili con

quanto previsto dagli elaborati grafici esecutivi strutturali.

Compresa stesura di due mani di prodotto

antiparassitario idoneo dato a due mani, (da sottoporre

per approvazione alla D.L. e alla committenza).

Compresi oneri per il trasporto e I'accatastamento entro

I'area di cantiere e la protezione.

Misurazione a mc dei travi successivamente posti in

opera (posa in opera pagata a parte)."

A misura: quantita a stima

0.60 mc 0,600 900,00 540,00

A misura: quantita a stima (30% sul totale di 28 mc)

0.30"28.00 mc 8,400 900,00 7.560,00

TOTALE 9,000 8.100,00
1224 A - SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI TRAVI IN

LEGNO DI RECUPERO

Sovrapprezzo per fornitura di travi in legno di recupero

essenza larice, approvati dalla DL, gia puliti, spazzolati e

trattati con antitarlo, pronti per la posa in opera

A misura: quantita a stima

1.00 mc 1,000 178,00 178,00

TOTALE 1,000 178,00
1225 A - POSA IN OPERA DI TRAVI DI SOLAIO IN LEGNO

Posa in opera di travi di solaio ligneo composto da travi di
recupero o nuovi di dimensioni circa fino a circa 18x22
cm e lunghezza fino a 7 metri (travi pagate a parte),
compreso l'eventuale taglio delle teste e la sagomatura,
lo scasso delle murature per I'appoggio e la successiva
ricomposizione della muratura, compresa la realizzazione
di opportuni "alzarol" per scale e camini, compreso ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
E' compresa la posa in opera delle travi con perfetta
complanarita dell'estradosso per la successiva posa del
tavolato (pagato a parte). E' compresa la protezione delle
teste dalla malta con telo microforato. Valutazione a
metro lineare di trave effettivamente posto in opera.
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1226

1227

1228

A misura: quantita a stima (30% sul totale di 880 m)
0.30"880

A misura: quantita a stima

26

TOTALE

A - RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE
DEGRADATE

Consolidamento e ricostruzione in sito di elementi
strutturali in legno degradati in corrispondenza delle zone
di appoggio alle murature, con resine epossidiche e barre
in vetroresina o acciaio ad aderenza migliorata, mediante
asportazione del materiale deteriorato con appositi
utensili, costruzione di casseforme con modellatura
adeguata, anche a perdere, posizionamento in opera
dell'armatura costituita da barre in vetroresina, eventuale
applicazione di primer epossidico, getto di idoneo beton
epossidico per legno approvato dalla D.L., compreso
eventuale stesura preventiva di primer, ancoraggio
dell'armatura in apposite sedi ricavate nel legno sano con
pasta di resina epossidica. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il disarmo , pulizia
del legno a stagionatura avvenuta, la stuccatura delle
lesioni , fessure, trapanature, ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

A misura: quantita a stima
50
TOTALE

A - RINFORZO TRAVI LIGNEE CON PROFILATIAT
Rinforzo strutturale di travi o elementi strutturali in legno
inflessi mediante fornitura e posa in opera di profilati a T.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il collocamento dei ferri nelle superfici di intradosso,
la fresatura longitudinale per I'alloggiamento dell'anima
del profilato, la regolarizzazione delle superfici
intradossali, il fissaggio dei profilati in ferro con viti
mordenti e pasta di resina epossidica idonea, approvata
dalla D.L., colata attraverso appositi fori predisposti,
eventuale applicazione di primer epossidico, la sigillatura
delle fessurazioni con stucco epossidico, la pulizia della
zona d'intervento a lavoro ultimato ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

A misura: quantita a stima
10
TOTALE

A - REALIZZAZIONE DI NODO DI GIUNZIONE
"Realizzazione di nodo di giunzione per protesi a travi in
legno degradate e ritenute dalla D.L. non recuperabili,
eseguito secondo i seguenti interventi:

- Puntellazione del solai;

- asportazione della parte di trave ammalorata e non piu
recuperabile (secondo le indicazioni della D.L.;

- fornitura e posa di nuova porzione di trave in legno
essenza larice di forma e dimensioni in sezioni uguali a
quelle della trave esistente (fornitura e posa del legno
pagato a parte);

- realizzazione di sagomatura per incastro come da
particolari grafici esecutivi, con spina in legno duro tipo
rovere di dimensioni in sezioni minimo 4x4 cm;

- fissaggio mediante due o quattro barre filettate passanti
di diamtero 16 mm con interposto elemento
antiscorrimento ""buldogg"", serrate con opportuni dadi
(la testa dei bulloni dovra essere a scomparsa nella trave
con tappo in legno).

Nel prezzo si intende compresa la chiusura della
muratura in prossimita dell'appoggio e la protezione della
testa della trave con una guaina in neoprene di spessore
5 mm opportunamente avvolta alla trave stessa e rifilata
sull'intonaco.

Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali
necessari all'esecuzione dell'intervento e compensati gli
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1229

1230

1231

1232

oneri per il disarmo, Ta pulizia, Teventuale stuccatura tra
gli elementi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Valutazione a cadauno."

A misura: quantita a stima
10
TOTALE

A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI PER
SOLAIO LIGNEO 14X16cm

"Fornitura e posa in opera di travi per solaio ligneo
essenza larice ben stagionati, a sezione costante
rettangolare a spigolo vivo e successivamente smussato
come da indicazioni della D.L., per la formazione di solai
di luce massima 3,5 metri circa e dimensioni in sezione
fino a circa 14x16 cm, di buona qualita, piallati e
spazzolati su tutte le faccie secondo le indicazioni della
D.L.. Le dimensioni in sezione e la lunghezza dovranno
essere compatibili con quanto previsto dagli elaborati
grafici esecutivi strutturali. Compresa stesura di due
mani di prodotto antiparassitario idoneo dato a due mani,
(da sottoporre per approvazione alla D.L. e alla
committenza).

Compresa la posa in opera, compreso l'eventuale taglio
delle teste e la sagomatura, lo scasso delle murature per
I'appoggio e la successiva ricomposizione della muratura,
compresa la realizzazione di opportuni ""alzarol™ per
scale e camini, compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. E' compresa la posa
in opera delle travi con perfetta complanarita
dell'estradosso per la successiva posa del tavolato
(pagato a parte). E' compresa la protezione delle teste
dalla malta con telo microforato. Valutazione a metro
lineare di trave effettivamente posto in opera."

A misura: edificio principale - terzo solaio zona sud
2073.50

A misura: quantita a stima

2.50

A misura: edificio principale - quarto solaio zona sud
25°3.50

TOTALE

A - FORNITURA E POSA DI MENSOLE IN PIETRA
Fornitura e posa di mensole in pietra lavorate nella parte
a vista come da particolare costruttivo e di dimensioni
circa 40x20x20 cm, bocciardate e spazzolate con
cordellina d'angolo, infilate nella muratura compreso lo
scasso e l'inghisaggio con malta di calce e il ripristino
della muratura. Ogni altro onere compreso per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

misura: quantita a stima
8
TOTALE

A - PREPARAZIONE DEL TAVOLATO
PRECEDENTEMENTE ASPORTATO

preparazione del taviolato del solaio precedentemente
asportato mediante pulitura e lievo di chiodi, rifilatura e
battentatura, piallatura e spazzolatura su una faccia,
stesura di due mani di prodotto antiparassitario idoneo,
(da sottoporre per approvazione alla D.L.).

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il trasporto in falegnameria e il ritorno presso I'area di
cantiere."

A misura: quantita a stima per recupero tavolato esistente
150
TOTALE

A - POSA IN OPERA DI TAVOLATO RECUPERATO

Posa in opera del tavolato precedentemente recuperato
da disporre sopra le travi dei solai, compresi e
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cad.

cad.

mq

10,000 180,00
10,000

70,000 35,50
2,500 35,50

87,500 35,50
160,000

8,000 210,00
8,000

150,000 18,60
150,000

1.800,00
1.800,00

2.485,00
88,75

3.106,25
5.680,00

1.680,00
1.680,00

2.790,00
2.790,00
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1234

compensati gli oneri per la protezione delle strutture
sottostanti, il fissaggio alle travi mediante viti, compresa
la posa di opportuni spessori (morali sagomati) per
rendere complanare il tavolato, compresa la realizzazione
di fori per camini o impianti e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il tiro in alto e lo smaltimento a pubblica discarica
autorizzata del materiale di sfrido. E' compreso nel
prezzo la creazione e posa in opera di tavoletta di
spessore 1 cm da posizionare sotto i profili a L in acciaio.

A misura: quantita a stima per recupero tavolato esistente
150
TOTALE

A - FORNITURA E POSA DI TAVOLATO IN LARICE
SPESSORE 27 mm

Fornitura eposa di tavolato in larice di spessore 27 mm
con larghezza variabile da 18 cm a 28 cm battentato,
piallato e spazzolato su una faccia, da sottoporre alla
D.L. per approvazione, compreso trattamento antitarlo.
Compresa la posa in opera del tavolato da disporre sopra
le travi dei solai, compresi e compensati gli oneri per la
protezione delle strutture sottostanti, il fissaggio alle travi
mediante viti, compresa la posa di opportuni spessori
(morali sagomati) per rendere complanare il tavolato,
compresa la realizzazione di fori per camini o impianti e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e I'accatstamento presso l'area di
cantiere, il tiro in alto e lo smaltimento a pubblica
discarica autorizzata del materiale di sfrido.

E' compreso nel prezzo la creazione e posa in opera di
tavoletta di spessore 1 cm da posizionare sotto i profili a
L in acciaio.

A misura: quantita a stima (superficie totale meno
tavolato recuperato)

470,00

TOTALE

A - FORNITURA E POSA DI PROFILO ANGOLARE PER
FISSAGGIO DEI SOLAI LIGNEI ALLE MURATURE
Fornitura e posa di profilo angolare per fissaggio dei solai
lignei alle murature eseguito secondo i seguenti
interventi:

- realizzazione di piano di allettamento in malta tra il
profilo e la superficie verticale della muratura;

- fornitura e posa di profilo in acciaio a L 200x90x12 mm
opportunamente forato e giuntato sul posto a mezzo di
saldatura;

- esecuzione di perforazioni (diametro circa 18 mm) per
almeno 40 cm della muratura perimetrali e passanti per le
murature di spina (spessore fino a 80 cm) da eseguirsi a
interasse 60 cm;

- fornitura e posa di barre di armatura diametro 16 mm e
lunghezza fino a 45 cm o fino a 100 cm nel caso delle
murature di spina, opportunamente filettate;

- inghisaggio mediante iniezione di malta antiritiro o
resina epossidica concordata con la D.L.;

- serraggio finale mediante dado.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il taglio, lo sfrido, I'uso di perforatore e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione a metro lineare di profilo effettivamente
posto in opera.

A misura: edificio principale - quarto solaio
7.00+0.50+0.50+6.00+2.50+2.50+2.50+4.00+0.50+4.50+
6.30+7.30+6.80+13.00+0.50+1.00+0.50+5.50+1.50+1.50
+7.40+7.40+7.30

A misura: quantita a stima

11.40
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mq

150,000
150,000

470,000
470,000

96,500

11,400

13,00

42,00

52,00

52,00

1.950,00
1.950,00

19.740,00
19.740,00

5.018,00

592,80
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A misura: edificio principale - primo solaio

7.00+6.00+4.50+1.00+3.50+3.00+6.50+6.50+5.00+7.50+

1.00+6.20+2.00+2.50+2.00+1.50+1.00+2.50+1.00+0.80+

1.00+2.50+7.00+5.00+7.00+7.00 m 100,500 52,00 5.226,00
A misura - edificio principale - secondo solaio

7.00+6.00+2.00+2.50+2.00+3.00+1.00+1.00+4.00+6.00+

7.00+6.50+5.50+7.50+1.00+6.50+1.50+1.00+5.50+6.50+

7.00+7.00+7.00 m 104,000 52,00 5.408,00
A misura: edificio principale - terzo solaio

7.00+0.50+0.50+4.50+1.00+2.00+2.50+2.00+4.20+0.50+

0.50+0.50+3.20+6.00+7.00+6.50+6.50+0.50+0.50+5.50+

0.50+0.50+6.00+6.00+5.50+6.70+7.00+7.00+7.00 m 107,600 52,00 5.595,20
TOTALE 420,000 21.840,00
1235 A - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO

CON PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO E VITONI
AD INTERASSE 35 cm

Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno
massiccio di spessore 27 mm, larghezza 1000 mm e
lunghezza massima 5000 mm, opportunamente disposti
sfalsati nel caso di luci maggiori di 5000 mm. Compresi
oneri per il taglio e la sagomatura a misura per la posa in
opera anche fuori squadra.

Compreso il fissaggio passante attraverso il profilo in
acciaio a L (disposto precedentemente e pagato a parte)
mediante vitoni da legno diametro 10 mm e lunghezza
180 mm a tutto filetto, in nr. di 2 ogni testa ditrave. E'
compresa nel prezzo la realizzazione dei fori passanti sul
profilo in acciaio.

Compresa la fornitura e posa di viti di collegamento tra il
pannello e le travi lignee del solaio sottostanti; viti a tutto
filetto diametro 6 mm e lunghezza minima 140 mm,
disposte ad interasse 35 cm lungo I'asse delle travi.

Nel senso longitudinale ai due travetti di estremita del
solaio dovra essere garantito il collegamento tra il profilo
in acciaio a L (precedentemente disposto e pagato a
parte), i pannelli e il tavolato, disponendo dei vitoni da
legno diametro 10 mm e lunghezza 180 mm a tutto filetto
ogni 30 cm.

Nel prezzo si intendono compresi la fornitura e posa in
opera di tutto il materiale necessario per la realizzazione
dell'intervento.

Compresi gli oneri per il taglio, lo sfrido, la raccolta
diferenziata del materiale di risulta e lo smaltimento dello
stesso a pubblica discarica autorizzata.

Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Valutazione a mq di pannelli effettivamente posti in opesa

A misura: quantita a stima

3.474 mq 3,474 68,00 236,23
A misura: edificio principale - quarto solaio

6.85"5.55+5.60*7.00+6.60*5.50+7.4073.00+7.30*3.20 mq 159,078 68,00 10.817,30
A misura: edificio principale - terzo solaio

5.50*7.80+6.6074.00 mq 69,300 68,00 4.712,40
misura: edificio principale - secondo solaio

6.55"5.45+5.50*7.00+6.50*5.00+7.1073.00+7.00*3.00 mq 148,998 68,00 10.131,86
A misura: edificio principale - primo solaio

6.5075.50+5.20*7.00+7.00*3.00+7.0073.00 mq 114,150 68,00 7.762,20
TOTALE 495,000 33.659,99

1236 A - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO

CON PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO E VITONI
AD INTERASSE 20cm

Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno
massiccio di spessore 27 mm, larghezza 1000 mm e
lunghezza massima 5000 mm, opportunamente disposti
sfalsati nel caso di luci maggiori di 5000 mm. Compresi
oneri per il taglio e la sagomatura a misura per la posa in
opera anche fuori squadra.

Compreso il fissaggio passante attraverso il profilo in
acciaio a L (disposto precedentemente e pagato a parte)
mediante vitoni da legno diametro 10 mm e lunghezza
180 mm a tutto filetto, in nr. di 2 ogni testa ditrave. E'
compresa nel prezzo la realizzazione dei fori passanti sul
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profilo in acciaio.

Compresa la fornitura e posa di viti di collegamento tra il
pannello e le travi lignee del solaio sottostanti; viti a tutto
filetto diametro 6 mm e lunghezza minima 140 mm,
disposte ad interasse 20 cm lungo I'asse delle travi.

Nel senso longitudinale ai due travetti di estremita del
solaio dovra essere garantito il collegamento tra il profilo
in acciaio a L (precedentemente disposto e pagato a
parte), i pannelli e il tavolato, disponendo dei vitoni da
legno diametro 10 mm e lunghezza 180 mm a tutto filetto
ogni 30 cm.

Nel prezzo si intendono compresi la fornitura e posa in
opera di tutto il materiale necessario per la realizzazione
dell'intervento.

Compresi gli oneri per il taglio, lo sfrido, la raccolta
diferenziata del materiale di risulta e lo smaltimento dello
stesso a pubblica discarica autorizzata.

Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Valutazione a mq di pannelli effettivamente posti in
opesa.

A misura: edificio principale - terzo solaio
7.40%3.10+7.20%3.10

A misura: quantita a stima

2.74

A misura: edificio principale - primo solaio
6.6074.00+5.60*1.00

TOTALE

A - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO
CON TAVOLONI LAMELLARI COLLABORANTI
Intervento di consolidamento del solaio ligneo esistente
con tavoloni in legno lamellare collaboranti realizzato
secondo i seguenti interventi:

- fornitura e posa in opera di tavoloni monolitici in legno
lamellare a travi sdraiate, classe GL24h di spessore 6,7
cm, larghezza 45 cm e lunghezza uguale a quella delle
travi dei solai (massimo 6,5 metri), posate in opera
longitudinalmente ai travetti in legno del solaio esistente e
disposte sopra il tavolato precedentemente posato
(pagato a parte). | tavoloni dovranno essere battentati
come da particolare ed & compresa la fornitura e posa di
tavoletta in legno di spessore 2 cm e larghezza variabile
per la chiusura degli interstizi tra i tavoloni e la
realizzazione di un piano uniforme dell'estradosso del
solaio;

- fissaggio dei tavoloni alle travi lignee mediante viti a
tutto filetto di diametro 8 mm e lunghezza 260 mm,
disposte a 45° rispetto all'asse del travetto e sfalsate tra
loro nello spessore del travetto, disposte ad interasse
variabile, da 10 cm a 20 cm, come indicato nel particolare
costruttivo esecutivo;

- fornitura e posa in corrispondenza degli appoggi di nr. 2
vitoni in acciaio a tutto filetto di diametro 8 mm e
lunghezza 200 mm disposti verticalmente per il fissaggio
passante tra i tavoloni, il profilo a L in acciaio e le teste
delle travi stesse (vedi particolare costruttivo esecutivo);
Nel prezzo si intendono compresi la fornitura e posa in
opera di tutto il materiale necessario per la realizzazione
dell'intervento.

Compresi gli oneri per il taglio, lo sfrido, la raccolta
diferenziata del materiale di risulta e lo smaltimento dello
stesso a pubblica discarica autorizzata.

Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Valutazione a metro lineare di trave consolidata.

A misura: quantita a stima

0.30

A misura: eidficio principale - terzo solaio
6.50+6.20+6.00+5.80+5.60+5.30+5.20+5.10+5.00
TOTALE

TOTALE IMPORTO A MISURA
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mq
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mq

45,260
2,740

32,000
80,000

0,300

50,700
51,000

71,50
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75,50
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3.236,09
195,91
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22,65

3.827,85
3.850,50

0,00
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TOTALE IMPORTO ACORPO

13
1380

SOMMA CATEGORIA SOLAI IN LEGNO

OPERE IN CARTONGESSO

PARETE IN CARTONGESSO SP. 12,5 cm

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni,
realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in
gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati,
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per
uno spessore complessivo di 12,5 cm, costituita da profili
verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm,
inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con
banda biadesiva ed a soffitto con viti da legno, anche su
travi irregolari, o con tasselli ad espansione. Tutti i profili
metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato,
isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione
di una striscia di materiale anelastico con funzione di
isolamento acustico. E' compreso il riempimento con
pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti,
incombustibili ed idrorepellenti in lana minerale dello
spessore di 6 cm e densita 40 kg/m3. Il tavolato dovra
soddisfare le  seguenti  caratteristiche  tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate
dalla D.L.: - spessore delle lastre 12.5 mm classe "A2-
s1,d0 (B)" di reazione al fuoco; - lana minerale
euroclasse A1 di reazione al fuoco. E' compresa la
stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonche la
stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle
lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di
striscie di supporto armate con rete tessile e la succesiva
levigatura manuale o a macchina. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo
sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo
perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento,
I'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione
delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di
impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed |l
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola darte..
Misurazione: detrazione fori di superficie superiore a mq
2,00

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -
parete tra ripostiglio e ingresso

(2.20+1.30)*2.80

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 -
parete tra disimpegno e camera/guardaroba e per
chiusura foro porta tra camera e cucina
1.20*2.75+(1.70+1.35)*3.30+0.80*2.00

A misura: quantita a stima

8.94

A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5
- pareti servizio igienico

(1.70+2.30+2.30)*2.60

A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5
- parete tra camera matrimoniale e disimpegno
2.20%(3.05+4.10)/2

A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5
- hobby room
1.10"2.10+2.10%(2.10+3.05)/2+2.55°3.05+2.80%(1.50+3.0
5)/2

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 -
parete tra bagno e disimpegno

2.50%2.75

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -
parete tra servizio igienico e disimpegno e tra disimpegno
e guardaroba

(1.50+1.60)*2.80

A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 -
pareti tra servizio igienico, disimpegno, guardaroba e
camera matrimoniale

(3.90+1.30+1.60+1.60)*2.60

A misura: edificio principale - piano terra - parete tra
servizio igienico e ingresso

(1.00+0.50)*2.84

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -
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mq

mq

mq
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mq
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9,800

14,965

8,940

16,380

7,865

21,865

6,875

8,680

21,840

4,260
1,600

58,00

58,00

58,00

58,00

58,00

58,00

58,00

58,00

58,00

58,00
58,00

0,00
147.286,49

568,40

867,97

518,52

950,04

456,17

1.268,17

398,75

503,44

1.266,72

247,08
92,80
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chiusura foro porta tra zona giorno e camera

0.80"2.00

A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5
- camera singola

3.15%3.05+3.35%(1.50+3.05)/2

A misura: edificio principale - piano terzo - allggio 5 -
parete tra disimpegno giorno e servizio igienico e tra
disimpegno e cucina soggiorno
1.10%3.10+(1.20+0.50)*2.75

A misura: edificio principale - piano terzo - allggio 4 -
parete tra disimpegno e camera e tra disimpegno e
servizio igienico

(1.20+2.00+1.20)*2.64

TOTALE

PARETE IN CARTONGESSO A DOPPIA STRUTTURA
SP. 20/25 cm

fornitura e posa di parete in cartongesso costituita da
doppia lastra sp. 12,5+12,5mm, struttura in acciaio dello
spessore mm 6/10 e larghezza mm 75, seconda struttura
di pari caratteristiche (in aderenza alla prima o anche
distaccata), ma con inseriti fra i montanti pannelli di lana
minerale della densita di 40 kg/mc spessore mm 60,
doppia lastra 12,5+12,5 fissata con viti autoperforanti
fosfatate, € compresa la stuccatura dei giunti previa
applicazione di nastro in fibra di vetro, la stuccatura delle
teste delle viti, la levigatura finale per dare la parete
pronta alla tinteggiatura; sono compresi gli oneri per posa
in opera in sito con altezza fino a 3,50m e con montanti
ad interasse massimo di 60 cm; sono altresi compresi il
contorno per i fori di porta rinforzati con muraletto in
legno per il fissaggio del serramento, le guide orizzontali
inferiori (a pavimento) fissate con viti o banda biadesiva e
superiori, fissate con viti alle travi del solaio anche non
regolari, l'isolamento acustico del perimetro dell'orditura
metallica con nastro monoadesivo o biadesivo in
polietilene espanso a cellule chiuse ed in genere ogni
altro onere ed opera necessaria per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Misurazione: detrazione dei fori di
superficie superiore a mq 2,00.

A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 -
parete tra bagno/guardaroba e ripostiglio

2.30%1.85

A misura: quantita a stima

3.155

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggi 5/6 -
parete tra bagno alloggio 5 e bagno/ingresso alloggio 6
(2.20+2.80)*2.75

A misura: piano stottotetto - alloggio 5 - parete tra camera
matrimoniale e soffitta

3.60%(1.30+2.50)/2

TOTALE

SOVRAPPREZZO PARETI O CONTROPARETI PER
LASTRE IDROREPELLENTI

sovraprezzo per l'applicazione alle tramezze o
contropareti in cartongesso di lastra esterna in
cartongesso dello spessore mm 13 resistente all'umidita
(lastre tipo " Rigips RBI" idrorepellenti) in sostituzione di
quelle normali previste dalle citate voci, compreso l'onere
del loro trattamento con idonei prodotti dati a pennello
"primer" atti a predisporle pronte per ricevere Ila
tinteggiatura e/o il loro rivestimento con piastrelle in
maiolica, compreso inoltre ogni e qualsiasi altro onere;
Misurazione: detrazione dei fori > a mq 2,00

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 -
bagno

(1.96+2.02+2.15+2.40)"2.55

A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 -
bagno

(3.76+2.00+3.76+2.00)2.40

A misura: edificio principale - piano terra - bagno archivi
(1.50+1.10+0.70+1.60)*2.64

A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5
- bagno
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mq 8,085

mq 11,616
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49,08



Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

13840

(2.13+1.50+2.73+1.50)"2.60

A misura: quantita a stima

9.305

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 -
bagno

(3.14+2.30+3.14)*2.44

A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 -
bagno

(2.82+2.54+1.40+0.25+1.23+2.31)*2.50

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -
bagno

(2.79+2.22+2.79)*2.60

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 -
bagno

(2.39+2.05+2.60+0.85+0.40+1.10)*2.55

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -
bagno

(1.82+2.78+1.30+1.26+3.80)*2.55

TOTALE

CONTROPARETE IN CARTONGESSO SP. 12,5 cm
CON ISOLAMENTO IN PUR (5cm) E LANA MINERALE
60 kg/mc (5cm)

realizzazione di controparete in cartongesso costituita da:
struttura in acciaio zincato 6/10 mm della larghezza 75
mm con guida a pavimento e a soffitto e montanti
verticali, strato coibente in pannelli in lana minerale
densita nominale 60 kg/mc, conduttivita = 0,035 W/(mK)
sp. 5 cm, posti a contatto con la parete, ulteriore strato
coibente costituito da pannelli isolante in schiuma polyiso,
espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito su
entrambe le facce (tipo Stiferite GT o equivalente)
conduttivita = 0,023W/(mK) sp. 5 cm, doppia lastra di
cartongesso tipo "Rigips RB" dello spessore mm
12,5+12,5 fissata con viti autoperforanti fosfatate,
stuccatura delle teste delle viti e dei giunti previa
applicazione di nastro in fibra di vetro, carteggiatura per
I'eliminazione dei residui di stucco, trattamento delle
superfici in cartongesso con idoneo prodotto (“"primer")
dato a pennello atto a predisporre la controparete per
ricevere la tinteggiatura, compreso ogni onere per posa in
opera in qualsiasi sito e con montanti ad interasse
massimo di 60 cm, contorno per fori di porta e/o finestra,
guide orizzontali inferiori a pavimento e superiori a soffitto
o alle travature del solaio anche con spessoramenti se le
travi hanno diametri diversi o sono poste a quote diverse,
isolamento acustico del perimetro dell'orditura metallica
con nastro monoadesivo o biadesivo in polietilene
espanso a cellule chiuse, isolamento della base di
appoggio della parete con fasce di telo antivibrante
elastomerico a base di gomma sintetica dello spessore di
mm 10 tipo "Big Master" o equivalenti, compreso inoltre
ogni e qualsiasi altro onere ed opera necessaria per dare
il lavoro finito a regola d'arte: Misurazione. detrazione dei
fori di superficie superiore a mq 2,00 a compenso della
loro eventuale riquadratura ("spallette" di porte e/o
finestre ecc.)

A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 - su
muri esterni ingresso disimpegno e bagno
2.0072.20+2.5072.40+(4.00+3.00)*2.70

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -
verso pareti esterne camera singola, bagno, zona giorno
(3.10+3.00+1.40+2.20+2.80+3.20)*2.80

A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - su
muri esterni cucina, camera singola, zona giorno, camera
doppia
(2.801+2.50)*2.56+(4.20+3.00)*2.75+3.15%2.65+4.10"2.6
0

A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 6
- su pareti esterne disimpegno, hobby room, camera
singola, camera matrimoniale
6.807(1.20+4.50)/2+(3.80+3.50+3.70)*1.20

A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 -
camera doppia su muro esterno e verso centrale termica
(3.00+4.70)*2.70
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1.380,03

2.070,52
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Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - su

pareti esterne bagno, cucina soggiorno, camera

2.70°2.75+(5.70+4.20+2.60)*3.30 mq 48,675 47,10 2.292,59
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 - su

pareti esterne zona giorno, disimpegno,bagno

5.30"3.10+(2.00+2.40)*2.75 mq 28,530 47,10 1.343,76
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -

su pareti esterne bagno, disimpegno, zona giorno e

camera

3.70°2.75+1.80%2.80+(6.00+4.20+2.50)*2.95 mq 52,680 47,10 2.481,23
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - su

pareti esterne camera, bagno, zona giorno

(3.10+4.80+2.50+3.20+3.25)*2.64 mq 44,484 47,10 2.095,20

A misura: quantita a stima

16.623 mq 16,623 47,10 782,94

TOTALE 370,000 17.427,00
13845 SUPPORTO PER SANITARI SuU PARETI

CARTONGESSO

Fornitura in opera di supporti completi di accessori per il

sostegno di apparecchi idrosanitari sospesi di ogni

genere (WC, bidet, e lavabi) attestati su pareti e

contropareti in cartongesso. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per i fissaggi a

pavimento e/o a muro, la formazione di fori, il taglio, lo

sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

A misura: edificio principale - piano primo - bagno

alloggio 1

3 cad. 3,000 61,75 185,25
A misura: edificio principale - piano sottotetto - bagno
alloggio 5

3 cad. 3,000 61,75 185,25
A misura: edificio principale - piano terra - bagno alloggio

1 e bagno comune

3+1 cad. 4,000 61,75 247,00
A misura: edificio principale - piano secondo - bagni

alloggi2e 3

2+3 cad. 5,000 61,75 308,75
A misura: edificio principale - piano terzo - bagni alloggi

4-5-6

2+3+3 cad. 8,000 61,75 494,00
TOTALE 23,000 1.420,25

13841 CONTROPARETE IN CARTONGESSO SP. 7,5 cm CON
ISOLAMENTO IN LANA MINERALE 60 kg/mc (5cm)
realizzazione di controparete in cartongesso costituita da:
struttura in acciaio zincato 6/10 mm della larghezza 50
mm con guida a pavimento e a soffitto e montanti
verticali, strato coibente in pannelli in lana minerale
densita nominale 60 kg/mc, conduttivita = 0,035 W/(mK)
sp. 5 cm, doppia lastra di cartongesso tipo "Rigips RB"
dello spessore mm 12,5+12,5 fissata con it
autoperforanti fosfatate, stuccatura delle teste delle viti e
dei giunti previa applicazione di nastro in fibra di vetro,
carteggiatura per l'eliminazione dei residui di stucco,
trattamento delle superfici in cartongesso con idoneo
prodotto ("primer") dato a pennello atto a predisporre la
controparete per ricevere la tinteggiatura, compreso ogni
onere per posa in opera in qualsiasi sito e con montanti
ad interasse massimo di 60 cm, contorno per fori di porta
e/o finestra, guide orizzontali inferiori a pavimento e
superiori a soffitto o alle travature del solaio anche con
spessoramenti se le travi hanno diametri diversi o sono
poste a quote diverse, isolamento acustico del perimetro
dell'orditura  metallica con nastro monoadesivo o
biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse,
isolamento della base di appoggio della parete con fasce
di telo antivibrante elastomerico a base di gomma
sintetica dello spessore di mm 10 tipo "Big Master" o
equivalenti, compreso inoltre ogni e qualsiasi altro onere
ed opera necessaria per dare il lavoro finito a regola
d'arte: Misurazione. detrazione dei fori di superficie
superiore a mqg 2,00 a compenso della loro eventuale
riquadratura ("spallette" di porte e/o finestre ecc.)
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Computo metrico estimativo

13842

Umi Quantita Prezzo Importo
A misura: edificio principale - piano terzo - disimpegno
comune: rivestimento colonne
(0.51+0.22)"2.80 mq 2,044 36,10 73,79
A misura: edificio principale - piano terra - cassonetto su
ingresso
(0.70+0.50)"2.42 mq 2,904 36,10 104,83
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -
rivestimento esterno vano ascensore e cassonetto zona
giorno
(0.30+2.30+2.02)*2.80+(0.40+0.55)"2.95 mq 15,739 36,10 568,18
A misura: edificio principale - piano primo - deposito
comune
(0.41+0.42+2.22)"2.13 mq 6,497 36,10 234,54
A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 -
cassonetto su ingresso, su parete laterale scala, bagno:
parete verso camera
(0.30+0.15)*2.20+2.90%(2.50+0.80)/2+2.3172.70 mq 12,012 36,10 433,63
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 -
ingresso: rivestimento colonne
(0.25+0.40)*2.80 mq 1,820 36,10 65,70
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 -
cucina soggiorno rivestimento canne fumarie e
controparete verso altra proprieta
(0.40+0.35+0.35+0.70+0.35+2.90)*2.64 mq 13,332 36,10 481,29
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 -
camera: cassonetti colonne
(0.79+0.29+0.20+0.30)"2.64 mq 4,171 36,10 150,57
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 -
cucina soggiorno: rivestimento canne fumarie
(0.47+0.60)*3.30 mq 3,531 36,10 127,47
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -
cassonetti in camera, ripostiglio e ingresso
(0.30+0.40)*2.80+(0.50+0.60)*2.80+0.84*2.80 mq 7,392 36,10 266,85
A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5
- bagno: rivestimento arete verso altra proprieta
1.6074.50 mq 7,200 36,10 259,92
A misura: quantita a stima
11.694 mq 11,694 36,10 422,15
A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5
- camera matrimoniale: rivestimento colonne e parete
verso altra proprieta
(0.30+1.00)*1.30+(2.10+0.30+2.30)*4.10 mq 20,960 36,10 756,66
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 -
cucina soggiorno: rivestimento parete lato scala e canna
fumaria
5.0073.10+(0.35"2+0.40)*3.10 mq 18,910 36,10 682,65
A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5
- hobby room: rivestimento colonne
(0.46+0.56) *1.30 mq 1,326 36,10 47,87
A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5
- disimpegno: rivestimento colonne e parete verso altra
proprieta
(0.70+0.40)*4.50+1.60*4.50+(1.00+1.30)*4.10 mq 21,580 36,10 779,04
A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 -
bagno - su parete verso altra proprieta e su parete verso
vano scala
2.20%1.20+(1.60+1.20+0.80)*2.60 mq 12,000 36,10 433,20
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 -
bagno: rivestimento colonne e cassonetto su parete
WC/doccia
(0.20+0.53)*2.75+1.40*1.20+0.80"2.75 mq 5,888 36,10 212,56
TOTALE 169,000 6.100,90

CONTROPARETE IN CARTONGESSO SP. 10 cm CON
ISOLAMENTO IN LANA MINERALE 40 kg/mc (8cm)

realizzazione di controparete in cartongesso costituita da:
struttura in acciaio zincato 6/10 mm della larghezza 75
mm con guida a pavimento e a soffitto e montanti
verticali, strato coibente in pannelli in lana minerale
densita nominale 40 kg/mc, conduttivita = 0,035 W/(mK)
sp. 8 cm, doppia lastra di cartongesso tipo "Rigips RB"
dello spessore mm 12,5+12,5 fissata con \viti
autoperforanti fosfatate, stuccatura delle teste delle viti e
dei giunti previa applicazione di nastro in fibra di vetro,
carteggiatura per l'eliminazione dei residui di stucco,
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Umi
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13846

trattamento delle superfici in carfongesso con idoneo
prodotto ("primer") dato a pennello atto a predisporre la
controparete per ricevere la tinteggiatura, compreso ogni
onere per posa in opera in qualsiasi sito e con montanti
ad interasse massimo di 60 cm, contorno per fori di porta
e/o finestra, guide orizzontali inferiori a pavimento e
superiori a soffitto o alle travature del solaio anche con
spessoramenti se le travi hanno diametri diversi 0 sono
poste a quote diverse, isolamento acustico del perimetro
dell'orditura metallica con nastro monoadesivo o
biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse,
isolamento della base di appoggio della parete con fasce
di telo antivibrante elastomerico a base di gomma
sintetica dello spessore di mm 10 tipo "Big Master" o
equivalenti, compreso inoltre ogni e qualsiasi altro onere
ed opera necessaria per dare il lavoro finito a regola
d'arte: Misurazione. detrazione dei fori di superficie
superiore a mq 2,00 a compenso della loro eventuale
riquadratura ("spallette" di porte e/o finestre ecc.)

A misura: edificio principale - piano terra - perimetro vano
ascensore

2.8072.62+(0.25+1.60)*2.84

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -
controparete cucina verso altra proprieta

2.9072.80

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -
controparete camera matrimoniale verso vano scala
4.20°2.66

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -
controparete bagno e ingresso verso vano scala
1.85%2.75+1.35"2.80

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 -
controparete cucina verso vano scala e bagno verso
vano scala

2.60"3.10+1.20"2.75

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 -
controparete ingresso verso vano scala, bagno verso
cucina, cucina verso bagno
1.40%2.75+2.20"2.75+3.00%3.30

A misura: quantita a stima

3.79

A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 -
controparete camera matrimoniale

2.8072.60

A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5
- controparete camera matrimoniale verso soffitta
1.80%(3.60+4.20)/2

TOTALE

SUPPORTO PER CORPI SCALDANTI ATTESTATI SU
PARETI IN CARTONGESSO

Fornitura e posa in opera di doppie mensole complete di
traverse di irrigidimento per il sostegno di corpi scaldanti
sospesi di ogni genere. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per il traverso metallico od in
legno, i fissaggi, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare |l
lavoro finito a regola d'arte.

A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1
i misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6
X misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1
X misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2
i misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3
X misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5
g misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5
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Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

A misura: quantita a stima

3 cad. 3,000 29,50 88,50
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4

1 cad. 1,000 29,50 29,50
TOTALE 25,000 737,50

1381 PARETE IN CARTONGESSO SP. 15 cm
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni,
realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in
gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati,
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per
uno spessore complessivo di 15 cm (2,5+10+2,5 cm),
costituita da profili verticali a C sp. 100 mm posti ad un
interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali
ad U da 100 mm fissati a pavimento con banda biadesiva
ed a soffitto con viti da legno, anche su travi irregolari, o
con tasselli ad espansione. Tutti i profili metallici
dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla
struttura perimetrale mediante interposizione di una
striscia di materiale anelastico con funzione di isolamento
acustico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati
con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed
idrorepellenti in lana minerale dello spessore di 6 cm e
densita 40 kg/m3. |l tavolato dovra soddisfare le seguenti
caratteristiche  tecniche debitamente  documentate
dall'appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore delle
lastre 12.5 mm classe "A2-s1,d0 (B)" di reazione al fuoco;
- lana minerale euroclasse A1 di reazione al fuoco. E'
compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio
nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di
accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco
previa l'applicazione di striscie di supporto armate con
rete tessile e la succesiva levigatura manuale o a
macchina. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione
di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno
per I'ancoraggio del serramento, |'onere di procedere in
tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre
in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da
inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di
lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.. Misurazione: detrazione fori di
superficie superiore a mq 2,00
A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 -
bagno - parete wc
1.60%2.70 mq 4,320 60,00 259,20
A misura: quantita a stima
2.069 mq 2,069 60,00 124,14
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 -
bagno - parete wc
1.54°2.64 mq 4,066 60,00 243,96
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -
bagno - parete verso disimpegno
(1.29+1.51+2.78)*2.75 mq 15,345 60,00 920,70
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -
bagno - parete wc

1.5072.80 mq 4,200 60,00 252,00

TOTALE 30,000 1.800,00
1383 PARETE IN CARTONGESSO VERSO IL VANO SCALA

SP. 15cm

Realizzazione di parete in cartongesso costituita da:
doppia lastra di cartongesso tipo "Rigips RB" dello
spessore mm 12,5+12,5, struttura in acciaio zincato 6/10
mm della larghezza 50 mm con guida a pavimento e a
soffitto e montanti verticali con interposto strato coibente
in pannelli in lana minerale densita nominale 40 kg/mc,
conduttivita = 0,035 W/(mK) sp. 5 cm, lastra singola in
cartongesso tipo "Rigips RB" dello spessore mm 10,
seconda struttura in acciaio zincato 6/10 mm della
larghezza 50 mm con guida a pavimento e a soffitto e
montanti verticali, lastra di cartongesso tipo "Rigips RB"
dello spessore mm 12,5; le lastre saranno fissate alle
strutture con viti autoperforanti fosfatate; € compresa la
stuccatura delle teste delle viti e dei giunti previa
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1390

applicazione di nastro in fibra di vetro, la carteggiatura
per I'eliminazione dei residui di stucco, il trattamento delle
superfici in cartongesso con idoneo prodotto ("primer")
dato a pennello atto a predisporre la controparete per
ricevere la tinteggiatura, compreso ogni onere per posa in
opera in qualsiasi sito e con montanti ad interasse
massimo di 60 cm, il contorno per fori di porta e/o
finestra, le guide orizzontali inferiori a pavimento e
superiori fissate a soffitto o alle travature del solaio anche
con spessoramenti se le travi hanno diametri diversi o
sono poste a quote diverse, lisolamento acustico del
perimetro dell'orditura metallica con nastro monoadesivo
o biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse,
l'isolamento della base di appoggio della parete con
fasce di telo antivibrante elastomerico a base di gomma
sintetica dello spessore di mm 10 tipo "Big Master" o
equivalenti, compreso inoltre ogni e qualsiasi altro onere
ed opera necessaria per dare il lavoro finito a regola
d'arte: Misurazione. detrazione dei fori di superficie
superiore a mq 2,00 a compenso della loro eventuale
riquadratura ("spallette" di porte e/o finestre ecc.)

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 -
ingresso: parete verso disimpegno ascensore

1.85"2.80

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -
ingresso - parete verso vano scala

1.65"2.40

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 -
cucina: parete verso disimpegno scala e verso ingresso
alloggio 4

(3.62+1.56)*3.10

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 -
ingresso: parete verso disimpegno scala

1.45"2.80

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -
disimpegno - parete verso disimpegno ascensore
2.0072.80

A misura: quantita a stima

3.142

TOTALE

CONTROSOFFITTO IN  CARTONGESSO CON
STRUTTURA E ISOLAMENTO 40 mm

fornitura e posa di controsoffitto costituito da struttura di
sostegno in profili di acciaio zincato dello spessore mm
6/10 posti ad interasse fissati all'orditura lignea del solaio
0, in alternativa da tavole in legno di abete, anch'esse
fissate alle travi del solaio e lastre in cartongesso dello
spessore mm 13 tipo "Rigips RF 13" fissate a mezzo di
viti autoperforanti fosfatate, la fornitura e posa in opera di
sovrastante strato isolante superiore costituito da pannelli
in lana minerale, densita 40 kg/mc, conduttivita <= 0.043
W/m°K, spessore di 40 mm, compresi tutti gli oneri per il
taglio e sagomatura su misura, gli sfridi, la stuccatura
della testa delle viti di fissaggio, la stuccatura dei giunti
previa applicazione di nastro in fibra di vetro; Nel prezzo
si intendono compresi e compensati anche gli oneri per la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la
pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E' compreso altresi ogni altro onere ed opera accessoria
necessaria per dare il controsoffitto coibentato in opera a
regola d'arte a qualsiasi altezza e pronto a ricevere la
tinteggiatura

A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1
6.11+1.98+6.53+14.50

A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1
6.47+11.27+16.60+14.20+1.85+6.74+1.71

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3:
disimpegno, bagno

12.12+6.64
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5,180

3,960

16,058

4,060

5,600

3,142
38,000

29,120

58,840

18,760

63,70

63,70

63,70

63,70

63,70

63,70

40,00

40,00

40,00

329,97

252,25

1.022,89

258,62

356,72

200,15
2.420,60

1.164,80

2.353,60

750,40



Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5:

cucina, disimpegno, bagno

22.89+1.87+4.97 mq 29,730 40,00 1.189,20
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2:

ingresso, ripostiglio, zona giorno, camera singola,

disimpegno, bagno

4.86+2.64+20.11+2.23+10.24+6.19 mq 46,270 40,00 1.850,80
A misura: edificio principale - piano terzo - disimpegno

comune

5.84+1.8071.60 mq 8,720 40,00 348,80
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4:

ingresso

3.39 mq 3,390 40,00 135,60
A misura: edificio principale - piano terra - ingresso,

archivi, bagno

8.15+16.00+3.37+18.93 mq 46,450 40,00 1.858,00

A misura: edificio principale - piano secondo - disimpegni

comuni

3.74+9.76 mq 13,500 40,00 540,00

A misura: quantita a stima

522 mq 5,220 40,00 208,80

TOTALE 260,000 10.400,00
1391 CONTROSOFFITTO IN  CARTONGESSO CON

STRUTTURA E ISOLAMENTO 100 mm

fornitura e posa di controsoffitto costituito da struttura di
sostegno in profili di acciaio zincato dello spessore mm
6/10 posti ad interasse fissati all'orditura lignea del solaio
0, in alternativa da tavole in legno di abete, anch'esse
fissate alle travi del solaio e lastre in cartongesso dello
spessore mm 13 tipo "Rigips RF 13" fissate a mezzo di
viti autoperforanti fosfatate, la fornitura e posa in opera di
sovrastante strato isolante superiore costituito da pannelli
in lana minerale, densita 40 kg/mc, conduttivita <= 0.043
W/m°K, spessore di 100 mm, compresi tutti gli oneri per il
taglio e sagomatura su misura, gli sfridi, la stuccatura
della testa delle iti di fissaggio, la stuccatura dei giunti
previa applicazione di nastro in fibra di vetro; Nel prezzo
si intendono compresi e compensati anche gli oneri per la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la
pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, |l
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E' compreso altresi ogni altro onere ed opera accessoria
necessaria per dare il controsoffitto coibentato in opera a
regola d'arte a qualsiasi altezza e pronto a ricevere la
tinteggiatura

A misura: edificio principale - piano primo - deposito,
disimpegno scale, ripost

53.06+5.50%1.30+1.60%1.30+3.06 mq 65,350 42,50 2.777,38
A misura: edificio principale - piano terra - centrale

termica

30.57 mq 30,570 42,50 1.299,23

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 -
disimpegno, bagno cucina soggiorno, camera

5.72+1.74+5.12+20.78+13.55 mq 46,910 42,50 1.993,68

A misura: quantita a stima

7.17 mq 7,170 42,50 304,73

TOTALE 150,000 6.375,02
1386 SOVRAPPREZZO PER PARETI O CONTROPARETI

ATTESTATE SU SOFFITTI CON TRAVI A VISTA

Sovrapprezzo per lavorazioni aggiuntive quali la
stuccatura sul perimetro delle travi in legno, anche a
profilo irregolare (uso Trieste) e la sigillatura di tutti i
giunti tra il cartongesso e le travi e/o il tavolato, con
silicone bianco per evitare la formazione di fessure;
misurazione: a metro lineare di parete o controparete in

pianta.

A misura: quantita a stima

6.31 m 6,310 6,60 41,65
A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 m 55,200 6,60 364,32
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Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

14
1450

1452

1425

1.50+3.6+3.3+2.6+2.1+1.00+3.3+3.3+3.2+3.2+2.2+2.25+
0.3+2.00+6.2+3.40+3.3+1.25+2.10+2.10+1.5+1.5

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4
2.90+2.80+4.27+2.30+3.10+3.10+3.15+1.30+1.82+0.40+
0.35+0.35"2+0.70+0.80+0.30+0.20+0.30

TOTALE

TOTALE IMPORTO A MISURA
TOTALE IMPORTO A CORPO
SOMMA CATEGORIA OPERE IN CARTONGESSO

CANNE FUMARIE

TORRETTE DA CAMINO

torrette di camino di tipo tradizionale, con copertura a
capanna, eseguite secondo quanto riportato nei grafici,
comprendenti anche piu canne fumarie e/o tubazioni di
sfiato (escluse) per ventilazione primaria delle colonne di
cscarico o espulsione fumi cottura, anche con uscita
laterale, compresa la foderatura esterna perimetrale
ralizzata in mattoni pieni in foglio o blocchi modulari in
calcestruzzo cellulare, a partire dal tavolato del piano
della copertura, il torrino a tettuccio in mattoni pieni e
coppi di recupero/nuovi eseguite secondo le indicazioni
della D.L., l'intonaco a calce al grezzo e fino, I'eventuale
pittura o velatura a calce, la conversa in lamiera di rame
e quant'altro occorra per dare la torretta finita in opera a
regola d'arte

A misura: edificio principale

5

TOTALE

RECUPERO TORRINO CANNA FUMARIA

recupero di torrette di camino consistente nella rimozione
delle parti di intonaco inconsistenti e distaccate dalla
sottostante struttura in cotto, la risarcitura delle fughe con
malta di calce aerea, la ripresa dell'intonaco di calce a
campione dell'esistente, la pulizia delle rimanenti porzioni
di intonaco, il consolidamento degli elementi di sostegno
della copertura del torrino e della copertura a coppi del
medesimo con eventuale sostituzione con coppi di
recupero degli elementi irrecuperabili, la sostituzione
della esistente conversa in lamiera con altra in rame, la
sigillatura del perimetro superiore della conversa,
I'eventuale velatura con pittura a calce e quant'altro
occorra per dare la torretta finita in opera a regola d'arte
A misura: edificio principale - lato Vicolo Tis

1
TOTALE

CANNA FUMARIA IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE
diam. int. 100 mm

Fornitura e posa in opera di camino a doppia parete
costruito in acciaio inossidabile, adatto a stufe o caldaie
pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a pellet,
costituito da:

- camicia interna in acciaio inox AlISI 316 L con finitura
esterna lucida e spessore pari 0 superiore a 4/10 mm con
giunzione longitudinale saldata realizzata con processi
LASER o TIG in atmosfera protetta.

- coibentazione in lana minerale ad alta densita' con
spessore di 25 mm

- camicia esterna in acciaio inox AIS| 304, spessore pari
0 superiore a 4/10 mm;

I camino sara' fornito ad elementi modulari con
connessioni del tipo a doppio bicchiere, predisposto per
I'assorbimento delle dilatazioni termiche sul diametro
interno e idoneo alla protezione dalle piogge sul diametro
esterno;

- giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, il cui
particolare profilo conico garantisce una elevata
resistenza meccanica e una tenuta ai fumi, anche in
pressione, senza l'obbligo di fascette di bloccaggio
elementi e guarnizioni di tenuta;

Il camino sara' completo di accessori e dai pezzi speciali
previsti dalle normative vigenti e dalla buona tecnica
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330,00



Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

(innesto fumi, ispezione, raccolta condense, ecc. ) ivi

compreso idonei mezzi di sostegno per il fissaggio del

camino a parete o ad apposita struttura di sostegno

(questa esclusa) - distanza minima garantita durante la

posa da materiali combustibili: 7 cm.

Nel prezzo e' altresi' compreso l'onere di eventulai

trabatelli e dei mezzi di sollevamento, la verifica del

dimensionamento secondo le prescrizioni delle ultime

normative, la marcatura CE in conformita alle norme UNI-

EN 1856/1-2; inolire dovra essere prodotta la

dichiarazione di conformita ai sensi della Legge D.M.

37/2008.

A misura: edificio principale - alloggio 1

11.0 m 11,000 173,00 1.903,00

A misura: edificio principale - alloggio 5

4.00 m 4,000 173,00 692,00

A misura: edificio principale - alloggio 4

5.50 m 5,500 173,00 951,50

A misura: edificio principale - alloggio 3

7 m 7,000 173,00 1.211,00

A misura: edificio principale - alloggio 2

8.50 m 8,500 173,00 1.470,50

TOTALE 36,000 6.228,00
1441 SPORTELLO ISPEZIONE CANNA FUMARIA

Fornitura e posa in opera sul rivestimento esterno della

canna fumaria, di coperchio di chiusura in materiale

plastico fissato a mezzo di viti alla struttura in

cartongessoportello in acciaio inox completo di telaio a

murare, per ispezione e pulizia canna fumaria, il tutto in

opera a perfetta regola d'arte

A misura: edificio principale

5 cad. 5,000 17,00 85,00

TOTALE 5,000 85,00

TOTALE IMPORTO A MISURA 0,00

TOTALE IMPORTO A CORPO 0,00

SOMMA CATEGORIA CANNE FUMARIE 9.268,00

15 TETTI E COPERTURE

1536 PLUVIALI IN RAME diam. 10 cm

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico diam.

10 cm realizzati in laminato di rame saldato dello

spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello

stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni

due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE

per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva

89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A misura: corpo sud

11.60+11.50 m 23,100 31,30 723,03

A misura: corpo principale

12.00+13.20+13.20 m 38,400 31,30 1.201,92

A misura: quantita a stima

3.90 m 3,900 31,30 122,07

A misura: corpo principale - copertura in lamiera sopra

ingresso secondario

3.00 m 3,000 31,30 93,90

A misura: corpo rustico

3.60+1.00 m 4,600 31,30 143,98

TOTALE 73,000 2.284,90
1537 CANALI DI GRONDA IN RAME svil. 40 cm

fornitura e posa di canali di gronda in lamiera di rame,
spessore mm 6/10, dello sviluppo cm 40, compresi e
compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete
di tiranti di ritegno (poste a distanza non superiore a 1 m,
i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi
troncoconinici di tipo standard, le saldature a stagno dei
giunti, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
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Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

quanto altro necessario per dare il Tavoro finito a regola

d'arte.

A misura: quantita a stima

2.90 m 2,900 48,80 141,52

A misura: corpo principale - tetto in lamiera sopra

ingresso secondario

4.00 m 4,000 48,80 195,20

A misura: corpo principale copertura a padiglione

8.60+8.60 m 17,200 48,80 839,36

A misura: corpo principale copertura a falda unica

5.50+7.90 m 13,400 48,80 653,92

A misura: corpo sud

2.90+7.40 m 10,300 48,80 502,64

A misura: corpo rustico

3.30+4.90 m 8,200 48,80 400,16

TOTALE 56,000 2.732,80
1545 FINESTRE A TETTO 114x70

fornitura e posa in opera di finestre da tetto tipo "Velux" o

equivalente con telaio e controtelaio in legno, complete di

vetrocamera basso emissivo antigrandine, guarnizioni di

tenuta all'acqua battente, apertura a bilanciere,

rivestimento esterno in lamiera preverniciata, conversa in

piombo compreso l'onere per il loro perfetto raccordo e

sigillatura con il manto di copertura di qualsiasi tipo, la

riguadratura e il raccordo del foro con l'intradosso della

falda del tetto (imbotte) e quant'altro occorra per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte, dimensione esterno

telaio 114x70cm;

A misura: corpo principale

5 cad. 5,000 649,00 3.245,00

TOTALE 5,000 3.245,00
1560 A - FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'ORDITURA

PRINCIPALE DELLA COPERTURA

Fornitura e posa in opera dell'orditura principale della

copertura composta da travi in legno essenza larice

piallate e spazzolate di prima scelta e con buona

stagionatura, con angoli smussati come da indicazioni

della D.L. - lunghezza fino a 5,5 ml e dimensioni 16x18

cm, compreso l'eventuale sagomatura delle teste per

I'appoggio sui cordoli sommitali in c.a. o acciaio

precedentemente realizzati o I'innesto tra le ali di profili in

acciaio, compreso fissaggio con vitoni o staffe metalliche

al cordolo come da indicazioni della D.L., compresa

fornitura e posa di telo protettivo microforato da disporre

attorno alle teste delle travi per proteggerle dalla malta di

allettamento della chiusura della sommita del muro con

muratura in bimattoni anch'essa compresa nel prezzo.

Compresa la realizzazione di eventuali ""alzarol™ per

velux e/o camini. Comprese chioderie, compreso ogni

altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

E' compresa la stesura di due mani di prodotto

antiparassitario idoneo, (da sottoporre per approvazione

alla D.L.) su tutto il materiale ligneo posto in opera.

Valutazione a mc di orditura effettivamente posta in opera

A misura: edificio principale - terzere

40,6070.16*0.16+34.3070.16*0.16 mc 1,917 1.170,00 2.242,89

A misura: rustico - terzere

573.8070.1470.14+5%4.8070.1470.16 mc 0,910 1.170,00 1.064,70

A misura: quantita a stima

0.434 mc 0,434 1.170,00 507,78

A misura: edificio principale - terzere

11*5.0070.16*0.18+1074.0070.16%0.18+9*5.00%0.16*0.18 mc 4,032 1.170,00 4.717,44

A misura: eidificio principale - terzere

11%4.200.16*0.16+10%4.0070.16*0.16 mc 2,207 1.170,00 2.582,19

TOTALE 9,500 11.115,00
1561 A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAPRIATE IN

LEGNO PER LA COPERTURA

Fornitura e posa in opera di capriate in legno per la
copertura composte da travi in legno essenza larice
piallate e spazzolate di prima scelta e con buona
stagionatura, con angoli smussati come da indicazioni
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Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

1562

1563

della D.L. - Tunghezza fino a 10,5 ml e dimensioni fino a
22x26 cm, compreso l'eventuale sagomatura delle teste
per I'appoggio sui cordoli sommitali in c.a. o acciaio
precedentemente realizzati o I'innesto tra le ali di profili in
acciaio, compresa la sagomatura degli elementi per
comporre i nodi delle capriate come da indicazioni della
D.L. e particolari costruttivi compresi collegamenti
passanti con barre in acciaio e elementi antiscorrimento
tipo ""bull-dog"", compreso fissaggio con vitoni o staffe
metalliche al cordolo come da indicazioni della D.L.,
compresa fornitura e posa di telo protettivo microforato
da disporre attorno alle teste delle travi per proteggerle
dalla malta di allettamento della chiusura della sommita
del muro con muratura in bimattoni anch'essa compresa
nel prezzo. Comprese chioderie, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

E' compresa la stesura di due mani di prodotto
antiparassitario idoneo, (da sottoporre per approvazione
alla D.L.) su tutto il materiale ligneo posto in opera.
Valutazione a mc di capriate effettivamente poste in
opera.

A misura: edificio principale - capriate
(4.20+3.60)*0.2070.24

A misura: edificio principale - capriate
(10.00+2.00)0.22*0.22

A misura: edificio principale - capriate
7.50%0.18%0.20

A misura: edificio principale - capriate
6.5070.18*0.18

A misura: edificio principale - capriate
4.0070.16%0.16

A misura: edificio principale - capriate
(11.00+6.00)*0.220.26

TOTALE

A - CONSOLIDAMENTO DI CAPRIATA ESISTENTE
Consolidamento di capriata esistente mediante i seguenti
interventi:

- fornitura e posa in opera di nr. 2 puntoni costituiti da
doppi tavoloni in legno essenza larice piallati e spazzolati,
con angoli smussati come da indicazioni della D.L., di
dimensioni 10x20 cm opportunamente sagomati come da
particolari costruttivi e fissati sui due lati della capriata
esistente mediante barre filettate in acciaio diaetro 16
mm tipo 8.8 con opportuni dadi di serraggio e elementi
antiscorrimento tipo bull-dog;

- fornitura e posa in opera di zeppe in legno di larice
piallato e spazzolato, opportunamente sagomate e
inserite tra i tavoloni e gli elementi lignei della capriata
esistente con funzione di carastrelli o appoggi per il
puntone esistente;

- taglio degli elementi esistenti secondo le indicazioni
della D.L. e i particolari costruttivi compresa la
sagomatura delle teste e il loro fissaggio ai tavoloni
precedentemente disposti.

Il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. e i
particolari costruttivi, compresi oneri per le opere murarie
per I'appoggio dei puntoni alle murature e al travetto del
solaio che fungera da nuova catena. Compresa la
fornitura e posa di tutto il materiale necessario, compresa
la spazzolatura e pulizia della vecchia capriata. E'
compresa la stesura di due mani di prodotto
antiparassitario idoneo, (da sottoporre per approvazione
alla D.L.) su tutto il materiale ligneo posto in opera.
Compresi oneri per lo smaltimento in pubblica discarica
autorizzata del materiale di risulta. Valutazione a corpo.
Misurazione

: cadauna

A misura: edificio principale - capriate esistenti centrali
2
TOTALE

A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN
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0,374
0,581
0,270
0,211
0,102

0,972
2,510

2,000
2,000

1.470,00
1.470,00
1.470,00
1.470,00
1.470,00

1.470,00

1.010,00

549,78
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396,90
310,17
149,94

1.428,84
3.689,70

2.020,00
2.020,00



Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

1530

1532

LARICE

Fornitura e posa in opera di tavolato in larice spessore 27
mm, con larghezza variabile da 18 cm a 28 cm
battentato, piallato e spazzolato su una faccia, da
sottoporre alla D.L. per approvazione, compreso
trattamento antitarlo. Compresa la posa in opera del
tavolato da disporre sopra le terzere di copertura,
compresi e compensati gli oneri per la protezione delle
strutture sottostanti, il fissaggio alle travi mediante viti,
compresa la posa di opportuni spessori (morali sagomati)
per rendere complanare il tavolato, compresa la
realizzazione di fori per camini o impianti e la sagomatura
in prossimita di finestre di falda, e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e l'accatstamento presso l'area di
cantiere, il tiro in alto e lo smaltimento a pubblica
discarica autorizzata del materiale di sfrido.

A misura: rustico - copertura

3.80

A misura: edificio principale - copertura
(6.00+4.20)*4.00+(6.00+3.40)*3.50+9.00%5.50+8.0078.00
+4.50710.00+4.30710.00+4.0079.00

TOTALE

PACCHETTO DI COPERTURA (escluso isolamento)
Pacchetto di copertura completo costituito da:

- guaina in polipropilene con funzione di freno vapore
disposta parallelamente alla linea di colmo, sul tavolato in
legno strutturale con sovrapposizione dei giunti di
almeno 10 cm e sigillatura dei medesimi con apposito
nastro adesivo, grammatura >= 150 g/mq valore Sd >=
5m; murali in legno di larice grezzo dimensioni 8*10 cm
posti lungo la linea di pendenza ad interasse di circa 68
cm con teste tagliate come indicato nei particolari
esecutivi;

- listelli in abete grezzo 5x5 cm, posti orizzontalmente ad
interasse di 60 cm (65 ove & previsto l'inserimento della
coibentazione) al di sopra dei murali in larice; -
coronamento  perimetrale del pacchetto isolante
realizzato sul lato verso la grondaia e sullo sporto
laterale, mediante la posa di muraletti in legno di larice
(dimensioni indicative 6/7x10cm) tra e sopra i
"passafuori" dello sporto come indicato nei particolari
esecutivi

- tavolato costituito da pannelli in OSB3 fenolico non
strutturale, spessore mm 15, in opera con giunti sfalsati,
ben accostati all'estradosso della coibentazione termo-
acustica;

- guaina impermeabile altamente traspirante tipo "Riwega
USB classic" o equivalente, a due strati di tessuto non
tessuto in polipropilene stabilizzato ai raggi UV a
protezione del film centrale in polipropilene UV 10 PP
Plus, grammatura 185 g/m? valore Sd <= 0,05, resistenza
allo strappo pari a 350/260 (£30N/50mm) ai sensi EN
123-11-1 in opera con giunti orizzontali sovrapposti di
almeno 10 cm e nastrati con nastro indicato dal
produttore;

Il tutto fornito e dato in opera compreso gli oneri per
I'esecuzione delle opere provvisionali, gli sfridi, i materiali
accessori di consumo (viti, bandelle, ecc.) e quant'altro
necessita per dare il lavoro finito a regola darte.
Misurazione: superficie effettiva coperta

A misura: quantita a stima

4.404

A misura:corpo principale copertura a padiglione
8.6078.60/2+8.60%7.80/2

A misura: copertura a falda corpo principale
(9.77+9,20)/2%(4.35+5.50)/2+(8.05+8.05)/2*(6.60+7.90)/2
TOTALE

ISOLAMENTO DEL PACCHETTO DI COPERTURA

- pannello in lana minerale a doppia densita non rivestito,
conducibilita termica a 10°C: lambda d = 0,035 W/mK,
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Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

1533

secondo UNT EN 12667, 12939, densita: circa 110 kg/m3
(190/90), secondo UNI EN 1602 Classe di reazione al
fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1.
Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: p = 1,
secondo UNI EN 13162, resistenza a compressione
(carico distribuito) > 30 kPa, secondo UNI EN 826,
resistenza a compressione (carico concentrato) F > 450
N, secondo UNI EN 12430 sp. 10 cm, inserito tra murali
in legno di larice grezzo dimensioni 8*10 cm posti lungo
la linea di pendenza ad interasse di circa 68 cm (questi
esclusi);

- coibentazione termoacustica costituita da pannelli a
sandwich con due strati esterni (spessore 5 mm
ciascuno) in lana di legno sottile di abete rosso
mineralizzata e legata con cemento Portland bianco, con
interposto uno strato interno di lana di roccia ad alta
densita conforme alla norma UNI EN 13162, sp. totale 5
cm (5/40/5mm), inseriti tra listelli in abete grezzo 5x5 cm,
posti orizzontalmente ad interasse di 65 cm (questi
esclusi); il tutto fornito e dato in opera compresi gli oneri
per le opere provvisionali, il taglio, gli sfridi, i materiali
accessori di consumo e quant'altro necessita per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Misurazione: superficie
effettiva di copertura coibentata

A misura
(4.35+4.35)/2%(8.43+7.97)/2+(6.90+6.10)/2%(6.80+6.65)/2
TOTALE

MANTO DI COPERTURA IN COPPI (50% nuovi - 50% di
recupero)

Fornitura e posa in opera di manto di copertura costituito
da coppi nuovi in laterizio (certificati antigelivi) per la
formazione dei canali inferiori (coppi di gronda) e coppi di
recupero per la copertura dei canali (coppi di coperta)
compreso l'eventuale taglio dei medesimi per adattarli
alla misura dei coppi nuovi, posati con sovrapposizione
minima di 10 cm. E' compresa la fornitura e posa di listelli
portacoppo in abete grezzo della sezione netta di cm 6 x
4 in opera secondo la linea di massima pendenza della
falda ad interasse max di cm 17; sono compresi altresi i
pezzi speciali per colmi, ecc., la fornitura e posa di
appositi ganci metallici in acciaio inox 3,4x2,2 mm
antiscivolamento per i coppi dei canali superiori ed
inferiori (un gancio ad ogni coppo) e per i colmi, la
formazione di compluvi e displuvi, la fornitura e posa in
opera di appositi elementi parapasseri a pettine in
polipropilene anti UV alla base e alla sommita delle falde,
l'inserimento di spezzoni di coppo (lingue di gatto) al
margine superiore delle falde, all'intersezione con i pezzi
speciali del colmo; inoltre la fornitura e posa di
mantovane in larice da 3 cm di spessore trattate con
prodotti protettivi sugli sporti laterali.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei
displuvi, i tegoli di colmo (coppesse) posati a secco e
fissati tra loro con ganci, i raccordi, i terminali, le cuffie di
aerazione poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte

A misura: corpo sud (vicolo Tis)
(7.40+7.10)/2%5.80+(7.10+6.90)/2*2.92+1.0872.90
A misura: corpo principale copertura a falda
(9.77+9,20)/2%(4.35+5.50)/2+(8.05+8.05)/2*(6.60+7.90)/2
A misura: corpo principale copertura a padiglione
8.6078.60/2+8.60%7.80/2

A misura: quantita a stima

6.312

A misura: corpo rustico

(3.30+4.90)*3.35

TOTALE
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Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

1531 MEMBRANA TMPERMEABILE TRASPIRANTE

fornitura e posa di membrana impermeabile altamente

traspirante tipo "Riwega USB classic" o equivalente, a

due strati di tessuto non tessuto in polipropilene

stabilizzato ai raggi UV a protezione del film centrale in

polipropilene UV 10 PP Plus, grammatura 185 g/m?

valore Sd <= 0,05, resistenza allo strappo pari a 350/260

(x30N/50mm) ai sensi EN 123-11-1 in opera con giunti

orizzontali sovrapposti di almeno 10 cm e nastrati con

nastro indicato dal produttore

A misura: copertura corpo sud

(7.20+6.90)/2*5.50+6.90%2.92+2.7070.90 mg. 61,353 8,50 521,50

A misura: quantita a stima

3.647 mg. 3,647 8,50 31,00

TOTALE 65,000 552,50
1538 LATTONERIE A FISSAGGIO DIRETTO IN RAME 6/10

svil. 40 cm

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di

copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera

sagomata quali mantovane, scossaline, raccordi di colmi,

compluvi e displuvi, lamiere forate, rivestimenti, ecc.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le

sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE

per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva

89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte -

sviluppo lamiera cm 40

A misura: corpo sud - mantovana su timpano

5.80+4.00+0.60 m 10,400 41,00 426,40

A misura: quantita a stima

2.70 m 2,700 41,00 110,70

A misura: corpo rustico - mantovana su sporto laterale

tetto alto

3.35%2 m 6,700 41,00 274,70

A misura: corpo principale - mantovana su sporto

9.60+8.60 m 18,200 41,00 746,20

TOTALE 38,000 1.558,00
1539 LATTONERIE A FISSAGGIO DIRETTO IN RAME 6/10

svil. 100 cm

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di

copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera

sagomata quali mantovane, scossaline, raccordi di colmi,

compluvi e displuvi, lamiere forate, rivestimenti, ecc.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le

sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE

per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva

89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte -

sviluppo lamiera cm 100

A misura: corpo sud - conversa a ridosso edificio ex

museo

4.00+1.10 m 5,100 95,00 484,50

TOTALE 5,100 484,50
1540 LATTONERIE A FISSAGGIO DIRETTO IN RAME 6/10

svil. 50 cm

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di

copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera

sagomata quali mantovane, scossaline, raccordi di colmi,

compluvi e displuvi, lamiere forate, rivestimenti, ecc.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le

sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE

per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva

89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte -

sviluppo lamiera cm 50

A misura: corpo principale - intersezione falda a m 8,000 49,50 396,00
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Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

padiglione con tamponamento verticale in Tegno

8.00

A misura: quantita a stima

2.75 m 2,750 49,50 136,13
A misura: corpo sud - intersezione falde con muro corpo

principale

5.80+2.90 m 8,700 49,50 430,65
A misura: corpo principale - intersezione falda con muro

edificio ex museo

4.35+1.20+6.10+7.00 m 18,650 49,50 923,18
A misura: corpo rustico - a chiusura superiore della falda

e intersezione falda corpo basso con muro corpo alto e

muro altra proprieta

4.90+3.30+3.35+3.35 m 14,900 49,50 737,55
TOTALE 53,000 2.623,51
1546 FINESTRE A TETTO 78X98

fornitura e posa in opera di finestre da tetto tipo "Velux" o
equivalente con telaio e controtelaio in legno, complete di
vetrocamera basso emissivo antigrandine, guarnizioni di
tenuta all'acqua battente, apertura a bilanciere,
rivestimento esterno in lamiera preverniciata, conversa in
piombo compreso l'onere per il loro perfetto raccordo e
sigillatura con il manto di copertura di qualsiasi tipo, la
riquadratura e il raccordo del foro con l'intradosso della
falda del tetto (imbotte) e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, dimensione esterno
telaio 78x98cm;

A misura: corpo sud

1 cad. 1,000 505,00 505,00

TOTALE 1,000 505,00
1548 TAVOLATO VERTICALE DI TAMPONAMENTO IN

LARICE

Fornitura in opera di tavolato verticale di tamponamento a
chiusura dello spazio compreso tra falde di copertura
poste a quote diverse, costituito da: struttura in murali di
abete grezzo sez. 8x10 com disposti verticalmenete ad
interasse di circa 60 cm, fissati inferiormente e
superiormente all'orditura lignea delle coperture, pannello
di tamponamento in fibre di legno orientate OSB3 sp. 15
mm, guaina impermeabile traspirante posta con giunti
verticali sovrapposti e sigillati, rivestimento esterno in
tavole parallele di larice grezzo sp. 25 mm, di larghezza
variabile compresa fra 15 e 25 cm disposte verticalmente
con giunti verticali rivestiti da listelli in larice 25x40mm

A misura: corpo pincipale - a chiusura vuoto tra falda del
padiglione e falda copertura parte centrale

9.00%1.20/2 mq 5,400 67,00 361,80
TOTALE 5,400 361,80
1552 TORRETTE IN RAME PER SFIATI

fornitura e posa di torrini in lamiera di rame dello
spessore mm 5/10, completi di conversa e cappello,
diametro torrini pari alle tubazioni di sfiato da servire, in
opera su tetti con manto di copertura in tegole di qualsiasi
tipo e/o coppi, compreso l'onere per la sigillatura con
silicone del raccordo tra torrino e tubazione, apparecchi
di fissaggio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte, per foggia e dimensioni torrino secondo le
indicazioni della DL

A misura: corpo principale

4 CAD 4,000 105,00 420,00
A misura: corpo sud

2 CAD 2,000 105,00 210,00

TOTALE 6,000 630,00
1555 TERMINALE IN RAME PER SFIATI MULTIPLI E CANNE

FUMARIE

fornitura e posa di terminali in lamiera di rame dello
spessore mm 6/10, contenenti una o piu canne
fumarie/sfiati o condotti di aerazione compresa eventuale
esecuzione del relativo telaio di sostegno in struttura
metallica, foratura della lamiera di rame per l'espulsione
dei vapori e dei fumi, il tutto eseguito secondo quanto
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Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

1557

1570

1534

indicato nel progetto esecutivo e/o Te indicazioni della DL,
in opera su tetti con manto di copertura in coppi,
compreso l'onere per I'esecuzione della relativa conversa
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

A misura: corpo principale per aerazione vano ascensore
1

TOTALE

RIVESTIMENTO INTRADOSSO DELLO SPORTO CON
PANNELLI IN FIBROCEMENTO

Rivestimento all'intradosso dello sporto del tetto,
realizzato con strutture di sostegno in profili in Aluzink e
tamponamento in lastre in cemento fibrorinforzato per
esterni sp. 12,5 mm, tipo "Aquapanel outdoor" o
equivalente composte da inerti e cemento portland e
armate con rete in fibra di vetro sulle superfici; &
compresa la posa sul retro delle lastre di barriera
allacqua costiutuita da membrana impermeabile
all'acqua ma permeabile al vapore, la stuccatura dei
giunti con stucco a base cementizia per esterni, il taglio,
gli sfridi e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte

A misura: intradosso sporto copertura lato via Duomo e
voltatesta

0.607%(1.85+9.00)

TOTALE

DISPOSITIVI ANTICADUTA ATETTO

Fornitura ed installazione di dispositivi puntuali anticaduta
a tetto costituiti esclusivamente da ganci di ancoraggio
sottocoppo a norma UNI EN 795, disposti in maniera tale
da consentire l'accesso in sicurezza a tutte le parti della
copertura dell'edificio principale, a partire dalle finestra a
tetto individuate per l'uscita in falda, collocati a distanza
tra loro non superiore a 2,00 m per consentire la
progressione con dppio cordino. | dispositivi di fissaggio
saranno costituiti da piastra sagomata forata di
ancoraggio in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle
dimensioni indicative di 650x5x4mm con naso ricurvo e
forato all'estremita in vista e fissato alla struttura della
copertura mediante viti o tasselli ad espansione in
numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilita e
tenuta all'intero dispositivo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il
posizionamento, la tabella di segnalazione del
dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del
certificato di collaudo, il rispetto della marcatura CE per i
dispositivi di protezione individuale prevista dalla Direttiva
89/686/CEE recepita dal D.LGS. 475/1992, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili in particolare il D.LGS.
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A misura: quantita a stima

3

A misura: copertura corpo principale (falda unica)
11

A misura: copertura corpo sud

6+4

A misura: ccopertura corpo centrale (padiglione)
6+5

TOTALE

FORNITURA COPPI DI RECUPERO PROVENIENTE DA
FUORI CANTIERE

Sola fornitura a pié d'opera di coppi di recupero
provenienti da fuori cantiere nel caso quelli recuperati
dalla demolizione del'edificio non fossero sufficienti;
(tipologia e qualita dei coppi dovra essere accettata dalla
DL)

A misura: quantita a stima

600
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Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

1582

1525

1541

TOTALE

PARANEVE IN DOPPIO TUBOLARE DI ACCIAO
ZINCATO

Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di
copertura in coppi costituiti da piastre in acciaio zincato a
caldo e doppio tubo del diametro di 3/4" pure in acciaio
zincato a caldo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri,
il fissaggio alla struttura del tetto, la bulloneria in acciaio
inox, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A misura: quantita a stima

4.40

A misura: edificio principale - copertura a falda unica - (in
gronda e a mezza falda)

15.00+15.00

A misura: edificio principale - copertura corpo sud (in
gronda)

6.50+2.90

A misura: corpo principale - tetto a padiglione

7.00+7.20

TOTALE

TETTO IN LAMIERA DI RAME A PROTEZIONE DELLA
TESTA DI MURATURE IN PIETRAME O MATTONI
Fornitura e posa in opera di copertura in lamiera di rame
a doppia aggraffatura a protezione sommitale di murature
in pietrame o0 mattoni eseguita come segue:
predisposizione di piano di posa della listellatura in legno
mediante spianata di malta anche in pendenza, a
livellamento del limite superiore della muratura e posa di
listelli longitudinali in larice 4x6cm (dormienti) annegati
nella malta e posti in corrispondenza dei bordi del muro
da coprire; messa in opera di listelli in larice 4x6 cm
disposti trasversalmente ad interasse di circa 30 cm e
leggermente sporgenti dal filo del muro (10 cm) per
formare lo sporto; formazione del piano di posa della
lamiera in tavolato di abete piallato, trattato con
impregnante protettivo mordenzato sp. 22 mm; manto in
laminato piano di rame, costituito da nastro continuo nelle
larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di
6/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda
con doppia piegatura e opportunamente ancorato al
sottostante tavolato con apposite graffette in materiale
compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm
l'una dall'altra.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimatrale con
corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie
perimetrali a completamento, la formazione di
gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.
246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

A misura: corpo principale - copertura muratura sopra
accesso secondario all'ingresso condominiale

4.00*1.00

TOTALE

LATTONERIE A FISSAGGIO DIRETTO IN RAME 6/10
svil. 25 cm

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di
copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera
sagomata quali mantovane, scossaline, raccordi di colmi,
compluvi e displuvi, lamiere forate, rivestimenti, ecc.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le
sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
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Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

20
2017

2060

2010

89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte -
sviluppo lamiera cm 25

A misura: quantita a stima

0.80

A misura: corpo principale - su copertura in lamiera sopra
ingresso secondario

3.50+0.40+0.30

TOTALE

TOTALE IMPORTO A MISURA
TOTALE IMPORTO A CORPO
SOMMA CATEGORIA TETTI E COPERTURE

COIBENTAZIONI ED IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA DA MM 4
Formazione di manto impermeabile costituito da uno
strato di membrana bituminosa tipo specifico per
impalcato in miscela di bitume polimero plastomero
(B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 4, armata
con tessuto non tessuto in poliestere a filo continuo.
Lavoro eseguito mediante:

- preparazione con radicale pulizia delle superfici;

- trattamento con speciale primer in vernice bituminosa a
rapida essicazione con consumo da 0,3 a 0,5 kg/m2;

- applicazione della membrana con giunti sovrapposti di
almeno 10 cm mediante spatola e sfiammatura di
rinvenimento da estendere a tutta la superficie.
Caratteristiche tecniche della membrana:

- flessibilita a freddo : -25°

- resistenza a trazione : longitudinale M/50 mm 860,
trasversale M/50 mm 560

- allungamento a rottura : 50%

- resistenza alla lacerazione: n° 150

- resistenza al punzonamento statico: PS 3

- stabilita di forma a caldo: 100°C.

- impermeabilita all' acqua:>= 60 Kpa.

A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1
7.00%3.00*2+0.80%0.50
TOTALE

IMPERMEABILIZZAZIONE CON "PLATON"
impermeabilizzazione di facce di murature contro terra
mediante la fornitura e posa di teli di gomma e/o pvc del
tipo "Plantom" dello spessore mm 1+2 circa, in opera
compreso gli oneri per il fissaggio alle murature con
appositi chiodi metallici, il sormonto dei giunti di almeno
cm 20 e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte; misurazione: superficie efettiva isolata

A misura: quantita a stima

40.00%1.00

TOTALE

SOTTOFONDO IN ARGILLA ESPANSA E CEMENTO
Massetto in calcestruzzo alleggerito con granuli di argilla
espansa idrorepellente 3-8 mm impastato con cemento
tipo 32,5 in ragione di 1,5 q.li di cemento per mc di argilla
espansa, densita in opera circa 600 kg/mc battuto e
spianato per spessoridacm 5acm 10

A misura: per livellamento solai - edificio principale -
piano sottotetto - alloggio 5
(8.77+10.50+3.00+8.00+12.84)*5

A misura: per livellamento solai - edificio principale -
piano terzo - alloggio 5

(4.97+1.87+22.89)*5

A misura: per livellamento solai - edificio principale
piano secondo - alloggio 3
(6.64+12.12+20.81+12.39)*5

A misura: per livellamento solai - edificio principale -
piano terzo - alloggio 4

(6.94+2.14+10.79+21.99+3.39)*5

A misura: per livellamento solai - edificio principale -
piano secondo - alloggio 2
(6.19+10.24+2.23+20.11+16.18+4.86+2.64)*5
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mqg x cm

mqg x cm

mqg x cm

mqg x cm

mqg x cm

0,800

4,200
5,000

42,400
42,400

40,000
40,000

215,550

148,650

259,800

226,250

312,250

27,00

27,00

14,00

6,00

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

21,60
113,40
135,00

0,00
0,00
70.863,28

593,60
593,60

240,00
240,00

560,43

386,49

675,48

588,25

811,85



Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

A misura: quantita a stima

123.2 mqg x cm 123,200 2,60 320,32

A misura: per livellamento solai - edificio principale -

piano primo - alloggio 1

(6.47+11.27+16.60+1.85+6.74+14.20)*5 mqg x cm 285,650 2,60 742,69

A misura: per livellamento solai - edificio principale -

piano primo - alloggio 1

(6.47+11.27+16.60+1.85+6.74+14.20+1.71)*5 mqg x cm 294,200 2,60 764,92

A misura: per livellamento solai - edificio principale -

piano terzo - alloggio 6

(5.72+5.12+20.76+13.55+1.74)*5 mqQ x cm 234,450 2,60 609,57

TOTALE 2.100,000 5.460,00
2050 VESPAIO AERATO CON CASSERI A PERDERE (27+5

cm)

Fornitura e posa in opera di vespaio aerato realizzato

mediante getto di conglomerato cementizio classe Rck 30

confezionato a macchina, in casseri di contenimento a

perdere costituiti da elementi modulari in polipropilene

riciclato disposti in ambienti di forma regolare, anche di

dimensioni modeste.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

per l'allineamento delle casseforme di contenimento dei

getti, i pezzi speciali fermagetto per la chiusura

perimetrale, la cappa integrativa superiore dello spessore

di 5 cm e l'armatura di ripartizione costituita da rete

elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K

ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da

20x20 cm, la vibrazione meccanica, il livellamento dalla

cappa superiore, la frattazzatura, il taglio lo sfrido, il

rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione

prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR

21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

altezza del vespaio: 27+5 cm

A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1

7.00%3.00*2+0.80%0.50 mq 42,400 34,00 1.441,60

A misura: quantita a stima

2.60 mq 2,600 34,00 88,40

TOTALE 45,000 1.530,00
2012 MASSETTO ALLEGGERITO CON SCHIUMA TIPO

"FOAMCEM"

Fornitura e posa in opera in qualsiasi sito e su qualsiasi

fondo di massetto costituito da calcestruzzo cellulare

leggero tipo "Foamcem" o equivalente con densita a

secco kg 400/m3 ottenuta con kg 330 di cemento tipo

32.5 0 42.5 e kg 1.5 di schiumogeno proteico. Il materiale

dovra avere una resistenza a compressione minima di

8Kg/cmq e un lambda=0.085 kcal/m2h°C a secco, dovra

essere prodotto con attrezzatura automatica dotata di

sistema computerizzato per la regolazione della

miscelazione e della produzione continua e pompato al

piano con formazione di massetti con spessore minimo di

5 cm e massimo di 15 cm ed eventuale formazione di

pendenze fino al 2%.

A misura: quantita a stima

3,610 mqg x cm 36,000 1,30 46,80

A misura: edificio principale - alloggio 1

(7.00%3.0072+0.80%0.50)*10 mqg x cm 424,000 1,30 551,20

TOTALE 460,000 598,00
2035 COIBENTAZIONE IN POLIURETANO ESPANSO sp. 5

cm

Isolamento termico in pannelli tipo "STIFERITE GT" o
equivalente, in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) di
spessore 5 cm,

rivestiti su entrambe le facce, posati a pavimento,
preliminarmente all'esecuzione del massetto alleggerito
(a parte); i pannelli dovranno avere le seguenti
caratteristiche: Spessore: 5 cm - Conducibilita Termica
Dichiarata pari a 0,022 W/mK - Resistenza alla
compressione al 10% di schiacciamento > 150 kPA -
Massa volumica pannello Valore medio comprensivo del
peso dei rivestimenti 36 £ 1,5 kg/mc;
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Umi Quantita Prezzo Importo

A misura: edificio principale - piano terra - alloggio T
7.00%3.0072+0.8070.50 mq 42,400 10,50 445,20

3.6 mq 3,600 10,50 37,80
TOTALE 46,000 483,00

2040 COIBENTAZIONE ACUSTICA A PAVIMENTO
Isolamento acustico a pavimento tipo "ecosilent over" o
simile fornito e posto in opera costituito da uno strato di
agglomerato poliuretanico flessibile riciclato tipo Isolpiu
(densita 90kg/m3) o simile ed un secondo strato costituito
da mescole di elastomeri naturali sintetici, provenienti da
recupero di pneumatici fuori uso, legate da poliuretani
polimerizzati in massa (densita 750 kg/m? = 7%), dello
spessore di 8 mm circa, con ottima resistenza meccanica
e chimica, resistenti a temperature comprese tra -
60°+200° imputrescibili e non pulverulenti posti in opera
con sovrapposizione dei giunti di cm 5, fissati alla
struttura sottostante con apposito collante o tasselli in
plastica. Compresi gli oneri per la posa in opera secondo
le indicazioni della ditta produttrice, la desolidarizzazione
della sovrastante pavimentazione dai muri perimetrali in
laterizio mediante I'applicazione lungo il
perimetro dei vani di una fascia autoadesiva di polietilene
espanso tipo "Akustik-border" densita 30 kg/m?3 spessore
6 mm o equivalente al perimetro murature con fascia con
angolo preformato a L per evitare il contatto tra le pareti
perimetrali e massetto con pavimento, compresi gli oneri
della preventiva pulizia del fondo, il taglio su misura, gli
sfridi, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, gli oneri
di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93 n 246.
Misurazione al m? di pavimento calpestabile.
Misurazione al m? di pavimento calpestabile.
A misura: edificio principale - piano terzo - parti comuni
5.84 mq 5,840 8,40 49,06
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3
12.12+6.64+0.8070.25*2+20.81+12.39+0.80%0.15 mq 52,480 8,40 440,83
A misura: quantita a stima
18.765 mq 18,765 8,40 157,63
A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1
14.20+1.85+6.74+16.60+11.27+6.47+1.71+0.7070.38+0.
80%0.40+0.8070.66+0.65%0.25 mq 60,117 8,40 504,98
A misura: edificio principale - piano secondo - parti
comuni
3.74+9.76 mq 13,500 8,40 113,40
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2
4.86+16.18+2.64+20.11+2.23+10.24+6.19+0.80*0.28+0.
80%0.1*3 mq 62,914 8,40 528,48
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2
4.86+16.18+2.64+20.11+2.23+10.24+6.19 mq 62,450 8,40 524,58
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6
0.8070.2+5.72+5.12+0.8070.15+0.80%0.1*2+1.74+20.78+
13.55 mq 47,350 8,40 397,74
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4
6.94+10.79+2.14+21.99+0.8070.28+0.6070.80+3.39 mq 45,954 8,40 386,01
A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5
8.77+10.50+3.00+8.00+12.84 mq 43,110 8,40 362,12
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5
22.89+1.87+4.97+0.80%0.1+0.80%0.2 mq 29,970 8,40 251,75
TOTALE 442,450 3.716,58

TOTALE IMPORTO A MISURA 0,00
TOTALE IMPORTO A CORPO 0,00
SOMMA CATEGORIA COIBENTAZIONI ED

IMPERMEABILIZZAZIONI 12.621,18

21 INTONACI
2110 INTONACO GREZZO
intonaco al grezzo costituito da un solo strato di malta
bastarda dosata a q.li 3 di calce idraulica naturale e q.li 1
di cemento per metro cubo eventualmente addizionata
con ossidi o terre, in opera su pareti sia interne che
esterne ed eseguito nello spessore fino a cm 3, tirato a
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Umi

Quantita

Prezzo

Importo

2117

2122

frattazzo anche senza Tausilio di guide su murature in
pietrame esistenti, anche in presenza di irregolarita e
fuori piombo, compreso l'onere per la formazione di
lesene, riseghe, riquadrature di fori, opere provvisionali e
qualsiasi altro onere per dare la superficie finita secondo
le indicazioni della D.L. - Misurazione: detrazione di fori >
2mq

A misura: edificio rustico - intonaco interno depositi
(3.38+2.47+3.35+2.33)*2.50+(2.31+3.47+2.07+3.50)"2.5
0-1.18*1.95

TOTALE

INTERVENTO SU INTONACO ESTERNO - PROSPETTI
SUD ED OVEST (vicolo Tis) E PROSPETTI NORD
PORTALI ACCESSO CORTE

Intervento su intonaco civile esterno consistente nella
pulitura dell'intera parete mediante lavaggio ad acqua e
utilizzo di spazzola non metallica per rimuovere parti
incoerenti di pittura ed eventuali depositi superficiali, la
risarcitura di eventuali modestissime lacune con malta a
base di grassello di calce e inerte selezionato, I'eventuale
trattamento con promotore di adesione o primer per la
successiva velatura finale dell'intera parete con tinta a
base di latte di calce con eventuale aggiunta di addittivi
per il fissaggio e di terre minerali per raggiungere la
cromia desiderata; sono compresi la protezione con teli di
nylon/carta di elementi lapidei, serramenti, parti di
intonaco non interessate dall'intervento; tinta e modalita
esecutive dell'intervento saranno indicate dalla D.L. in
corso d'opera previa esecuzione di campionatura
(inclusa) - Misurazione: intera superficie della facciata
con detrazione di fori > 2 mq

A misura: portali in pietra accesso corte interna (solo lato
nord)

2.30%3.70-(1.8072.10)+5.00*4.20-1.80"2.30

A misura: quantita a stima

4.090

A misura: edificio principale - prospetti sud e ovest (vicolo
Tis)

2.60%10.90+7.00%12.00+1.10%1.80

TOTALE

INTERVENTO SU INTONACO ESTERNO A CALCE
RASO SASSO SU FACCIATE IN PIETRAME
Esecuzione di intonaco a calce per esterni non coprente
(deve consentire la lettura della tessitura muraria),
eseguito a qualsiasi altezza su pareti esterne in pietrame
a vista, sia piane che irregolari, compreso accurata
pulizia del supporto mediante lavaggio e pulizia con
spazzola di metallo, rimozione delle malte incoerenti,
rinzaffo della muratura e rimbocco di cavita o crepe,
eseguito con legante a base di calce idraulica naturale
anche in piu strati, finitura superficiale con legante a base
di grassello di calce a filo dei conci in pietrame senza la
totale loro copertura, anche addittivato con terre minerali
coloranti secondo preventiva campionatura approvata
dalla D.L. e successiva eventuale "spugnatura"
dell'intonaco in fase di presa per evidenziarne l'inerte e la
tessitura muraria;

Rinzaffo e finitura saranno realizzati con malte di calce e
leganti selezionati per granulometria e colore; il grado e
la tecnica di finitura dovranno essere definiti a seguito di
opportuna campionatura al fine di valutare il raccordo con
gli elementi lapidei di tessitura e la cromia finale che
potra essere modificata, se del caso, anche mediante
I'utilizzo di terre colorate.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per l'esecuzione della campionatura cromatica e
granulometrica, nonché I'eventuale ulteriore velatura con
tinta a calce per il raccordo cromatico con le porzioni
residue di intonaco storico, la formazione degli spigoli vivi
o smussati, il raccordo con elementi lapidei o lignei di
facciata, la pulizia oltre che della pietra di tessitura
mediante lavaggio e spugnatura anche degli elementi
lapidei di facciata eventualmente presenti (davanzali,
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Computo metrico estimativo
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stipiti, mensole, ecc.) da depositi carboniosi, alghe,

ossidi, ecc.; sono compresi inoltre gli oneri per i

sollevamenti, la rimozione di chiodi, fili elettrici e in

genere di manufatti esterni di impianti tecnologici e

quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte. Misurazione: per superficie effettiva interessata

ecc. Misurazione: al netto di fori di finestra/porta > 2,00

mq

A misura: edificio principale - prospetto sud - sopra il tetto

5.4072.00+3.70%4.70 mq 28,190 55,00 1.550,45

A misura: quantita a stima

3.31 mq 3,310 55,00 182,05

A misura: edificio principale - prospetto est - estrema

porzione sud della facciata

3.0079.50+3.50*2.00 mq 35,500 55,00 1.952,50

TOTALE 67,000 3.685,00
2113 INTONACO CIVILE PER INTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni

confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su

pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve,

per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito

da grezzo e fino, compresa la preventiva formazione di

fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata.

L'intonaco grezzo sara formato con malta idraulica

dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per

metrocubo di sabbia viva lavata proveniente da cava,

I'intonaco di finitura sara formata con idoneo premiscelato

a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per

interni. Non & ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di

intonaco premiscelato con la sola eccezione della

stabilitura finale. Misurazione: detrazione fori sup.> mq

2,00

A misura: edificio principale - piano terra - centrale

termica

(0.90+0.27+0.90)*2.65 mq 5,486 23,00 126,18

A misura: edificio principale - piano primo - esterno vano

ascensore

(2.00+2.30+2.10)*2.05 mq 13,120 23,00 301,76

A misura: ediificio principale - piano terra - alloggio 1 -

scala

(1.68+1.00+0.25+1.20+2.00)*2.50 mq 15,325 23,00 352,48

A misura: edificio principale - piano terra - archivio

direzionale lato corte

(3.60+0.60+0.90+0.50)*2.21 mq 12,376 23,00 284,65

A misura: quantita a stima

5.587 mq 5,587 23,00 128,50

A misura: edificio principale - piano primo - raddosso

ripostiglio comune e bagno alloggio 1

(1.90+1.10+0.40+1.10+2.35)*2.43 mq 16,646 23,00 382,86

A misura: edificio principale - piano terzo - esterno vano

ascensore

(2.00+2.30+2.10)*2.60 mq 16,640 23,00 382,72

A misura: edificio principale - piano secondo - esterno

vano ascensore

1.50"2.60 mq 3,900 23,00 89,70

A misura: edificio principale - piano terzo - controparete

Verso ex museo

4.2072.60 mq 10,920 23,00 251,16

TOTALE 100,000 2.300,01
2120 INTERVENTO SU INTONACO ESTERNO PROSPETTO

NORD (Via Duomo)

Restauro conservativo dell'intonaco storico della facciata
principale in parte a bugnato, nella parte inferiore da
eseguirsi previa battitura dell'intera superficie al fine di
accertare il grado di adesione al supporto, la rimozione
delle porzioni di intonaco a base cementizia se tale
operazione € possibile senza danneggiare il supporto
murario, il rirpistino dell'adesione di eventuali porzioni in
distacco, mediante iniezioni di legante a base di calce
idraulica naturale, il trattamento dell'intera superficie ad
intonaco con apposito prodotto biocida e successivo
lavaggio, la ricostruzione delle parti mancanti con malta a
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2118

2125

base di grassello di calce e inerti selezionati, anche
riproponendo la decorazione a bugnato, la pulizia degli
elementi in pietra naturale o in graniglia presenti in
facciata (davanzali, stipiti, soglie, balconcino, ecc.) da
depositi carboniosi, ossidi, alghe, ecc. (eccetto portale
ingresso), la velatura finale di raccordo eseguita con latte
di calce nella tinta definita dalla DL e dalla competente
Soprintendenza. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'esecuzione di saggi
sull'intonaco in opera, la redazione di eventuale relazione
descrittiva dell'intervento di restauro, l'esecuzione di
campionature in tutte le fasi d'intervento, la formazione
degli spigoli vivi o smussati, dei conci a bugnato, il
raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, la
pulizia della pietra a vista da residui di intonaco, i
sollevamenti, la rimozione di chiodi, fili elettrici e in
genere di manufatti esterni di impianti tecnologici, ed in
genere quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Misurazione: per superficie effettiva
interessata ecc. Misurazione: al netto di fori di
finestra/porta > 2,00 mq

A misura: quantita a stima

5.30

A misura: edificio principale - facciata su via Duomo
compreso il cielo dello sporto e il voltatesta sulla corte
interna
(8.50+0.70)*(11.50+0.60)-(1.50"2.20)*2-1.10"2.20-
1.0072.60

TOTALE

INTERVENTO SU INTONACO ESTERNO -
PROSPETTO EST - EDIFICIO PRINCIPALE E CORPO
RUSTICO (Corte interna)

Intervento su intonaco civile esterno da eseguirsi previa
rimozione a mano di porzioni incoerenti e/o sfarinate e/o
non sufficientemente "aggrappate" al fondo fino al
rinvenimento di eventuali strati di intonaco sottostanti
solidali alla muratura e/o della muratura stessa adottando
tutte le cautele al fine di evitare danneggiamenti ai
sottostanti strati di intonaco/murature secondo quanto
verra puntualmente indicato dalla D.L., pulitura dell'intera
parete e delle parti interessate dalla rimozione puntuale,
la rimozione di chiodi, fili elettrici e in genere di manufatti
esterni di impianti tecnologici, allargamento di fessure e
lesioni superficiali dell'intonaco, risarcitura delle lacune e
delle fessure o esecuzione ex novo (a campione
dell'esistente) dell'intonaco sulle porzioni in
corrispondenza delle superfetazioni demolite o dove
erano presenti canne fumarie rimosse; l'intonaco sara
eseguito con malta a base di calce aerea e inerti
selezionati e successivamente si procedera alla velatura
finale dell'intera parete con tinta a base di latte di calce
con eventuale aggiunta minima di addittivi per il fissaggio
e terre minerali per eventuale raccordo cromatico con le
porzioni di intonaco non interessate dal presente
intervento; sono compresi nel presente prezzo gli oneri
per la protezione con teli di nylon/carta di pavimentazioni,
elementi lapidei, serramenti, parti di intonaco non
interessate dall'intervento; sono altresi compresi gli oneri
per le campionature - Misurazione: intera superficie della
parete in cui si € intervenuto con detrazione di fori > 2 mq
A misura: corte interna - su facciata nord edificio altra
proprieta (a seguito demolizione superfetazioni)
6.10%2.60+1.00*3.20+3.70*2.70

A misura: corpo rustico
2.7074.00+4.0073.40+3.8072.50-1.35*2.00

A misura: edificio principale - tutta la facciata verso la
corte ad eccezione della porzione a sud della facciata
non intoncata e lasciata in pietra a vista
7.20%12.00+12.70%13.00+3.60*11.30-1.7072.30-
1.9072.30-1.1072.20

TOTALE
FASCIA DI INTONACO DEUMIDIFICANTE
MACROPOROSO
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5,300
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22
2215

Esecuzione di fascia di intonaco macroporoso risanante
alla base delle murature in pietrame (interni ed esterni)
per ridurre gli effetti della possibile risalita capillare di
umidita per un'altezza di 100 cm dal terreno, cosi
eseguito: rimozione di intonaci preesistenti, successivo
lavaggio della muratura con acqua a bassa pressione e
trattamento sul lato esterno con prodotto biocida
approvato dalla DL ed applicato secondo quanto
prescritto nella relativa scheda tecnica, risarcitura a malta
di calce idraulica e intasamento di eventuali grosse
lacune presenti nella muratura anche con scaglie di
mattoni, applicazione di rinzaffo antisale - fondo di
aggancio, costituito da legante idraulico, inerte siliceo e
specifici additivi, per uno spessore medio di 0,5 cm,
successiva applicazione di intonaco deumidificante
macroporoso a basso modulo elastico costituito da
legante idraulico, inerte siliceo e specifici additivi, steso
nello spessore minimo di 2 cm, infine stesura di intonaco
rasante antiritiro di colore chiaro in modo da consentire la
correzione della tinta con I'aggiunta eventuale di terre per
il raccordo cromatico con le superfici intonacate
adiacenti, costituito da legante a base di calce idraulica
naturale, inerti silicei o calcarei ed appositi additivi il tutto
nel rispetto delle indicazioni di posa riportate nelle
relative schede tecniche; i prodotti prescelti dovranno
essere approvati dalla DL; la mano di finitura dovra
essere, per quanto possibile, raccordata alla finitura degli
intonaci adiacenti (gia in essere o da applicare) compresa
I'eventuale riproposizione di fasce di intonaco a "spritz" al
piede delle facciate. E' compresa la protezione con teli di
nylon/carta di intonaci e pavimenti adiacenti. Misurazione:
al m lineare di zoccolo di facciata -effettivamente
intonacato

A misura: edificio principale - zoccolo su intonaco interno
zona ingresso da via Duomo
9.50+3.30+0.60+1.70+0.50+1.70+0.60+1.00+5.50

A misura: edificio principale - zoccolo prospetti sud e
ovest - vicolo Tis

0.80+1.00+7.00

A misura: edificio principale - zoccolo prospetto nord - via
Duomo

0.50+1.50+1.30

A misura: edificio principale - zoccolo prospetto est
11.00+6.50+1.40+1.00

A misura: edificio principale - quantita a stima

3.60

TOTALE

TOTALE IMPORTO A MISURA
TOTALE IMPORTO A CORPO
SOMMA CATEGORIA INTONACI

PAVIMENTI RIVESTIMENTI E MARMI

PAVIMENTO INDUSTRIALE IN CEMENTO

Fornitura e posa in opera di pavimento industriale
eseguito in conglomerato cementizio confezionato a
macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di inerte a granulometria
regolamentare, armato con rete elettrosaldata costituita
da tondini in acciaio FeB44k di diametro 6 mm e maglia
20x20 cm e con strato superificiale antiusura costituito da
aggregato minerale al quarzo corindone, additivi speciale
ed ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m? nel colore a
scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovra essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme
per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la formazione delle pendenze, il taglio in profondita e
la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc
formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non
superiori a 20.00 m?, l'isolamento perimetrale contro le
murature eseguito con strisce di polistirene espanso dello
spessore di 10 mm, lidonea protezione delle pareti
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24,400

8,800

3,300
19,900

3,600
60,000

68,00

68,00

68,00
68,00

68,00

1.659,20

598,40

224,40
1.353,20

244,80
4.080,00

0,00
0,00
47.378,20



Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, Ta formazione

delle pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in

corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la

successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la

risciacquatura assorbendo I'acqua in eccesso con idonei

sistemi, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine

lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il

conferimento con trasporto in discarica autorizzata del

materiale di risulta, I'indennita di discarica, il rispetto della

marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla

Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte; spessore complessivo del pavimento finito fino a

cm 10

A Misura: edificio rustico - piano terra

7.22+8.48 ma. 15,700 31,00 486,70

A misura: edificio principale - piano terra - locale Centrale

termica

30.57 ma. 30,570 31,00 947,67

A misura: quantita a stima

3.73 ma. 3,730 31,00 115,63

TOTALE 50,000 1.550,00
2250 RIVESTIMENTO DI PARETI IN PIASTRELLE

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti

nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento eseguito in

piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta,

pressate a secco, smaltate, comunemente denominate

grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma

quadrata (20x20cm o maggiore) o rettangolare (20x40cm

o0 maggiore), nel colore ed aspetto a scelta della D.L.,

posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola

dentata di collante a base cementizia additivato con

lattice resinoso. Nel prezzo si intendono ompresi e

compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio

con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, gli

eventuali profili d'angolo, la sigillatura degli interstizi

eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a

scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con

idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo I'acqua in

eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e

I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta

differenziata del materiale di risulta, il conferimento con

trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,

I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare

il lavoro finito a regola d'arte.

A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 -

servizio igienico

(2.30+2.80+2.55+1.45+0.25+1.30)*2.00 mq 21,300 40,00 852,00

A misura: quantita a stima

5.100 mq 5,100 40,00 204,00

misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5 -

servizio igienico

(1.50+2.15+1.50+2.15)"2.00 mq 14,600 40,00 584,00

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -

servizio igienico

(1.90+2.50+1.30+1.30+3.60)*2.00 mq 21,200 40,00 848,00

misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 -

servizio igienico

(2.30+3.10+2.30+3.10)*2.00 mq 21,600 40,00 864,00

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -

servizio igienico

(2.20+2.80+2.20+2.80)2.00 mq 20,000 40,00 800,00

A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 -

servizio igienico

(2.00+3.80+2.00+3.80)2.00 mq 23,200 40,00 928,00

misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 -

servizio igienico

(2.00+2.60+2.15+2.40)2.00 mq 18,300 40,00 732,00

misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 -

servizio igienico

(2.40+2.05+2.70+0.90+0.50+1.10)*2.00 mq 19,300 40,00 772,00

A misura: edificio principale - piano terra - servizio

igienico archivi

(1.50+2.00+1.80+0.90+0.30+1.20)*2.00 mq 15,400 40,00 616,00
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Computo metrico estimativo

Prezzo

Importo

2212

2246

TOTALE

MASSETTO IN CEMENTO

Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni
di q 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, in opera ben
pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, per sottofondo
di pavimentazioni in piastrelle o in prefinito di legno,
spessore cm 4

A misura: edificio principale - piano terra: alloggio 1
6.11+1.98+6.53+14.50

TOTALE

PAVIMENTO TIPO LAMPARQUET DI ROVERE
Fornitura e posa in opera di pavimento in legno verniciato
in opera comunamente chiamato lamparquet, costituito
da tavolette senza incastro dello spessore di 10 mm e
delle dimensioni di circa 40-60x200-300 mm. Il pavimento
sara posto in opera mediante incollaggio totale su
massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di
posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre
dovra essere in possesso di un coefficiente di attrito
conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996,
n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per |'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati
con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto
perfettamente deumidificato e con temperatura a terra
superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad
irregolarita dei vani, la sgrossatura e la levigatura con
cambio di tre carte abrasive a granulometria differenziata,
la stuccatura di eventuali imperfezioni con stucco
preconfezionato, I'applicazione a pennello di fondo
poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura,
I'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice
poliuretanica con finitura satinata, l'ultima delle quali
anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinati, la
pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo
scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi
distanza stradale del materiale, I'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.
246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la pulizia del sottofondo, la fornitura e posa di strato
separatore in materassino di polietilene reticolato sp. mm
3, la fornitura e posa di elementi in metallo in
corrispondenza delle soglie delle porte e/o nei punti di
incontro con pavimentazioni di altro tipo, la posa a giunti
accostati con adesivo vinilico a basso contenuto d'acqua
su fondo perfettamente asciutto e con temperatura a terra
superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad
irregolarita dei vani, la pulizia e I'asporto del materiale di
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica,
il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 -
ingresso, cucina-soggiorno, disimpegno, camera
3.39+(21.99-3.74)+2.14+10.79

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -
disimpegno, cucina-soggiorno, camera
12.12+(20.81-2.30*1.2-1.20*1.20)+12.39

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -
ingresso, cucina-soggiorno, disimpegno, camera
4.86+16.18+(20.11-2.95%1.20)+2.23+10.24

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 -
cucina-soggiorno, disimpegno
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Umi Quantita
180,000

mq 29,120
29,120

mq 34,570
mq 41,120
mq 50,080
mq 21,400

15,50

52,50

52,50

52,50

52,50

7.200,00

451,36
451,36

1.814,93

2.158,80

2.629,20

1.123,50



Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

(22.89-1.2072.80)+1.87

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 -

disimpegno, cucina soggiorno, camera

5.72+(20.78-1.6073.60)+13.55 mq 34,290 52,50 1.800,23
A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 -

soggiorno, camera singola, disimpegno, camera

matrimoniale

16.60+11.27+1.86+14.20 mq 43,930 52,50 2.306,33
A misura: quantita a stima

11.50 mq 11,500 52,50 603,75

A misura: edificio principale - piano sotttetto - alloggio 4 -
hobby room, camera singola, camera matrimoniale,

disimpegno

6.77+8.00+12.84+10.50 mq 38,110 52,50 2.000,78

TOTALE 275,000 14.437,52
2247 PAVIMENTO IN TAVOLATO IN ABETE

fornitura e posa di tavolato in legno d'abete grezzo,

spessore minimo mm 25, per pavimentazioni di sottotetti

accessibili, fissato su doppia orditura ortogonale in listelli

di abete della sezione di cm 5x5 ad interasse di cm 65

circa con interposto isolamento in fibra minerale 0,037

W/mK tipo Ecose Ultracoustic di Knauf (o equivalente) in

rotoli sp. cm 4,5+4,5; € compresa la fornitura e posa in

opera di una barriera o freno al vapore da 120g/mq tipo

Riwega USB micro light o equivalente, con funzione

anche di tenuta all'aria al di sopra del tavolato strutturale

del solaio, prima della posa dei listelli in doppia orditura;

sono compresi inoltre gli oneri per il fissaggio con chiodi

e/o viti, il taglio su misura, gli sfridi, i listelli, la

coibentazione in lana minerale, ed in genere qualsiasi

onere ed opera necessaria per dare il lavoro ultimato a

perfetta regola d'arte in qualunque sito e per qualsiasi

quantita

A misura: quantita a stima

4.430 mq 4,430 28,00 124,04
A misura: edificio principale - sottotetto lato Vicolo Tis

7.35"3+7.35"3.2 mq 45,570 28,00 1.275,96
TOTALE 50,000 1.400,00

2248 POSA PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE DI
GRANIGLIA DI RECUPERO
Posa in opera di pavimentazione in mattonelle di graniglia
precedentemente rimosse e accatastate in cantiere,
dimensione indicativa degli elementi cm 20x20x3 posti in
opera su idoneo sottofondo in malta dosata a kg 350 di
legante per m3 di sabbia (spessore 3-6 cm) previa
fornitura e posa in opera di sottostante telo impermeabile
in polietilene, compresa la fugatura dei giunti a calce,
schema di posa secondo indicazioni della DL e pulizia
finale,
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la malta di allettamento, la realizzazione delle soglie,
il raccordo con elementi di contorno, i tagli, gli sfridi, gli
eventuali sollevamenti o abbassamenti dei materiali, il
conferimento in discarica del materiale di risulta, i diritti di
discarica, e in genera quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione
dell'eventuale levigatura finale.
A misura: edificio principale - piano secondo e piano
terzo - disimpegni

3.74+9.76+5.84 mq 19,340 48,00 928,32
TOTALE 19,340 928,32
2213 MASSETTO ALLEGGERITO AD UNICO STRATO

Fornitura e posa di massetto adatto a ricevere la posa di
pavimenti anche sensuibili allumidita, o membrane
impermeabili, costituito da premiscelato tipo “Lecamix
Forte” a base di argilla espansa idrorepellente
(assorbimento di umidita circa 1% a 30’ secondo UNI
EN13055-1) leganti specifici e additivi, densita in opera
circa 1000 Kg/mc., steso e tirato a perfetto piano
orizzontale, previa fornitura e stesura sul fondo di un telo
di  polietlene dello spessore mm 0,35 con
sovrapposizione nei giunti di cm 20 e sigillatura dei lembi
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Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

2216

2240

con nastro adesivo e previa fornitura e posa in opera di
rete elettrosaldata con filo zincato del diametro mm 2 e
maglia da cm 5x5.

Il massetto dovra essere staccato dalle strutture
perimetrali con materiali elastici dello spessore minimo di
0,5 cm (fornitura e posa compensata a parte) e avere uno
spessore non inferiore a cm 5 se posato direttamente su
solaio e cm 6 se posato su strati elastici (isolamenti
acustici, termici ecc.) ed in ogni caso mai inferiore a 3,5
cm sopra eventuali tubazioni; Fornito in sacchi, impastato
con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso,
battuto, spianato e lisciato per spessore fino a cm 10,
compreso inoltre il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte ed
in qualsiasi sito.

A misura: edificio principale - piano 3° - alloggio 5
(22.89+1.87+4.97)*5

A misura: edificio principale - quantita a stima

106

A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5
(10.50+3.00+6.77+8.00+12.84)*5

A misura: edificio principale - piano 3° - alloggio 6
(5.72+5.12+20.78+13.565+1.74)*5

A misura: edificio pricnipale - piano 2° - alloggio 3
(12.12+6.64+20.81+12.39)"5

A misura: edificio principale - piano 2° - alloggio 3
(12.12+6.64+20.81+12.39)*5

A misura: edificio principale - piano 3° - alloggio 4
(3.39+21.99+6.94+2.14+10.79)*5

A misura: edificio principale - piano 2° - alloggio 2
(6.19+2.23+10.24+20.11+4.86+2.64+16.18+0.8070.28+0.
8070.66)*5

A misura: edificio principale - piano 1° - alloggio 1
(11.27+6.47+16.60+14.20+6.74+1.85+3.06+0.8070.86+0.
70%0.28+0.8070.28)*5

TOTALE

PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO

pavimento in battuto di cemento costituito da strato di
conglomerato cementizio confezionato a macchina,
dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di inerte a granulometria regolamentare tirato
a stadia anche con formazione di leggere pendenze,
spessore minimo 8 cm, armato con rete elettrosaldata
zincata diam. 2 mm maglia 50*50 mm e finito con strato
superificiale costituito da spolvero in cemento puro dato
ad impasto ancora fresco e successivamente lisciato a
cazzuola rovescia o a spatola americana;é compresa la
pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la
raccolta differenziata del materiale di risulta e |l
conferimento dello stesso in discarica autorizzata; anche
per rappezzi su pavimenti esistenti, misurazione:
superficie effettivamente pavimentata, quantita minima
computabile nel caso di rappezzi: 1,50mq

A misura: edificio principale - piano terra - per rappezzi
vari

1,50*20

TOTALE

PAVIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICHE

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti
nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in
piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta,
pressate a secco, smaltate, comunemente denominate
grés ceramico, conformi alle norme UNI EN e con grado
di resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo IV, di
forma quadrata (40x40cm) o rettangolare, nel colore ed
aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito
mediante spalmatura con spatola dentata di collante a
base cementizia additivato con lattice resinoso. |l
pavimento inoltre dovra essere in possesso di un
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR
24 luglio 1996, n.503 recante norme per I'eliminazione
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mg x cm
mg x cm
mg x cm
mg x cm
mg x cm
mg x cm

mq x cm

mq x cm

mq x cm

mq

148,650
106,000
205,550
234,550
259,800
259,800

226,250

316,010

306,490
2.063,100

30,000
30,000

4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20

4,20

4,20

4,20

38,00

624,33
445,20
863,31
985,11
1.091,16
1.091,16

950,25

1.327,24

1.287,26
8.665,02

1.140,00
1.140,00



Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi

pubblici. Nel prezzo si intendono ompresi e compensati

gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con

detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la

formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC

formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comungque non

superiori a 20.00 m?, gli eventuali profili in ottone forato

per separazione di pavimenti diversi la sigillatura degli

interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel

colore a scelta della D.L., la successiva pulitura

superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura

assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il

taglio, lo sfrido, la pulizia e I'asporto del materiale di

risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale

di risulta, il conferimento con trasporto in discarica

autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica

e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 -

servizio igienico e fascia cucina

4.97+1.20"2.80 mq 8,330 45,00 374,85

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -

servizio igienico e fascia cucina

6.64+2.30*1.2+1.20*1.20 mq 10,840 45,00 487,80

A misura: quantita a stima

8.290 mq 8,290 45,00 373,05

A misura: quantita a stima:

5.70 mq 5,700 45,00 256,50

A misura: edificio principale - piano terra - servizio

igienico archivi

3.37 mq 3,370 45,00 151,65

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -

servizio igienico e fascia cucina

6.19+2.95*1.20 mq 9,730 45,00 437,85

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 -

servizio igienico e fascia cucina

6.94+2.10*1.20+0.60%1.20 mq 10,180 45,00 458,10

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 -

servizio igienico e fascia cucina

5.12+1.60*3.60 mq 10,880 45,00 489,60

A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1

6.11+1.98+6.53+14.50 mq 29,120 45,00 1.310,40

A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 -

servizio igienico, ripostiglio, cucina

6.74+1.71+6.47+0.8070.80 mq 15,560 45,00 700,20

A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5

- servizio igienico e fascia cucina

3.00 mq 3,000 45,00 135,00

TOTALE 115,000 5.175,00
2241 PROFILO ANGOLARE ANTISDRUCCIOLO PER

SCALINO IN PIASTRELLA CERAMICA

Profilo in alluminio anodizzato con inserto in materiale

sintetico antiscivolo preinstallato da inserire in fase di

posa delle piastrelle per la soluzione dello spigolo tra

alzata e pedata degli scalini

A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1

1.00+1.20 m 2,200 14,50 31,90

A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 -

gradino verso cucina

0.25+1.00+0.25 m 1,500 14,50 21,75

TOTALE 3,700 53,65
2252 RIVESTIMENTO DI SCALE CON PIASTRELLE IN

CERAMICA

Rivestimento di scale e pianerottoli in piastrelle di gres
smaltato monocottura o simile, dimensioni piastrelle
33x33 cm o misure maggiori spess.10 mm circa, tinta e
posa a scelta della DL con caratteristiche antisdrucciolo
(attrito dinamico p=> 0,40 metodo Tortus B.C.R.A.), in
opera compreso il taglio, la malta di allettamento, la
fornitura e posa di profilo in alluminio antisdrucciolo alla
testa di ciascun gradino, compresa la stuccatura delle
fughe con boiacca di cemento colorata, compresa la
pulizia finale, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta,
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2270

gli oneri di discarica e quantalro per dare la
pavimentazione fornita e posta in opera a regola d'arte.
Misurazione al m? di superficie effettivamente rivestita
(pedata e alzata).

A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1
1.00%3.00+1.00%1.20

TOTALE

BATTISCOPA MASSICCIO NOBILITATO LEGNO PER
PAVIMENTI

Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno
massiccio, con bordo superiore a becco di civetta con
finitura superficiale con impiallacciatura in legno nobile
nell'essenza a scelta della D.L. misura 60X15 mm. La
posa sara eseguita mediante pasta adesiva e chiodini di
acciaio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati i pezzi
speciali d'angolo, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai
delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e
I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2
(escluso bagno)
3.00+2.50+2.65+2.90+1.50+1.50+0.50+0.50+0.10+0. 10+
7.00+2.75+2.95+7.00+4.20+4.10+4.00+3.90+1.50*2+1.0
072+3.00+0.20+0.60+0.55+0.35+0.85+1.00+0.70+0.70+1
.15+0.70+0.70+0.70+0.50*2+1.30

A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5
(escluso bagno)
1.25+0.60+0.35+1.70+2.25+1.70+1.50+1.10+0.10+0.70+
1.10+1.10+1.00+2.10+1.10+1.60+0.20+0.20"2+0.85+2. 1
0+0.50+0.60+2.85+0.70+3.30+3.20+3.20+2.10+0.30+0.3
0+1.30+3.35+3.40+6.15+2.00+0.50+2.40+1.10

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6
(escluso bagno)
0.65+1.30+3.50+0.90+0.40+0.10+1.25+2.30+0.30+0. 15+
0.60+3.00+0.60+0.50+5.40+0.25+0.50*2+1.00+1.50+0.5
072+1.00+3.60+0.60+0.20+0.10+0.40+0.20+1.05+0.10+0
.30+0.40+0.35+1.80+2.70+0.40+0.50"2+1.00+0.90+3.20
+1.10+0.20+030+1.25+2.00+1.10+0.60

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5
(escluso bagno)
0.20+3.70+6.00+1.60+1.20+0.352+0.40+1.95+0.20+2.5
0+0.40+0.1072+1.85+0.10"2+1.70

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4
(escluso bagno)
4.30+0.25+0.30+1.55+0.80+0.20+1.30+1.85+0.30+0.80+
0.75+0.15+1.60+1.20+0.10+0.80+0.15*2+0.75+0.25"2+3.
30+2.75+0.40+0.40+3.00+0.25"2+0.80+1.25+0.60+3.00+
1.80+0.3572+0.70+0.50+0.50*2+0.50+0.40+0.20+1.80+0.
30+0.20+2.25

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3
(escluso bagno)
0.65+1.35+2.65+0.10+0.50+1.30+0.55%2+0.90+1.40+0.5
0+1.70+0.80+2.00+2.40+0.30+0.20+0.10+1.90+0.25+0.4
5+0.70+0.20+0.50*2+1.20+0.5072+5.30+0.20+1.50+4.60
+0.30+0.50"2+0.90+0.80+0.20*2+4.85+0.15+0.25

A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1
6.60+2.80+6.60+2.70+1.50"2+0.30"2+0.25"2+1.80"2+5.5
0+1.70+1.00+0.25+1.10+2.00+2.00+4.50+3.00

A misura: edificio principale - piano terra - archivi
2.00+3.65+0.6072+0.70+2.10+0.25+1.20+0.50+0.65+6.1
0+0.70+1.40+1.30+0.5+0.4+0.25+0.25+0.25+0.25+0.40+
0.70+0.3+0.90+0.70+3.60

A misura: edificio principale - ingresso comune
5.00+1.20+0.70+2.00+4.00+0.45+0.65+1.056+0.60+0.90
+0.45+0.55+1.20+0.55+2.80

A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1
(escluso bagno)
2.50+2.44+2.42+2.70+2.70+4.00+2.75+4.00+5.90+1.90+
1.00+0.1+4.70+2.80+0.50+0.20+1.25+0.10+0.60+3.00+4.
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Computo metrico estimativo
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00+2.80+1.60+0.7+1.60+1.2+2.3+1.35+0.30+0.40

TOTALE 483,816 2.999,66
2271 BATTISCOPA MASSICCIO NOBILITATO LEGNO PER

SCALE

Fornitura di battiscopa in legno massiccio, con bordo

superiore a becco di civetta con finitura superficiale con

impiallacciatura in legno nobile nell'essenza a scelta della

D.L. misura 60X15 mm in opera su gradini di scale in

piastrelle ceramiche. La posa (su alzata e pedata) sara

eseguita mediante pasta adesiva e chiodini di acciaio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati il taglio,

lo sfrido, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine

lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il

conferimento con trasporto in discarica autorizzata del

materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1

(0.3072+0.17°2)*11+1.00+1.00 m 12,340 18,00 222,12

TOTALE 12,340 222,12

TOTALE IMPORTO A MISURA 0,00

TOTALE IMPORTO A CORPO 0,00

SOMMA CATEGORIA PAVIMENTI RIVESTIMENTI E

MARMI 44.537,65

23 PITTURE E VERNICIATURE

2361 TINTEGGIATURA INTERNA CON IDROPITTURA

LAVABILE SU CARTONGESSO O INTONACO NUOVO

Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti

sgomberati di ogni forma di arredo, mediante

applicazione con rullo e pennello di due mani,

opportunamente diluite, di pittura lavabile a base di

polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione

acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta

della D.L.. La tinteggiatura dovra garantire una resistenza

al lavaggio compresa tra 1'000 e 3'000 cicli come previsto

dalla norma UNI 10560.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati

esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti

con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in

carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del

materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento

con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale,

lindennita dovuta per lo smaltimento (codici CER

15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura

CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva

89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito secondo le

migliori tecniche correnti.

Misurazione: al mq con detrazione fori > 2,00 mq

A misura: edificio principale - piano primo - esterno vano

ascensore

(2.00+2.30+2.10)*2.05 mq 13,120 4,00 52,48

A misura: edificio principale - piano terzo - allggio 5 -

parete tra disimpegno giorno e servizio igienico e tra

disimpegno e cucina soggiorno

(1.1073.10+(1.20+0.50)*2.75)*2 mq 16,170 4,00 64,68

A misura: edificio principale - piano terzo - soffitto

disimpegno comune

5.84+1.8071.60 mq 8,720 4,00 34,88

A misura: piano stottotetto - alloggio 5 - parete tra camera

matrimoniale e soffitta

(3.60%(1.30+2.50)/2)2 mq 13,680 4,00 54,72

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 -

bagno - parete wc

(1.5472.64)*2 mq 8,131 4,00 32,52

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -

chiusura foro porta tra zona giorno e camera

(0.8072.00)*2 mq 3,200 4,00 12,80

A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 -

camera doppia su muro esterno e verso centrale termica

(3.00+4.70)*2.70 mq 20,790 4,00 83,16

A misura: quantita a stima

20.033 mq 20,033 4,00 80,13
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A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 -

pareti tra servizio igienico, disimpegno, guardaroba e

camera matrimoniale

((3.90+1.30+1.60+1.60)"2.60)*2 mq 43,680 4,00 174,72
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -

parete tra ripostiglio e ingresso

((2.20+1.30)*2.80)"2 mq 19,600 4,00 78,40
A misura: edificio principale - piano terra - soffitto

ingresso, archivi, bagno

8.15+16.00+3.37+18.93 mq 46,450 4,00 185,80
A misura: edificio principale - piano terzo - allggio 4 -

parete tra disimpegno e camera e tra disimpegno e

servizio igienico

((1.20+2.00+1.20)*2.64)*2 mq 23,232 4,00 92,93
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 -

ingresso: parete verso disimpegno ascensore

(1.85%2.80)*2 mq 10,360 4,00 41,44
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 -

parete tra disimpegno e camera/guardaroba e per

chiusura foro porta tra camera e cucina

(1.20°2.75+(1.70+1.35)*3.30+0.80°2.00)*2 mq 29,930 4,00 119,72
A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5

- hobby room

(1.10°2.10+2.10%(2.10+3.05)/2+2.5573.05+2.80%(1.50+3.0

5)/2)2 mq 43,730 4,00 174,92

A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5

- camera singola

(3.1573.05+3.35%(1.50+3.05)/2)*2 mq 34,458 4,00 137,83
A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5

- parete tra camera matrimoniale e disimpegno

(2.20%(3.05+4.10)/2)2 mq 15,730 4,00 62,92
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggi 5/6 -

parete tra bagno alloggio 5 e bagno/ingresso alloggio 6

((2.20+2.80)2.75)"2 mq 27,500 4,00 110,00
A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5

- pareti servizio igienico

((1.70+2.30+2.30)*2.60)*2 mq 32,760 4,00 131,04
A misura: edificio principale - piano terra - parete tra

servizio igienico e ingresso

((1.00+0.50)*2.84)"2 mq 8,520 4,00 34,08
A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 -

parete tra bagno/guardaroba e ripostiglio

(2.30%1.85)*2 mq 8,510 4,00 34,04
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 -

parete tra bagno e disimpegno

(2.50"2.75)*2 mq 13,750 4,00 55,00
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -

parete tra servizio igienico e disimpegno e tra disimpegno

e guardaroba

((1.50+1.60)*2.80)*2 mq 17,360 4,00 69,44
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -

disimpegno - parete verso disimpegno ascensore

(2.0072.80)*2 mq 11,200 4,00 44,80
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4:

soffitto ingresso

3.39 mq 3,390 4,00 13,56
A misura: edificio principale - piano primo - esterno vano

ascensore

(2.00+2.30+2.10)*2.05 mq 13,120 4,00 52,48
A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 -

soffitti

6.47+11.27+16.60+14.20+1.85+6.74+1.71 mq 58,840 4,00 235,36
A misura: edificio principale - piano terzo - esterno vano

ascensore

(2.00+2.30+2.10)*2.60 mq 16,640 4,00 66,56
A misura: edificio principale - piano terzo - disimpegno

comune - cotroparete verso ex museo museo

1.75"2.60 mq 4,550 4,00 18,20
A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 -

bagno - parete wc

(1.60%2.70)*2 mq 8,640 4,00 34,56
A misura: edificio principale - piano secondo - esterno

vano ascensore

1.50"2.60 mq 3,900 4,00 15,60
A misura: edificio principale - piano terzo - esterno vano mq 16,640 4,00 66,56
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ascensore
(2.00+2.30+2.10)*2.60
A misura: ediificio principale - piano terra - alloggio 1 -
scala
(1.68+1.00+0.25+1.20+2.00)*2.50 mq 15,325 4,00 61,30

A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 - su

muri esterni ingresso disimpegno e bagno

2.0072.20+2.5072.40+(4.00+3.00)*2.70 mq 29,300 4,00 117,20
A misura: edificio principale - piano secondo - esterno

vano ascensore

1.50"2.60 mq 3,900 4,00 15,60
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 -

cucina: parete verso disimpegno scala e verso ingresso

alloggio 4

((3.62+1.56)*3.10)*2 mq 32,116 4,00 128,46
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 -

controparete ingresso verso vano scala, bagno verso

cucina, cucina verso bagno

1.40%2.75+2.20"2.75+3.00%3.30 mq 19,800 4,00 79,20
A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5

- controparete camera matrimoniale verso soffitta

1.80%(3.60+4.20)/2 mq 7,020 4,00 28,08
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 -

cucina soggiorno: rivestimento parete lato scala e canna

fumaria

5.0073.10+(0.35*2+0.40)*3.10 mq 18,910 4,00 75,64
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -

bagno - parete wc

(1.5072.80)*2 mq 8,400 4,00 33,60
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2:

soffitti ingresso, ripostiglio, zona giorno, camera singola,

disimpegno, bagno

4.86+2.64+20.11+2.23+10.24+6.19 mq 46,270 4,00 185,08
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -

ingresso - parete verso vano scala

(1.65"2.40)2 mq 7,920 4,00 31,68
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 -

controparete cucina verso vano scala e bagno verso

vano scala

2.60°3.10+1.20°2.75 mq 11,360 4,00 45,44
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 -

ingresso: parete verso disimpegno scala

(1.45"2.80)2 mq 8,120 4,00 32,48
A misura: edificio principale - piano secondo - soffitti

disimpegni comuni

3.74+9.76 mq 13,500 4,00 54,00
A misura: edificio principale - piano terra - centrale

termica

(0.90+0.27+0.90)*2.65 mq 5,486 4,00 21,94

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -

verso pareti esterne camera singola, bagno, zona giorno

(3.10+3.00+1.40+2.20+2.80+3.20)*2.80 mq 43,960 4,00 175,84
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5:

soffitto cucina, disimpegno, bagno

22.89+1.87+4.97 mq 29,730 4,00 118,92
A misura: edificio principale - piano terzo: alloggio 4 -

ingresso: controparete verso museo civico

2.25°2.60 mq 5,850 4,00 23,40
A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 -

soffitti

6.11+1.98+6.53+14.50 mq 29,120 4,00 116,48

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -
cassonetti in camera, ripostiglio e ingresso

(0.30+0.40)*2.80+(0.50+0.60)*2.80+0.84*2.80 mq 7,392 4,00 29,57
A misura: edificio principale - piano primo - deposito

comune

(0.41+0.42+2.22)*2.13 mq 6,497 4,00 25,99

A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 -

bagno - su parete verso altra proprieta e su parete verso

vano scala

2.20%1.20+(1.60+1.20+0.80)*2.60 mq 12,000 4,00 48,00
A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 -

cassonetto su ingresso, su parete laterale scala, bagno:

parete verso camera

(0.30+0.15)*2.20+2.90%(2.50+0.80)/2+2.3172.70 mq 12,012 4,00 48,05
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A misura: edificio principale - piano terra - cassonetto su
ingresso
(0.70+0.50)*2.42 mq 2,904 4,00 11,62

A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 6

- su pareti esterne disimpegno, hobby room, camera

singola, camera matrimoniale

6.80%(1.20+4.50)/2+(3.80+3.50+3.70)*1.20 mq 32,580 4,00 130,32
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -

rivestimento esterno vano ascensore e cassonetto zona

giorno

(0.30+2.30+2.02)*2.80+(0.40+0.55)"2.95 mq 15,739 4,00 62,96
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 - su

pareti esterne zona giorno, disimpegno,bagno

5.3073.10+(2.00+2.40)*2.75 mq 28,530 4,00 114,12
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - su

pareti esterne bagno, cucina soggiorno, camera

2.7072.75+(5.70+4.20+2.60)*3.30 mq 48,675 4,00 194,70
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3:

soffitti disimpegno, bagno

12.12+6.64 mq 18,760 4,00 75,04
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -

su pareti esterne bagno, disimpegno, zona giorno e

camera

3.70°2.75+1.80%2.80+(6.00+4.20+2.50)*2.95 mq 52,680 4,00 210,72
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 -

camera: cassonetti colonne

(0.79+0.29+0.20+0.30)*2.64 mq 4,171 4,00 16,68
A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - su
muri esterni cucina, camera singola, zona giorno, camera
doppia
(2.801+2.50)*2.56+(4.20+3.00)*2.75+3.15%2.65+4.10"2.6
0 mq 52,378 4,00 209,51
A misura: edificio principale - piano terra - archivio

direzionale lato corte

(3.60+0.60+0.90+0.50)*2.21 mq 12,376 4,00 49,50
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -

controparete bagno e ingresso verso vano scala

1.85"2.75+1.35%2.80 mq 8,868 4,00 35,47
A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 -

controparete camera matrimoniale

2.8072.60 mq 7,280 4,00 29,12
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -

controparete camera matrimoniale verso vano scala

4.2072.66 mq 11,172 4,00 44,69
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -

controparete cucina verso altra proprieta

2.90"2.80 mq 8,120 4,00 32,48
A misura: edificio principale - piano terra - perimetro vano

ascensore

2.8072.62+(0.25+1.60)*2.84 mq 12,590 4,00 50,36

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -

bagno - parete verso disimpegno

((1.29+1.51+2.78)*2.75)*2 mq 30,690 4,00 122,76
A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5

- camera matrimoniale: rivestimento colonne e parete

verso altra proprieta

(0.30+1.00)*1.30+(2.10+0.30+2.30)*4.10 mq 20,960 4,00 83,84
A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5

- hobby room: rivestimento colonne

(0.46+0.56) *1.30 mq 1,326 4,00 5,30
A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5

- disimpegno: rivestimento colonne e parete verso altra

proprieta

(0.70+0.40)*4.50+1.6074.50+(1.00+1.30)*4.10 mq 21,580 4,00 86,32
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 -

cucina soggiorno: rivestimento canne fumarie

(0.47+0.60)*3.30 mq 3,531 4,00 14,12
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - su

pareti esterne camera, bagno, zona giorno

(3.10+4.80+2.50+3.20+3.25)*2.64 mq 44,484 4,00 177,94
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 -

cucina soggiorno rivestimento canne fumarie e

controparete verso altra proprieta

(0.40+0.35+0.35+0.70+0.35+2.90)*2.64 mq 13,332 4,00 53,33
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - mq 1,820 4,00 7,28
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ingresso: rivestimento colonne

(0.25+0.40)*2.80

A misura: edificio principale - piano terzo - disimpegno

comune: rivestimento colonne

(0.51+0.22)*2.80 mq 2,044 4,00 8,18
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 -

bagno: rivestimento colonne e cassonetto su parete

WC/doccia

(0.20+0.53)*2.75+1.40%1.20+0.80°2.75 mq 5,888 4,00 23,55
A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5

- bagno: rivestimento arete verso altra proprieta

1.6074.50 mq 7,200 4,00 28,80

TOTALE 1.460,000 5.839,99
2370 PULIZIA E TRATTAMENTO DI PAVIMENTI IN LEGNO

ESISTENTI

Pulizia e trattamento di pavimenti in legno esistenti,
tramite: pulitura leggera con detergente per legno in
dispersione acquosa, tramite azione meccanica con
spazzola in nylon (no acciaio), successivo lavaggio ad
acqua per rimozione del detergente, trattamento a
pennello con impregnante trasparente fungobattericida
non filmogeno, compresi gli oneri per la protezione degli
intonaci, altre pavimentazioni, elementi architettonici in
pietra (stipiti, soglie, ecc.) e serramenti; Misurazione a mq
di superficie orizzontale effettivamente trattata

A misura: edificio principale - piano primo - disimpegno e
deposito a quota +1.93 e +2.19

5.50%1.35+1.10%1.60+5.5075.60-2"2.25 mq 35,485 10,50 372,59

A misura: quantita a stima

2.515 mq 2,515 10,50 26,41

TOTALE 38,000 399,00
2362 TINTEGGIATURA INTERNA CON PITTURA A CALCE

SU PARETI INTONACATE ESISTENTI

Intervento su intonaco interno da eseguirsi previa pulitura
ad acqua delliintera parete, la rimozione di chiodi, fili
elettrici e in genere di manufatti esterni di impianti
tecnologici, I'allargamento di eventuali modeste fessure o
lesioni superficiali dell'intonaco e la successiva risarcitura
delle lacune/fessure con malta a base di grassello di
calce, velatura finale a 2 mani dell'intera parete con tinta
a base di calce con eventuale aggiunta minima di addittivi
per il fissaggio e terre minerali per eventuale raccordo
cromatico con le porzioni di intonaco non interessate dal
presente intervento; sono compresi nel presente prezzo
gli oneri per le opere provvisionali, il trasporto in discarica
del materiale di risulta (dirittti compresi), la protezione con
teli di nylon/carta di pavimenti, elementi lapidei,
serramenti, soffitti, parti di intonaco non interessate
dall'intervento; ubicazioni e modalita dell'intervento
secondo le indicazioni che la D.L. fornira in corso d'opera
- Misurazione: intera superficie della parete in cui si
intervenuto con detrazione di fori > 2 mq

A misura: edificio principale - piano terra - ingresso
comune
(3.50+0.54+1.18+0.55+0.43+1.75+0.60+1.06+0.61+0.62
+2.21+1.57+1.07+0.22+0.22+1.80+1.60+0.25+4.50+0.50
+0.50)%(2.73+2.42)/2 mq 65,096 8,20 533,79
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2
(7.00+3.00+3.00+7.00+7.00+2.90+0.30+1.10+0.30+2.70)
*2.60+(4.10+4.15+3.80)*2.46+16.18+(3.80+2.40+2.20)*2.

60 mq 156,843 8,20 1.286,11
A misura: edificio principale - piano terzo - disimpegno

comune

(1.20+0.56+0.44+0.87+4.20+2.50+1.60+1.70+1.60)*2.60 mq 38,142 8,20 312,76

A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1

(parte di ingresso, disimpegno, camera)

(2.70+1.65+0.40+2.00+1.10)*2.20+(2.70+1.70)*2.48+(5.6

0+1.68+1.00+0.25)"2.50 mq 49,507 8,20 405,96
A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1
(2.80+2.80+6.10)*2.55+(7.00+7.00)*2.45+(2.90+1.20)*2.4
0 mq 73,975 8,20 606,60
A misura: edificio principale - piano primo - disimpegno e

ripostiglio comune mq 1,000 8,20 8,20
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1
A misura: edificio principale - piano terra - centrale
termica
(7.26+3.60+0.65+1.20+2.50+0.90+0.27+0.90+2.55+0.72
+0.38+0.20+0.38+4.04)*2.65-1.91"2.25 mq 63,410 8,20 519,96
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4
(7.0073)"2.44+(1.50+2.10)*2.60 mq 60,600 8,20 496,92
A misura: edificio principale - piano terra - servizio
igienico
(2.00+2.00)*(2.64-2.00) mq 2,560 8,20 20,99
A misura: edificio principale - piano terra - archivio
direzionale lato corte
(0.50+0.64+6.22+0.68+1.41+1.36+0.50+0.40+0.26+0.26
+0.50+1.50)*2.10 mq 29,883 8,20 245,04
A misura: edificio principale - piano terra - scala comune
(3.00+3.00)*2.50 mq 15,000 8,20 123,00
A misura: edificio principale - piano secondo - disimpegno
comune
(4.20+2.25+5.50+2.23+2.70*2+0.20"2)*2.52+(1.60+1.60+
0.30)"2.60 mq 59,450 8,20 487,49
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3
5.4072.60+(5.60+5.30+5.00+4.70)*2.75 mq 70,690 8,20 579,66

A misura: edificio principale - piano primo - deposito

(6.40+0.50+6.00+7.00+6.20+0.73+0.35+2.20)*(2.05+1.93

)2 mq 58,466 8,20 479,42
A misura: edificio principale - piano terra - archivio

direzionale lato ex museo

(3.83+1.92+1.17+0.26+2.08+0.70+0.50+0.50)*2.15 mq 23,564 8,20 193,22
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6
(0.40+2.30+2.05+1.00+4.50+3.20+3.20+5.00+5.00)*3.10 mq 82,615 8,20 677,44
TOTALE 850,801 6.976,56
TOTALE IMPORTO A MISURA 0,00
TOTALE IMPORTO A CORPO 0,00
SOMMA CATEGORIA PITTURE E VERNICIATURE 13.215,55
24 OPERE DI RESTAURO
2440 RESTAURO PORTALI IN PIETRA

Restauro di elementi lapidei di portali in pietra quali:
soglie, piedritti, stipiti, mensole, architravi, ecc. tramite
pulizia meccanica con lavaggio ad acqua a bassa
pressione, anche addittivata con prodotti specifici che
consentano di esaltare le caratteristiche del materiale,
ulteriore pulizia del supporto lapideo mediante impacchi
con soluzione specifiche per la rimozione di depositi
carboniosi; eventuale consolidamento di piccole parti in
fase di distacco, trattamento protettivo superficiale
mediante applicazione a pennello di apposite resine
consolidanti idrorepellenti  reversibili  traspiranti e
coromaticamente neutre; misurazione cadauna per fori
porta/finestra di dimensioni fino a m 1,50x 2,20

A misura: edificio principale - portale ingresso principale
su via Duomo

1 cad. 1,000 300,00 300,00
TOTALE 1,000 300,00
2475 RESTAURO SOFFITTO INTONACATO SU SUPPORTO

IN LISTELLI DI LEGNO O "GRISIOLE"

Restauro di soffitto storico intonacato su supporto in
listelli di legno distanziati fissati all'orditura del solaio; le
operazioni di restauro prevedono: battitura dell'intera
superficie del soffitto per evidenziare eventuali porzioni di
intonaco in fase di distacco, rimozione delle parti in fase
di distacco e risarcitura delle lacune con nuovo intonaco
a base di grassello di calce e inerti selezionati; ove siano
presenti distacchi limitati in estensione si procedera al
consolidamento delle porzioni decoese mediante
ripristino dell'adesione al supporto mediante iniezioni di
maltine a base di calce idraulica naturale e/o collanti
specifici; misurazione a mq di superficie in proiezione

orizzontale

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -

camera

16.18 mq 16,180 85,00 1.375,30
A misura: quantita a stima mq 0,820 85,00 69,70
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2450

2455

31
3101

0.820
TOTALE

RESTAURO SCALE IN LEGNO

Recupero di scale esistenti realizzate con struttura in travi
0 panconi verticali in legno e scalini (pedate e alzate) in
legno di larice da eseguirsi tramite: rimopzione, ove
presente del rivestimento in intonaco su arelle,
all'intradosso delle rampe di scale e dei pianerottoli;
verifica della tenuta statica delle strutture portanti,
effettuata dall'intradosso e/o, nel caso sia necessario,
anche rimuovendo parti della sovrastruttura e gli scalini;
eventuale intervento di consolidamento della scala
tramite sostituzione di travi/panconi della struttura o parti
degli stessi deteriorati, o integrazione in affiancamento
con nuovi elementi lignei di sostegno; eventuale
sostituzione di pedate o alzate con altre in legno di larice,
realizzate a campione delle esistenti; riposizionamento
degli scalini o delle parti eventualmente rimosse; nel caso
di danni a porzioni limitate delle pedate, si interverra con
I'esecuzione di "innesti" in legno, qualora il danno sia piu
esteso si procedera alla sostituzione dell'elemento
(pedata o alzata) completo; verifica della stabilita di
parapetti in legno e corrimani ed eventuale inserimento di
elementi di rinforzo quali staffe, squadre, ecc.; pulizia
dell'intera superficie lignea di pedate, alzate e pianerottoli
mediante specifico detergente; trattamento antitarlo e
finitura con prodotto protettivo impregnante non
filmogeno; sono compresi e compensati con la presente
voce gli oneri per il conferimento in discarica (diritti
compresi) del materiale di risulta, il taglio a misura, lo
sfrido, eventuali piccole opere murarie, ed in genere
quanto necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte;
misurazione: a mq di superficie in pianta, aumentata
forfettariamente del 50% per le sole rampe di scala

A misura: edificio principale - scala comune
(1.1070.30)*1.50+1.10*1.10+(1.10*2.60)*1.50+(0.30%1.10)
*1.50+1.20%1.10+(3.10%1.10)*1.50+(0.90*1.00)*1.50+2.20
*1.00+(1.00*3.10)*1.90

TOTALE

RESTAURO PAVIMENTO IN LEGNO

Recupero di pavimento in legno in opera, senza
rimozione dello stesso, da eseguirsi nei seguenti
passaggi: pulizia del supporto mediante lavaggio a media
pressione anche con l'utilizzo di specifici detergenti e
sanificanti, rimozione di eventuali piccole porzioni di
pavimento che dovessero risultare compromesse tramite
sostituzione di singole tavole in larice (o porzioni) con
altre (o porzioni) di recupero provenienti dallo stesso
cantiere, trattamento protettivo supeficiale con prodotto
biocida e trattamento finale di finitura con emulsione di
cera per pavimenti; misurazione a metro quadrato di
superficie trattata

A misura: edificio principale - piano primo - zona deposito
5.5073.50-2.0072.30

A misura: edificio principale - disimpegni vano scala
comune

2.50%1.60+1.30%4.00

TOTALE

TOTALE IMPORTO A MISURA
TOTALE IMPORTO A CORPO
SOMMA CATEGORIA OPERE DI RESTAURO

IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO-GAS

Esecuzione di Impianti idro-termo-sanitario e di
adduzione gas a servizio dei 6 alloggi; il prezzo "a corpo”
comprende e compensa la fornitura e l'installazione degli
impianti idro-termo-sanitari e di adduzione gas completi e
funzionanti, realizzati come da progetto esecutivo
(eventuali varianti a quanto previsto nel progetto
esecutivo verranno conteggiate "a misura" con
I'applicazione dei prezzi

Pagina 67

mq

mq

mq

17,000

22,365
22,365

14,650

9,200
23,850

1.445,00

165,00 3.690,23
3.690,23

30,00 439,50

30,00 276,00
715,50

0,00
0,00
6.150,73



Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

unitari contenuti nel compuio metrico estimativo degli
impianti con [I'applicazione del ribasso contrattuale)
redatto dall'ing. Andrea Dal Mas e costituito dai seguenti
elaborati: Relazione tecnica impianto termotecnico (G
R.1) - Relazione di calcolo impianto adduzione gas
metano (G T.2) - Relazione di calcolo camino
evacuazione fumi caldaia (G T.3) - Relazione di calcolo
camino evacuazione fumi (G T.4) - Computo metrico
estimativo impianti termotecnici (G C.1) - Schema
impianto termotecnico (IT 1.1) - Schema altimetrico
impianto di scarico (IT 1.2) - Planimetria impianto di
scarico acque reflue fondazioni Esterni Piano Terra solaio
n.0 (IT 2.1) - Planimetria impianto di scarico acque reflue
Piano Terra Piano Primo solaio n.1 (IT 2.2) - Planimetria
impianto di scarico acque reflue Piano Primo Piano
Secondo solaio n.2 (IT 2.3) - Planimetria impianto di
scarico acque reflue Piano Secondo Piano Terzo solaio
n.3 (IT 2.4) - Planimetria impianto di scarico acque reflue
Piano Terzo Piano Quarto Copertura solaio n.4 (IT 2.5) -
Planimetria impianto termico e adduzione gas metano
Piano Terra e Piano Primo (IT 3.1) - Planimetria impianto
termico e adduzione gas metano Piano Secondo Piano
Terzo Copertura (IT3.2) - Planimetria impianto
idricosanitario Piano Terra e Piano Primo (IT 4.1) -
Planimetria impianto idricosanitario Piano Secondo Piano
Terzo Copertura (IT 4.2); di seguito una descrizione
sommaria delle lavorazioni e forniture incluse nella
presente voce (per la descrizione dettagliata si rimanda
agli elaborati del progetto esecutivo di cui sopra):
IMPIANTO TERMICO: La centrale termica € situata al
piano terra, in un locale ad uso comune ad accesso
esclusivo dall’esterno. La potenzialita totale della centrale
e inferiore ai 35 kW e pertanto non & soggetta a pratiche
VV.F. La centrale termica & in grado di produrre fluido
termovettore 24 ore su 24 sia per far fronte al
riscaldamento invernale, sia per la formazione istantanea
di acqua calda ad uso sanitario, mentre il funzionamento
di ogni alloggio € a scelta dell’utente tramite termostato di
regolazione interno all’alloggio.

E’ prevista la contabilizzazione diretta del calore,
mediante contabilizzatore generale in centrale termica e
singolo contabilizzatore dell’alloggio posto in cassetta in
prossimita  dellingresso. La caldaia murale a
condensazione a gas metano, per solo riscaldamento,
con bruciatore modulante da 3,5 a 35 kW, riscalda un
accumulo di acqua tecnica “puffer” di capacita 1000 litri,
posto nelle immediate vicinanze.

Una pompa elettronica di tipo gemellare preleva fluido
caldo dallaccumulo e lo invia ad una colonna di
distribuzione primaria sino al piano terzo; in prossimita
dellingresso di ogni alloggio vi € una unita satellite ad
incasso, ad acque separate mediante scambiatori di
calore a piastre, la quale € in grado di gestire tutto il
fabbisogno energetico interno all’'alloggio  stesso,
alimentando il collettore di distribuzione dei radiatori e,
qualora richiesto, commutare il fluido primario per la
formazione istantanea di acqua calda ad uso sanitario. La
gestione & affidata all’elettronica interna ed al
cronotermostato interno all’alloggio.

Il camino di evacuazione fumi della combustione della
caldaia, in materiale plastico, sale in verticale dalla
centrale termica sino alla sommita della copertura,
allinterno di un cavedio areato ad uso esclusivo. Un
primo circolatore si trova all'interno della caldaia e forma
un circuito di  produzione disgiunto mediante
l'interposizione  dellaccumulo termico; il secondo
circolatore “primario” € previsto nella centrale termica in
prossimita dell’accumulo, per il collegamento alla colonna
montante. Una terza pompa di circolazione & alloggiata
allinterno di ogni unita satellite di appartamento, per la
circolazione tra lo scambiatore di calore a piastre ed il
collettore che alimenta i radiatori tubolari a parete per il
riscaldamento invernale.

La pompa al servizio dellimpianto primario € di tipo
gemellare, al fine di ridurre il piu possibile i fermi impianto
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causati da malfunzionamenti (prevaleniemente di tipo
elettrico) delle pompe stesse, permettendo di
programmare l'intervento di riparazione. Le pompe di tipo
gemellare, inoltre, sono programmate per funzionare
alternativamente lo stesso numero di ore, per ridurre
l'usura e prolungare la vita delle stesse. IMPIANTO
IDRICO-SANITARIO: La rete di distribuzione dell’acqua
calda sanitaria & propria di ogni alloggio. Tale tipologia di
impianto consente anche di procedere, se necessario,
alla sanificazione dell'impianto sanitario

mediante trattamenti termici o chimici senza interessare
gli altri alloggi o le parti comuni. Per limitare e contenere i
consumi energetici non vi € una rete interna di ricircolo e
'acqua calda viene creata istantaneamente.

Al fine di evitare la proliferazione del batterio della
legionella, non vi sono accumuli di acqua sanitaria e la
rete di distribuzione interna ad ogni servizio € prevista di
tipo ad anello, con fluido transitante in tutto I'anello per
evitare zone di ristagno, tanto dell’acqua calda quanto di
quella fredda.

| sanitari prevedono I'utilizzo di WC a parete, lavabi
singoli, bidet e docce; le cassette di risciacquo sono del
tipo ad incasso, installate a parete e dotate di doppio
tasto. | gruppi di erogazione sono del tipo monocomando,
montati direttamente sul sanitario. L’'impianto di scarico &
caratterizzato da colonne separate per acque nere di WC
e per acque grigie degli altri apparecchi con diramazioni
riempite al 50% (tipo IV secondo UNI EN 12056 -1-2). La
pendenza minima dei collettori di scarico & pari a 1,0 %.
In appositi cavedi tecnici, a servizio dei piani terra e
superiori, sono presenti:

3 colonne di scarico acque nere, 3 colonne di scarico
acque grigie, 2 colonne di scarico acque cucina; 5
colonne di ventilazione secondaria. La colonna di
ventilazione e gli sfiati delle 5 colonne di scarico sono
poste in comunicazione con I'ambiente esterno in
sommita copertura delljledificio, con apposita griglia
antitopo ed antivolatile. La distribuzione orizzontale &
collocata prevalentemente a controsoffitto del piano
sottostante il servizio igienico o per brevi fratti a
parete/pavimento del locale interessato, per poi passare
nel controsoffitto dei servizi igienici del piano inferiore
prima di collegarsi alla colonna di scarico.

| collettori di scarico sono posti al piano terra/fondazioni e
fuoriescono dal fabbricato alla quota prevista per il
collegamento alle vasche di trattamento e poi alla
tubazione comunale esterna. IMPIANTO DI ADDUZIONE
GAS: Ogni impianto comprendera: il punto d’inizio, una
rete di distribuzione, gli apparecchi di utenza, le valvole di
intercettazione ed eventuali altri componenti aggiuntivi
richiesti dalle normative di sicurezza vigenti. Il punto
d’inizio dellimpianto sara costituito da un dispositivo di
intercettazione, con possibilita di manovra limitata
esclusivamente dall'utente interessato, in posizione
visibile e facilmente raggiungibile; il dispositivo di
intercettazione sara una valvola manuale con manovra
per la chiusura rapida, in rotazione di 90°, ed arresti di
fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso.
A valle del dispositivo di intercettazione sara necessario
prevedere una o piu prese di pressione accessibili e ad
uso esclusivo del singolo impianto. Il collegamento tra
l'impianto interno e il gruppo di misura deve essere
realizzato in modo tale da evitare sollecitazioni
meccaniche al gruppo stesso. Nel caso si presentasse la
necessita di eseguire attraversamenti di intercapedini
chiuse o muri, la tubazione non presentera giunzioni o
saldature e sara protetta da un tubo guaina passante in
PVC, con I'estremita verso I'esterno aperta e quella verso
I'interno sigillata. Le tubazioni non attraverseranno canne
fumarie, locali chiusi, cavedi con fognature. Sara vietato
I'uso dei tubi del gas come dispersori, conduttori di terra o
di protezione di apparecchiature elettriche e telefoniche.
L’impianto avra una pressione massima di esercizio pari
a 40,000 mbar. Le tubazioni saranno quindi classificate
come di settima specie. lo sviluppo planoaltimetrico e le
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caratterestiche delle stesse sono riportate sulle tavole
allegate. E prevista [linstallazione di valvole di
intercettazione degli impianti, del tipo a sfera, collocate
nelle posizioni indicate sulle tavole allegate. Le tubazioni
metalliche installate all’esterno, a vista, devono essere
collocate in posizione tale da essere protette da urti e
danneggiamenti. Nel caso si utilizzino appositi
alloggiamenti, canalette o guaine, per la posa di tubazioni
del gas, questi devono essere realizzati in modo tale da
evitare il ristagno di liquidi. Nel caso di posa all'interno di
intercapedini chiuse, a patto che esse non costituiscano
l'intercapedine della parete, le tubazioni del gas devono
essere poste all’interno di un apposito tubo guaina avente
idonee caratteristiche. Nell'attraversamento di muri
perimetrali esterni, la tubazione non dovra presentare
giunzioni o saldature, ad eccezione della giunzione di
ingresso e di uscita, e dovra essere protetta da un tubo
guaina passante impermeabile ai gas, con l'estremita
verso l'esterno aperta e quella verso linterno sigillata.
Sono vietati gli attraversamenti di pareti con tubi flessibili.
Gli impianti di cui sopra dovranno essere forniti in opera
completi in ogni loro parte e componente comprese le
opere murarie, le prove preliminari di tenuta e
circolazione, l'onere per la vuotatura degli impianti ad
ultimazione dei lavori e la successiva messa in funzione
(ricarica e 1" accensione) all'atto della consegna degli
alloggi, il

rilascio gratuito del libretto d'impianto, la gratuita
manutenzione degli stessi per i diffetti di funzionamento
per tutta la prima stagione invernale di esercizio entro il
termine di due anni dalla fine lavori, il rilascio delle
prescritte certificazioni di conformita. Prezzo complessivo
a corpo per le 6 unita abitative

A CORPO per i 6 alloggi
1
TOTALE

ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTI IDRO-TERMO-
SANITARI E DI ADDUZIONE GAS

Assistenze murarie per impianti idro-termo-sanitari e di
adduzione degli alloggi e per le parti parti comuni
comprendente apertura e chiusura di tracce, fori e scassi
su murature di qualsiasi tipo, solai e coperture nuove ed
esistenti per posa cavidotti e scatole. Ripristini murature
ad avvenuta posa degli impianti fino al livello pre-
stuccatura. Misurazione a corpo.

A CORPO per i 6 alloggi e parti comuni

1

TOTALE

TOTALE IMPORTO A MISURA

TOTALE IMPORTO A CORPO

SOMMA CATEGORIA IMPIANTI IDRO-TERMO-
SANITARI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI ELETTRICI PARTI COMUNI - TV/SAT -
TELEFONO - CITOFONO - TERRA

Esecuzione di impianti elettrici a servizio delle parti
comuni e della centrale termica; il prezzo "a corpo”
comprende e compensa la fornitura e l'installazione degli
impianti elettrici completi e funzionanti, realizzati come da
progetto esecutivo (eventuali varianti a quanto previsto
nel progetto esecutivo verranno conteggiate "a misura"
con l'applicazione dei prezzi unitari contenuti nel computo
metrico estimativo degli impianti con I'applicazione del
ribasso contrattuale) redatto dall'ing. Andrea Dal Mas e
costituito dai seguenti elaborati: Relazione tecnica
impianto elettrico (G R.2) - Computo metrico estimativo
impianti elettrici (G C.2) - Schemi unifilari quadri elettrici
(IE 1.1) - Planimetria impianto elettrico Piano Terra Piano
Primo (IE 1.2) - Planimetria impianto elettrico

Piano Secondo Piano Terzo (IE 1.3); di seguito una
descrizione sommaria delle lavorazioni e forniture incluse
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nella presente voce (per la descrizione dettagliata si
rimanda agli elaborati del progetto esecutivo di cui
sopra): Gli impianti elettrici in esame saranno alimentati
in bassa tensione (BT) mediante le seguenti forniture:

- n. 1 fornitura ENEL trifase (400V), con potenza
impegnata presunta di 15 kW per le utenze condominiali;
- n. 5 forniture ENEL monofasi (230V), con potenza
impegnata presunta di 3 kW cadauna per le utenze
private.

| gruppi di misura saranno ubicato allinterno del
fabbricato al piano terra, all'interno del locale sottoscala o
in altro luogo inidcato dalla DL. Il sistema di
appartenenza degli impianti elettrici considerati sara il TT
(il sistema di alimentazione ha un punto direttamente
collegato a terra (neutro), mentre le masse dell'impianto
elettrico sono collegate ad un impianto di terra
elettricamente indipendente da quelle del neutro,
mediante conduttore di protezione PE). A valle dei punti
di consegna dell'energia (lunghezza massima non
superiore a 3 metri) saranno installate le rispettive
protezioni magnetotermiche, all'interno dei centralini in
materiale isolante (PVC), le quali avranno la funzione di
“interruttore  generale” degli impianti medesimi. Gli
impianti elettrici in esame saranno derivati dai seguenti
quadri:

- quadro elettrico generale utenze condominiali <Q.G.>;

- quadro elettrico generale (n. 5) utenze private <Q.G.>;

- quadro elettrico generale centrale termica <Q.C.T.>;

- quadro elettrico generale ascensore <Q.A.> posto
allinterno dell’armadio tecnico ascensore, al piano terra
del fabbricato.

Allinterno dei quadri elettrici saranno inserite le
apparecchiature di protezione magnetotermiche e/o
differenziali e saranno identificati tutti i circuiti.

La tipologia delle protezioni risultano indicate negli
allegati “schemi unifilari quadri elettrici”.

Il quadri elettrici risulteranno conformi alle disposizioni
fornite dalla norma vigenti. La protezione dei circuiti dai
sovraccarichi e dai cortocircuiti sara garantita da
interruttori  magneto-termici dimensionati secondo le
modalita descritte nel Capitolo 43 della Norma CEl 64-8;
La realizzazione degli impianti di energia sara eseguita
con i seguenti tipi di cavi:

- le linee elettriche, inserite in condutture isolanti posate
in tubo, saranno composte da cavi multipolari per energia
aventi conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualita G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, con guaina
termoplastica LSZH, qualita M16, adatti per posa fissa,
tensione nominale Uo/U = 600/1000V, conformi alle
Norme CEI 20-13, CEl 20-38 pga, IEC 60502-1, CEI
UNEL 35322 -35328-35016 e EN 50575:2014 + EN
50575/A1:2016;

- le altre linee elettriche, saranno composte da cavi
multipolari per energia aventi conduttori flessibili di rame
rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualita
G16, riempitivo in materiale non fibroso e non
igroscopico, con guaina termoplastica LSZH, qualita M16,
adatti per posa fissa, tensione nominale Uo/U =
600/1000V, conformi alle Norme CEI 20-13, CEIl 20-38
pga, IEC 60502-1, CEI UNEL 35322 -35328-35016 e EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016.

E’ ammesso utilizzare cavi con tensione nominale pari a
300/500 V (simbolo di designazione 05) per circuiti di
segnalazione o simili. Ciascuna linea ha conduttori con
rivestimento o calottine terminali di colore costante, onde
facilitare la localizzazione dei vari circuiti. La distribuzione
allinterno dei locali in esame sara realizzata attraverso
canalizzazioni sottotraccia a pavimento e a parete. Nel
caso di canalizzazioni a “vista” saranno utilizzati tubi
protettivi rigidi in materiale termoplastico. | cavi dovranno
risultare essere sfilabili e reinfilabili. Per i locali comuni a
servizio degli appartamenti saranno installati apparecchi
di illuminazione per l'illuminazione ordinaria. L’impianto di
terra sara dimensionato in modo che una tensione di
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contatto di 50 V, non permanga per un tempo superiore a
0,4 sec. Allimpianto di messa a terra saranno collegati gli
alveoli di terra di tutte le prese a spina, le eventuali
masse metalliche dei quadri elettrici e i corpi illuminanti di
classe I. Gli impianti di cui sopra dovranno essere forniti
in opera completi in ogni loro parte e funzionanti, escluse
le sole opere murarie; al termine dei lavori l'installatore
dovra rilasciare la prescritta dichiarazione di conformita.
Prezzo complessivo a corpoi

A CORPO
1
TOTALE

ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI ELETTRICI
Assistenze murarie per impianti elettrici delle parti
comuni, della C.T. e degli alloggi comprendente apertura
e chiusura di tracce, fori e scassi su murature di qualsiasi
tipo, solai e coperture nuove ed esistenti per posa
cavidotti e scatole. Ripristini murature ad avvenuta posa
degli impianti fino al livello pre-stuccatura. Misurazione a
corpo.

A CORPO per i 6 alloggi e parti comuni

1

TOTALE

PUNTO COMANDO SEMPLICE

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto
presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di:
tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro
pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro
controsoffittatura; conduttori tipo HO7V-K, sezione
1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una
0 piu vie, rispettando la capacita di connessione; scatola
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti
componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante
in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con
possibilita di compensazione degli errori di posa della
scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con
grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con
eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250
V, 50 Hz, corrente nominale 10+16 A, resistenza di
isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei
morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi
con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al
supporto a scatto; placca di copertura in materiale
plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo
orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.

Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte
di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla
relativa dorsale.

Il punto e riferito ad ogni frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di
linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo,
a partire dalla protezione del quadro di piano, con propria
tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione
e/o di funzionamento.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
I'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

Misurazione: cadauno

A misura: quantita a stima

2

A misura: alloggio 1

7

A misura: alloggio 6

6

A misura: alloggio 4

2

A misura: alloggio 2
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5

A misura: alloggio 5

4 cad. 4,000 38,04 152,16

A misura: alloggio 3

4 cad. 4,000 38,04 152,16

TOTALE 30,000 1.141,20
3304 PUNTO COMANDO DEVIATO

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto

presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di:

tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @

>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro

pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro

controsoffittatura; conduttori tipo HO7V-K, sezione

1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in

policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una

0 piu vie, rispettando la capacita di connessione; scatola

portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti

componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante

in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con

possibilita di compensazione degli errori di posa della

scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con

grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con

eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250

V, 50 Hz, corrente nominale 10+16 A, resistenza di

isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei

morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi

con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al

supporto a scatto; placca di copertura in materiale

plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo

orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.

Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione

principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i

dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte

di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla

relativa dorsale.

Il punto e riferito ad ogni frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di

linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo,

a partire dalla protezione del quadro di piano, con propria

tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione

e/o di funzionamento.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato

ogni onere ed accessorio necessario per la posa,

I'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito

aregola d'arte.

Misurazione: cadauno

A misura: alloggio 5

7 cad. 7,000 44,00 308,00

A misura: alloggio 1

10 cad. 10,000 44,00 440,00

A misura: alloggio 2

8 cad. 8,000 44,00 352,00

A misura: alloggio 4

10 cad. 10,000 44,00 440,00

A misura: quantita a stima

2 cad. 2,000 44,00 88,00

TOTALE 37,000 1.628,00
3305 PUNTO COMANDO INVERTITO

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto
presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di:
tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro
pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro
controsoffittatura; conduttori tipo HO7V-K, sezione
1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una
0 piu vie, rispettando la capacita di connessione; scatola
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti
componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante
in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con
possibilita di compensazione degli errori di posa della
scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con
grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con
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eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250
V, 50 Hz, corrente nominale 10+16 A, resistenza di
isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei
morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi
con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al
supporto a scatto; placca di copertura in materiale
plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo
orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.

Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte
di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla
relativa dorsale.

Il punto e riferito ad ogni frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di
linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo,
a partire dalla protezione del quadro di piano, con propria
tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione
e/o di funzionamento.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
I'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

Misurazione: cadauno

A misura: quantita a stima

2

A misura: alloggio 2

6

A misura: alloggio 5

14

A misura: alloggio 1

9

A misura: alloggio 3

6

A misura: alloggio 6

6

TOTALE

PUNTO PRESA 2P+T 10+16A POLIVALENTE

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto
presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di:
tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro
pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro
controsoffittatura; conduttori tipo HO7V-K, sezione
1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una
0 piu vie, rispettando la capacita di connessione; scatola
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti
componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante
in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con
possibilita di compensazione degli errori di posa della
scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con
grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con
eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250
V, 50 Hz, corrente nominale 10+16 A, resistenza di
isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei
morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi
con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al
supporto a scatto; placca di copertura in materiale
plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo
orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.

Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte
di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla
relativa dorsale.

Il punto e riferito ad ogni frutto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessorio necessario per la posa, I'allacciamento ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione: cadauno

A misura: alloggio 5

12

A misura: quantita a stima
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3

A misura: alloggio 1

13 cad. 13,000 59,61 774,93

A misura: alloggio 6

6 cad. 6,000 59,61 357,66

A misura: alloggio 2

12 cad. 12,000 59,61 715,32

A misura: alloggio 3

7 cad. 7,000 59,61 417,27

A misura: alloggio 4

6 cad. 6,000 59,61 357,66

TOTALE 59,000 3.516,99
3311 PUNTO PRESA 2P+T 10+16A UNEL

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto

presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di:

tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @

>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro

pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro

controsoffittatura; conduttori tipo HO7V-K, sezione

1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in

policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una

0 piu vie, rispettando la capacita di connessione; scatola

portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti

componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante

in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con

possibilita di compensazione degli errori di posa della

scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con

grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con

eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250

V, 50 Hz, corrente nominale 10+16 A, resistenza di

isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei

morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi

con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al

supporto a scatto; placca di copertura in materiale

plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo

orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.

Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione

principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i

dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte

di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla

relativa dorsale.

Il punto e riferito ad ogni frutto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere

ed accessorio necessario per la posa, I'allacciamento ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Misurazione: cadauno

A misura: quantita a stima

3 cad. 3,000 61,50 184,50

A misura: alloggio 3

10 cad. 10,000 61,50 615,00

A misura: alloggio 4

11 cad. 11,000 61,50 676,50

A misura: alloggio 2

14 cad. 14,000 61,50 861,00

A misura: alloggio 6

10 cad. 10,000 61,50 615,00

A misura: alloggio 1

19 cad. 19,000 61,50 1.168,50

TOTALE 67,000 4.120,50
3312 PUNTO PRESA 2P+T 10A

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto
presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di:
tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro
pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro
controsoffittatura; conduttori tipo HO7V-K, sezione
1.5+2.5 mm2 e conduttore di protezione; morsetti in
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una
0 piu vie, rispettando la capacita di connessione; scatola
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti
componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante
in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con
possibilita di compensazione degli errori di posa della
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Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con

grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con

eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250

V, 50 Hz, corrente nominale 10+16 A, resistenza di

isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei

morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi

con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al

supporto a scatto; placca di copertura in materiale

plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo

orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.

Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione

principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i

dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte

di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla

relativa dorsale.

Il punto e riferito ad ogni frutto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere

ed accessorio necessario per la posa, I'allacciamento ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Misurazione: cadauno

A misura: alloggio 1

1 cad. 1,000 44,00 44,00

A misura: quantita a stima

1 cad. 1,000 44,00 44,00

A misura: alloggio 2

1 cad. 1,000 44,00 44,00

A misura: alloggio 4

1 cad. 1,000 44,00 44,00

A misura: alloggio 5

1 cad. 1,000 44,00 44,00

A misura: alloggio 6

2 cad. 2,000 44,00 88,00

TOTALE 7,000 308,00
3320 PUNTO LUCE A SOFFITTO

Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce a soffitto,

completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,

corrugato, @ >=20 mm, posto sottointonaco,

sottopavimento, entro pareti in cartongesso o

controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato

pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm?;

conduttori del tipo HO7V-K, sezione 1.5:2.5 mm? e

conduttore di protezione; morsetti in policarbonato

trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o piu vie,

rispettando la capacita di connessione.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale

per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si

intende compreso e compensato ogni onere ed

accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Misurazione: cadauno

A misura: alloggio 5

3 cad. 3,000 41,51 124,53

A misura: alloggio 6

8 cad. 8,000 41,51 332,08

A misura: alloggio 2

10 cad. 10,000 41,51 415,10

A misura: quantita a stima

2 cad. 2,000 41,51 83,02

A misura: alloggio 1

4 cad. 4,000 41,51 166,04

A misura: alloggio 3

4 cad. 4,000 41,51 166,04

TOTALE 31,000 1.286,81
3321 PUNTO LUCE A PARETE

Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce a parete,
completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,
corrugato, @ >=20 mm, posto sottointonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o
controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato
pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm?;
conduttori del tipo HO7V-K, sezione 1.5:2.5 mm?2 e
conduttore di protezione; morsetti in policarbonato
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Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

3330

3335

trasparente TP20 a serraggio indiretto a una o piu vie,
rispettando la capacita di connessione.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale
per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione: cadauno

A misura: quantita a stima
3

A misura: alloggio 5
13

A misura: alloggio 2
5

A misura: alloggio 6
4

A misura: alloggio 3
7

A misura: alloggio 1
18

TOTALE

PUNTO PRESA TV/SAT

Fornitura e posa in opera di punto presa da incasso per
televisione, comprensivo di cavo coassiale argentato da
75 ohm e tubazione in PVC @ 20 mm, scatola portafruto,
frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di
linea di distribuzione a partire dal centralino o da scatola
di derivazione, con propria tubazione, scatole di
derivazione e linea di alimentazione Inoltre nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

a misura: alloggio 1
:misura: alloggio 5
gmisura: alloggio 3
a2misura: alloggio 6
a2misura: alloggio 4
a2misura: alloggio 2
$0TALE

PUNTO PRESA TELEFONO/DATI

Fornitura e posa in opera di punto impianto telefono per
impianti con centralino interno o da scatola di
derivazione, da incasso o da parete, comprensivo di linea
telefonica di alimentazione con cavetto 2x0.35+T e
canala o tubazione in PVC & 20 mm, scatola portafrutto e
frutto a scelta della DL.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di
linea di distribuzione a partire dal centralino, con propria
tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione,
eventuale canala di dorsale esclusa.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

A misura: alloggio 3
,Z misura: alloggio 4
i misura: alloggio 6
i misura: alloggio 2
"Il'OTALE
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cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

3,000
13,000
5,000
4,000
7,000

18,000
50,000

4,000
3,000
2,000
2,000
2,000

3,000
16,000

3,000
2,000
2,000

4,000
11,000

38,50
38,50
38,50
38,50
38,50

38,50

70,50
70,50
70,50
70,50
70,50

70,50

38,20
38,20
38,20

38,20

115,50
500,50
192,50
154,00
269,50

693,00
1.925,00

282,00
211,50
141,00
141,00
141,00

211,50
1.128,00

114,60
76,40
76,40

152,80
420,20



Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

3340

3345

3350

QUADRO DI' SEZIONAMENTO INTERNO AGLI
ALLOGGI

Fornitura e posa in opera di quadro di sezionamento e
protezione dell'impianto interno all'alloggio realizzato a
norma CEIl 64/8 e successive modifiche e integrazioni,
da posare in luogo indicato dalla DL, all'interno dei singoli
alloggi, ad incasso, costituito da interruttore differenziale
magnetotermico (25 A) e due interruttori differenziali
automatici di tipo A (Idn <= 30 mA), comprese le calate di
terra, e di alimentazione a partire dal nodo di terra e dal
quadro generale

A misura: uno per ciascun alloggio

6

TOTALE

PUNTO RILEVATORE GAS METANO

Punto rilevatore eventuali fughe di gas a led, da incasso,
dotato di allarme ottico (led rosso) e acustico (buzzer
interno 85dBA) provvisto di uscita rele, alimentazione:
230 V, assorbimento max: 20mA 230 V - portata
comando relé: 2,5 (1,2)A. Grado di protezione: IP 42.
Temperatura di funzionamento: -10°C, 40°C. Umidita
relativa di funzionamento: 30%, 90%. Soglia di allarme:
concentrazione di gas del 10% del L.I.E. completo di tubo
in PVC non in vista, flessibile, marchiato, pesante,
corrugato, @ >=20 mm, posto sottointonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da
incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente con possibilita di
compensazione degli errori di posa della scatola;
apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con
eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei
morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi
con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al
supporto a scatto; placca di copertura in materiale
plastico antiurto. Il prezzo si intende comprensivo di
"QUOTA PARTE" di linea di distribuzione con propria
tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione
e/o di funzionamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessorio necessario per la posa, I'allacciamento ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A misura: uno per ciascun locale cottura

6

TOTALE

IMPIANTO DI CHIAMATA A BASSISSIMA TENSIONE
Impianto a bassissima tensine con avvisatore acustico e
comando a tirante, tubo non in vista, completo di: tubo in
PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @ >=20
mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in
cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura;
conduttori tipo HO5V-K o cavetto idoneo; scatola
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti
componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante
in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con
possibilita di compensazione degli errori di posa della
scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare
largo con eventuale indicazione di funzione, viti di
serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale,
morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di
fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in
materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a
sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di
linea di distribuzione a bassissima tensione, partendo dal
relativo dispositivo di alimentazione principale o
trasformatore, con propria tubazione, scatole di
derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessorio necessario per la posa, I'allacciamento ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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cad.

cad.

6,000
6,000

6,000
6,000

205,00

117,50

1.230,00
1.230,00

705,00
705,00



Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

35
3510

40
4017

4060

A misura: uno per ciascun piatto doccia
6
TOTALE

TOTALE IMPORTO A MISURA
TOTALE IMPORTO A CORPO
SOMMA CATEGORIA IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTO DI ELEVAZIONE

ASCENSORE IN ESECUZIONE SPECIALE

Fornitura e posa di ascensore ad azionamento idraulico
conforme alla norma EN.81.20.50, in esecuzione
speciale, tipo "Atlantis - di E.P. Elevatori Premontati srl" o
similare, con alimentazione trifase, fossa ridotta a 30 cm,
porte su due lati adiacenti, dimensioni interne della
cabina 1,20x1,20x2,15 m, testata max. 3,50 m, corsa di
circa 8,70m, portata 640 kg, velocita pari ad almeno 0,5
m/s, a 3 fermate con porte telescopiche con luce netta
pari a 80 cm, fotocellula su ogni ingresso con interruzione
di movimento, cabina con pannello comandi sulla parete
laterale, con pulsanti dei piani, pulsante di allarme,
pulsante di apertura porte, segnalazione di allarme
inviato/ricevuto, display posizione cabina + frecce
direzionali, citofono collegato con il locale macchine, luce
di emergenza e comunicazione telefonica bidirezionale
tra cabina e "centro di pronto intervento"; illuminazione a
soffitto con controsoffitto con faretti LED; parete frontale
(lato accessi) angoli e zoccolino in lamiera plastificata
colore da definire, 4° parete con specchio e corrimano in
alluminio, pareti laterali di fondo e antine di cabina in
lamiera plastificata colore da definire, - pavimento
ricoperto in linoleum colore a scelta., stipiti porte di piano
verniciati a forno, il tutto completo in opera su vano corsa
in muratura e calcestruzzo compresa ogni altra dotazione
per essere montato in opera funzionante e collaudato
(compresa fornitura armadio tecnico dimensioni max. mm
1000x500x2100 contenente la centralina ed il quadro di
manovra al piano terra a distanza di circa 2 metri dal
vano corsa, inclusa predisposizione del cavedio ed il
collegamento) secondo la Direttiva Ascensori 95/16/CE,
escluse le sole opere murarie del vano corsa e della
fossa;

A CORPO

1

TOTALE

TOTALE IMPORTO A MISURA
TOTALE IMPORTO A CORPO
SOMMA CATEGORIA IMPIANTO DI ELEVAZIONE

OPERE E SERRAMENTI IN METALLO

PARAPETTO IN ACCIAIO PER AFFACCI CON
DAVANZALE < 1,00 m

Fornitura di parapetto in acciaio costituito da ritti verticali
in profilato tondo pieno diam. 12 mm o quadro 12x12 mm
posti ad interasse di 10 cm e telaio perimetrale in ferro
piatto 40x5 mm, in opera trattato con antiruggine e tinta
ferromicacea a servizio dei fori di finestra con davanzale
a quota inferiore a cm 100 dal pavimento finito del vano o
su portafinestra, compresi gli oneri per il fissaggio alle
spallette o al serramento, le opere murarie di qualsiasi
tipo e quant'altro necessita per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte in qualsiasi sito. Misurazione: al kg
calcolato sulle dimensioni geometriche effettive del
manufatto in opera incrementate del 5% per la
ferramenta di fissaggio (minimo computabile 5 kg)

A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 -
portafinestra camera
(0.8880.9079+1.57*0.75*2+1.57%0.90*2)*1.05

A misura: quantita a stima

17.008

TOTALE

RECUPERO DI SERRAMENTI IN METALLO
Recupero di serramento ad uso ingresso e vetrina
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cad.

A CORPO

kg

kg

6,000
6,000

1,000
1,000

12,992

17,008
30,000

110,00

24.000,00

8,60

8,60

660,00
660,00

0,00
16.900,29
37.119,99

24.000,00
24.000,00

0,00

24.000,00
24.000,00

111,73

146,27
258,00



Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo
commerciale, costituito da un anta fissa ed una apribile,
realizzate con telaio in profili commerciali di metallo
verniciato in tinta ferromicaceo, con la parte superiore
vetrata e la parte inferiore cieca; il recupero prevede: lo
smontaggio dell'anta apribile, la sistemazione delle
cerniere, la sostituzione della serratura, I'eventuale
sostituzione di modeste porzioni di telaio, battuta o
coprifili che si presentassero arrugginite, la carteggiatura
dell'intero serramento, il ripristino della funzionalita e del
moimento dell'anta, il trattamento finale con una nuova
mano di tinta ferromicacea, I'eventuale posizionamento di
guarnizioni in gomma sulla battuta per migliorare tenuta e
confort acustico; misurazione al mq sul foro achitettonico
A misura: edificio principale - piano terra - via Duomo
2.18"1.75"2 mq 7,630 125,50 957,57
TOTALE 7,630 957,57
TOTALE IMPORTO A MISURA 0,00
TOTALE IMPORTO A CORPO 0,00
SOMMA CATEGORIA OPERE E SERRAMENTI IN
METALLO 1.215,57
41 OPERE E SERRAMENTI IN LEGNO
4130 PORTE INTERNE CIECHE E/O VETRATE IN LEGNO
MASSELLO (su pareti in muratura)
Fornitura e posa di porte interne in legno di essenza
resinosa, realizzate sul tipo delle porte in opera, costituite
da un battente a telaio in legno massello a uno o due
specchi con spessore del telaio pari a 40 mm, spessore
degli specchi di 20 mm circa con eventuale specchio
superiore vetrato con vetro stratificato di sicurezza, cassa
in legno massello spessore 30-40 mm, larghezza della
cassa fino a cm 30, complete di guarnizioni di battuta in
PVC, coprigiunti in legno massiccio, maniglie e
ferramenta tipo "Reguitti Vintage - serie Ginevra", n. 3
cerniere del tipo Aruba, compresa la fornitura e posa
della falsa cassa a murare, se necessaria, la ferramenta
di sostegno e chiusura, il trattamento con prodotto
antitarlo e finitura laccata a smalto in tinta a scelta della
D.L., comprese le opere murarie di qualsiasi tipo (posa
falsa cassa, scassi murari, ripresa murature e intonaci,
sigillatura con schiuma poliuretanica e/o malta, ecc. -
misurazione: al mq foro netto quantita minima 1,50 mq
A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 - tra
disimpegno e camera
0.8072.00 mq 1,600 460,00 736,00
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -
zona giorno e camera
0.8072.1072 mq 3,360 460,00 1.545,60
A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 tra
zona giorno e camera e tra zona giorno e disimpegno
notte
0.7072.10+0.8072.10 mq 3,150 460,00 1.449,00
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - tra
zona giorno e disimpegno
0.8072.10 mq 1,680 460,00 772,80
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - tra
zona giorno e disimpegno
0.8072.10 mq 1,680 460,00 772,80
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 3 -
zona giorno
0.8072.10 mq 1,680 460,00 772,80
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -
zona giorno e camera
0.8072.1072 mq 3,360 460,00 1.545,60
A misura: edificio principale - piano primo - vano scala
comune - accesso ripostiglio
0.70%1.92 mq 1,344 460,00 618,24
A misura: edificio principale - piano terra - archivio
direzionale
0.85%1.80 mq 1,530 460,00 703,80
TOTALE 19,384 8.916,64
4135 FINESTRE O PORTEFINESTRE A DUE ANTE

SEMPLICI
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Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

4140

Fornitura e posa in opera di serramento esterno per
finestra o portafinestra in larice o pino di 1° qualita, a due
ante, a campione del "serramento n. 6 prospetto nord"
dell'abaco-serramenti, fornito e posto in opera, composto
da telaio fisso e telaio apribile della sezioni uguali a
quelle del serramento tipo, eventualmente maggiorate nel
solo spessore per accogliere efficacemente il vetro-
camera, giunzione telaio mediante controprofilatura dei
montanti e avvitato sui traversi, anta giuntata mediante
tenonatura o tecnologie equivalenti (telai con chiusura
complanare nello spessore), vetrocamera dello spessore
massimo mm 17 (4+9+4 o 3/3+6+4 qualora il vetro venga
a trovarsi a meno di 100 cm dal pavimento finito)
bassoemissivo con trasmittanza non superiore al limite
definito nel DM 26.06.2015 per la zona F (Uw<=1,7),
montati con filetti fermavetro profilati a curva e siliconati
nella parte interna, anche con eventuale ulteriore coppia
di listelli fermavetro orizzontali per ciascuna anta,
posizionati internamente ed esternamente al vetro
(continuo) con sezione simile a quella del "serramento n.
10 prospetto nord" dell'abaco; ferramenta di chiusura con
cremonese a ridosso esterno e incontro per aste a vista
tipo "Reguitti Vintage serie Ginevra" o equivalente, con
finitura ottoner-ruggine anche con montaggio del
comando di apertura ribassato, cerniere del tipo Anuba
"Barocco" bronzate, guarnizioni di battuta in pvc per
tenuta all'aria, trattamento della superficie in legno con
"ADLER Aquawood Léarchendl" o equivalente, coprifili
interni ed esterni essenza e verniciatura come telai; il
tutto fornito e posto in opera sia su controcassa che su
muratura, compreso ogni e qualsiasi onere per fissaggio,
sigillatura del gioco tra finestra e controcassa e/o
muratura (anche con uso di schiume poliuretaniche,
silicone, malte cementizie, ecc.), e quant'altro necessita
per dare il serramento in opera a regola darte.
Misurazione: Luce netta foro architettonico superficie
minima: mq 1,00

a Misura: edificio principale - prospetto est - serramenti n.
9-10-13-17-18-19-20-21-22-24-25 dell'abaco serramenti
0.76*1.35+0.76*1.35+0.83*1.55+0.80*1.34+1.00+1.00+0.
81%1.50+0.80*1.30+0.90%1.34+0.80*1.39+0.82*1.50

a Misura: edificio principale - prospetto ovest - serramenti
n. 2-3 dell'abaco serramenti

0.81%1.32+0.771.38

A misura: corpo rustico - prospetto interno nord -
serramenti 3-5-6

1.00+1.00+1.00

a Misura: edificio principale - prospetto sud - serramenti
n. 1-2-3-4-5 dell'abaco serramenti
0.80%1.20+0.781.31+0.79%1.33+0.79*1.35+0.80%1.35

A misura: quantita a stima

1,475

TOTALE

SCURO A DOGHE INCROCIATE

Fornitura di scuro in legno di larice spessore mm 45
circa, eseguito a doghe verticali esterne e orizzontali
interne (sp. mm 22+22 circa) realizzato con tavole di
diversa larghezza e a scalare partendo dall'alto (due ante
a foro) sul tipo di quelli esistenti (larghezza minima delle
doghe verticali cm 18 delle doghe orizzontali cm 14 e
profilo delle doghe a campione degli scuri esistenti),
verniciatura a due mani (laccatura), tinta a scelta della
DL, ovvero trattamento con finitura "ADLER Aquawood
Larchendl" o equivalente, completo di ferramenta di
sostegno (cardini a muro fissati con malta cementizia e/o
resine epossidiche anche sui fianchi delle spallette o
riuso degli esistenti) e di chiusura (centrale), compresa
anche l'eventuale verniciatura con tinta micacea delle
parti metalliche a vista, fermascuri applicati allo scuro,
compresi gli oneri per fissaggio cardini su qualsiasi tipi di
muratura (anche su stipiti in pietra), compreso inoltre
l'onere per l'adattamento al foro irregolare e qualsiasi
altro onere e/o magistero necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte ed in qualsiasi sito. Misurazione: luce
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mq

mq

mq

mq

mq

12,214

2,132

3,000

5,179

1,475
24,000

445,00

445,00

445,00

445,00

445,00

5.435,23

948,74

1.335,00

2.304,66

656,38
10.680,01



Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

esterna foro architettonico - minimo 1,00 mq

A misura: edificio principale - prospetto est - serramenti n.

10-13-31-32-33 dell'abaco serramenti

0.76%1.35+0.83*1.55+0.84*1.61+0.88*1.64+0.86*1.63 ma. 6,510 305,00 1.985,55
A misura: quantita a stima

0.439 ma. 0,439 305,00 133,90
A misura: edificio principale - prospetto sud - serramento

n. 3 dell'abaco serramenti

0.79%1.33 ma. 1,051 305,00 320,56
TOTALE 8,000 2.440,01

4114 PORTA RUSTICA A DOGHE INCROCIATE PER
ESTERNI
Fornitura di porte in larice o pino di 1° categoria,
spessore cm 4,5 circa, a uno o due battenti eseguite a
doghe verticali interne e orizzontali esterne (sp. mm
22+22 circa) larghezza minima delle doghe interne 15
cm, doghe esterne di larghezza decrescente dal basso
verso l'alto compresa tra 25 e 15 cm e profilo delle doghe
a campione del "serramento n. 4 del prospetto interno
nord", trattamento della superficie in legno con "ADLER
Aquawood Léarchendl" o equivalente, tinta a discrezione
della D.L., in opera completa di ferramenta di sostegno e
chiusura, in particolare i cardini e relative bandelle
saranno del tipo forgiate a mano (preferibilmente di
recupero), complete di verniciatura micacea in tinta
secondo le indicazioni della D.L. e la serratura dovra
essere del tipo a montaggio esterno, completa di scontro
e catenaccio orizzontale di sicurezza e catenaccio
verticale di chiusura a pavimento (compreso il foro a
terra) anch'esso forgiato a mano e preferibilmente di
recupero, maniglie tipo "Ginevra Vintage di Reguitti" con
finitura ruggine o equivalenti, sono compresi gli oneri per
il montaggio su foro esistente non regolare (anche fuori
piombo), per le opere murarie sia per il fissaggio dei
cardini che per I'eventuale ripresa degli intonaci, ed ogni
ulteriore onere ed opera necessaria per dare il portone
finito in opera a regola d'arte. Misurazione: luce foro
architettonico minimo 1,00 mq
A misura: corpo rustico - serramenti n. 1-2 dell'abaco
serramenti
0.80%1.40+1.2471.80 mq 3,352 325,00 1.089,40
A misura: quantita a stima
0.148 mq 0,148 325,00 48,10
TOTALE 3,500 1.137,50

4115 PORTA RUSTICA A DOGHE INCROCIATE PER
INTERNI
Fornitura di porte in abete, spessore mm 45 circa, a un
battente eseguite a doghe verticali esterne e orizzontali
interne (sp. mm 22+22 circa) eseguite con tavole in abete
complete di ferramenta di sostegno, (cardini) di
catenaccio predisposto per chiusura a lucchetto,
compresi gli oneri per il fissaggio dei cardini e per il
riscontro del catenaccio, compreso inoltre ogni e
qualsiasi altro onere e/o magistero necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte ed in qualsiasi sito.
Misurazione: luce esterna foro architettonico
A misura: edificio principale - piano primo - tra vano scala
e deposito
1.25"2.00 mq 2,500 290,00 725,00
TOTALE 2,500 725,00

4132 PORTE INTERNE SCORREVOLI IN MELAMINICO (su
pareti in cartongesso)
Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce
scorrevoli rivestite in laminato plastico melaminico,
composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in
legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in
opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti
in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e
tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di
abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm,
completo di mostre (normali o maggiorate per locali
piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema
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Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

4112

4120

idoneo (sono escluse Te chiodature in vista); falso telaio e
telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15
cm; - scorrevole con ossatura in legno duro con elementi
uniti mediante incastro o sistema di analoghe
caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone
plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm,
rivestito sulle due facce con pannelli in MDF
(mediumdensity) dello spessore di 4 mm, rifinite con
laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o
bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e
nell'aspetto a scelta della D.L.; - ferramenta di portata,
manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee
all'uso cui & destinata composta da elementi in acciaio
bronzato; serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in
alluminio anodizzato complete di placche, di tipo e colore
a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per l'idonea campionatura completa
di accessori che I'Appaltatore dovra presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Controtelaio calcolato a parte
Misurazione: cadauna per luce netta passaggio
80/90x200/210

A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - tra
disimpegno e bagno

A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5
- tra disimpegno e bagno
1

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - tra
disimpegno e bagno

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -
tra ingresso e ripostiglio

1

TOTALE

PORTONCINI DI INGRESSO ESTERNI

Fornitura e posa di portoncini di ingresso a un battente
eseguito sul tipo del "serramento n. 1 prospetto ovest"
dell'abaco serramenti, con struttura in larice o pino di 1°
qualita della sezione di mm 55x90, zoccolo dell'altezza di
cm 22 con l'aggiunta di un battipiede in rame dello
spessore mm 6/10 (h 15 cm), specchio inferiore cieco
realizzato con pannello in multistrato dello spessore finito
non inferiore a mm 35 con lavorazione a diamante,
specchio superiore vetrato con vetrocamera 3/3-9-3/3
bassoemissivo (Uw>=1,7W/mqg°K), con I'apposizione sul
lato esterno, di un listello verticale in legno ad effetto e di
una grata metallica (potra essere allo scopo riutilizzata o
presa a campione quella del "serramento n. 1 prospetto
ovest" dell'abaco serramenti), completo di ferramenta,
serratura tipo "Viro", maniglia in metallo brunito,
eventuale scontro elettrico, guarnizioni di battuta, soglia
automatica, 3 cerniere, mostre, coprigiunti, ecc.
trattamento della superficie in legno con "ADLER
Aquawood Léarchendl" o equivalente; il tutto fornito e
posto in opera sia su controcassa (esclusa) che su
muratura, compreso qualsiasi onere per fissaggio,
sigillatura del gioco tra telaio fisso e controcassa e/o
muratura (anche con uso di schiume poliuretaniche,
silicone, malte cementizie, ecc.), e quant'altro necessita
per dare il serramento in opera a regola darte.
Misurazione: Luce netta foro architettonico superficie
minima: mq 1,00

A misura: edificio principale - serramento n. 1 prospetto
ovest abaco serramenti

0.83*1.92

A misura. quantita a stima

0.151

A misura: edificio principale - serramento sul foro gia n. 6
prospetto est abaco serramenti

1.10"2.05

TOTALE

SCALA INTERNA IN LEGNO
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cad.

cad.

cad.

cad.

mq

mq

mq

1,000

1,000

1,000

1,000
4,000

1,594

0,151

2,255
4,000

305,00

305,00

305,00

305,00

550,00

550,00

550,00

305,00

305,00

305,00

305,00
1.220,00

876,70

83,05

1.240,25
2.200,00



Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

4150

4160

esecuzione di scala interna in legno (larghezza rampe e
dislivello servito come da progetto esecutivo) con
struttura portante costituita da tavoloni in legno di larice
della sezione cm 6x30 circa corredati di incastri per
sostegno pedate, pedate in tavole di larice della sezione
cm 3,5x30 circa, alzate in larice dello spessore cm 2
circa; il tutto fornito e dato in opera secondo gli elaborati
architettonici e le indicazioni della DL, compresa la
formazione di pianerottoli anche con struttura portante
costituita da travi della sezione fino a cm 16x18,
interasse cm 50, compreso inoltre il corrimano in legno
fissato alla muratura laterale su tutta la lunghezza delle
rampe, la levigatura e verniciatura con prodotti antitarlo
dell'intera scala, oltre al trattamento con vernici da
pavimento per le parti soggette al calpestio, compreso
inoltre ogni e qualsiasi altra opera e fornitura anche se
non espressamente citata nella presente voce (barre
flettate, staffe, grappe, viti, opere murarie ecc.) ma
necessaria per dare la scala finita in opera a regola
d'arte. Misurazione: in proiezione orizzontale della scala
comprensiva dei pianerottoli interpiano.

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5
1.0072.00+4.20%0.95

TOTALE

RECUPERO PORTONE INGRESSO

Recupero di portoncino di ingresso a due battenti con
specchi in legno e/o vetrati, anche con inferriate sulla
parte vetrata, da eseguirsi mediante: smontaggio delle
ante, dei vetri e della ferramenta, pulizia generale del
serramento, sostituzione/integrazione di piccole porzioni
inlegno  eventualmente compromesse o mancanti,
carteggiatura per la rimozione di precedenti trattamenti
protettivi e successivo trattamento con prodotto specifico
per la protezione da attacchi di insetti xilofagi e/o da
muffe, ecc., trattamento con prodotto di finitura non
filmogeno anche pigmentato, verifica ed eventuale
ripristino della funzionalita degli apparati di sostegno e
chiusura, anche mediante sostituzione/integrazione delle
parti irrecuperabili 0 mancanti utilizzando ove possibile
ferramenta di recupero, la pulizia e il trattamento
protettivo delle parti in metallo, i montaggio di un
battiscopa o battipiede in lamiera di rame 6/10 mm
altezza indicativa 10 cm, al piede del lato esteno del
serramento, il rimontaggio della ferramenta e dei vetri,
compresi gli oneri per I'eventuale trasporto ed in genere
qualsiasi altro onere ed opera necessaria per dare il
serramento recuperato e funzionante in opera a regola
d'arte. Misurazione: superficie foro architettonico (min.
1,00mq)

A misura: quantita a stima

0,370

A misura: edificio principale - prospetto est - serramento
n. 3 dell'abaco serramenti

1.90%2.24

A misura: edificio principale - prospetto nord - serramento
n. 2 abaco serramenti

1.12°2.12

TOTALE

RECUPERO FINESTRA CON SOSTITUZIONE DEL
VETRO

Recupero di serramento esterno (finestra o portafinestra)
esistente a una o due ante, mediante smontaggio dei
battenti, smontaggio del vetro, pulizia generale del
manufatto e rimozione di chiodi bandelle o altro,
sostituzione o integrazione delle parti lignee non
recuperabili 0 mancanti, anche a mezzo di intarsi, verifica
della stabilita e ripristino delle connessioni tra gli elementi
lignei del telaio, rimozione di eventuali tracce di vernice o
pittura a calce dai battenti e dal telaio fisso, rimozione del
listello fermavetro e/o predisposizione del telaio per
accogliere il nuovo vetro-camera (4-9-4mm
bassoemissivo o 3/3-6-4 bassoemissivonel caso di
portefinestre), trattamento con prodotti specifici per la
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mq

mq

mq

mq

5,990
5,990

0,370

4,256

2,374
7,000

705,00

280,00

280,00

280,00

4.222,95
4.222,95

103,60

1.191,68

664,72
1.960,00



Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

4161

4136

protezione del Tegno da afttacchi di insetti xilofagi e/o
muffe, ripristino della funzionalita degli apparati di
sostegno e chiusura anche mediante integrazione e/o
sostituzione della parti irrecuperabili o mancanti, con
l'avvertenza, in tale caso, di utilizzare ove possibile,
ferramenta di recupero da altri serramenti previsti in
sostituzione o elenti nuovi del tipo "Reguitti vintage - serie
Ginevra" finitura ottone ruggine (o prodotto equivalente),
l'inserimento di una guarnizione di tenuta, il trattamento
protettivo delle parti in metallo, il trattamento del legno
con finitura "ADLER Aquawood L&rchendl" o equivalente,
il montaggio del nuovo vetro, I'adattamento del listello
fermavetro sul perimetro ed eventuali listelli orizzontali
intermedi o la loro realizzazione ex-novo; sono compresi
gli oneri per il trasferimento e I'esecuzione delle principali
opere di recupero presso il laboratorio di
restauro/falegnameria ed il successivo rimontaggio, la
lubrificazione degli apparati di sostegno, I'adattamento al
foro anche non regolare, eventuali modeste opere di
ripristino murario ed in genere quant'altro necessario a
dare il serramento in opera funzionante a regola d'arte -
misurazione: luce foro architettonico con superficie
minima di 1,00 mq

A misura: edificio principale - prospetto sud - serramenti
n. 6 -7 dell'abaco serramenti

0.78%1.34+0.80%1.33

A misura: edificio principale - prospetto est - serramenti n.
11-12-26-27-28-29-30-31-32-33 dell'abaco serramenti
0.77%1.35+0.77*1.35+0.77%1.36+0.73*1.36+0.73*1.36+0.
80%1.58+0.87*1.61+0.841.61+0.88*1.64+0.86*1.63

A misura: edificio principale - prospetto ovest -
serramento n. 4 dell'abaco serramenti

0.80%1.33

A misura: quantita a stima

1,764

A misura: edificio principale - prospetto nord - serramenti
n.6-7-8-9-10-11 dell'abaco serramenti
0.88%1.77+1.032.64+0.88%1.77+0.87*1.63+0.87*1.63+0.
87%1.63

TOTALE

RECUPERO FINESTRA SENZA SOSTITUZIONE DEL
VETRO

Recupero di serramento come alla voce 4160 ma senza
la sostituzione delle superfici vetrate

A misura: quantita a stima

0,144

A misura: edificio principale - prospetto nord - serramenti
n. 4-5 dell'abaco serramenti

0.88%1.36+0.89*1.37

A misura: edificio principale - prospetto est - serramenti n.
4-5-7-16 dell'abaco serramenti
0.90%1.60+0.80*1.25+1.00+1.00

TOTALE

PORTAFINESTRA A DUE ANTE CON SPECCHI
SUPERIORI VETRATI E INFERIORI CIECHI

Fornitura e posa in opera di serramento esterno per
portafinestra in larice o pino di 1° qualita, a due ante, a
campione del "serramento n. 25 prospetto est"
dell'abaco-serramenti, fornito e posto in opera, composto
da telaio fisso e telaio apribile della sezioni uguali a
quelle del serramento tipo, eventualmente maggiorate nel
solo spessore per accogliere efficacemente il vetro-
camera, giunzione telaio mediante controprofilatura dei
montanti e avvitato sui traversi, anta giuntata mediante
tenonatura o tecnologie equivalenti (telai con chiusura
complanare nello spessore), vetrocamera dello spessore
massimo mm 17 (4+9+4 o 3/3+6+4 qualora il vetro venga
a trovarsi a meno di 100 cm dal pavimento finito)
bassoemissivo con trasmittanza non superiore al limite
definito nel DM 26.06.2015 per la zona F (Uw<=1,7),
montati con filetti fermavetro profilati a curva e siliconati
nella parte interna, anche con eventuale ulteriore coppia
di listelli fermavetro orizzontali per ciascuna anta,
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mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

2,109

11,974

1,064

1,764

10,089
27,000

0,144

2,416

4,440
7,000

460,00

460,00

460,00

460,00

460,00

380,00

380,00

380,00

970,14

5.508,04

489,44

811,44

4.640,94
12.420,00

54,72

918,08

1.687,20
2.660,00



Computo metrico estimativo

Umi

Quantita

Prezzo

Importo

4141

4165

posizionati internamente ed esternamente al vetro
(continuo) con sezione simile a quella del "serramento n.
10 prospetto nord" dell'abaco; specchio inferiore cieco
realizzato con pannello multistrato con diamantatura,
ferramenta di chiusura con cremonese a ridosso esterno
e incontro per aste a vista tipo "Reguitti Vintage serie
Ginevra" o equivalente, con finitura ottone-ruggine anche
con montaggio del comando di apertura ribassato,
cerniere del tipo Anuba "Barocco" bronzate, guarnizioni di
battuta in pvc per tenuta all'aria, trattamento della
superficie in legno con "ADLER Aquawood Larchendl" o
equivalente, coprifili interni ed esterni essenza e
verniciatura come telai; il tutto fornito e posto in opera sia
su controcassa che su muratura, compreso ogni e
qualsiasi onere per fissaggio, sigillatura del gioco tra
finestra e controcassa e/o muratura (anche con uso di
schiume poliuretaniche, silicone, malte cementizie, ecc.),
e quant'altro necessita per dare il serramento in opera a
regola d'arte. Misurazione: Luce netta foro architettonico
superficie minima: mq 1,00

A misura: quantita a stima

0.40

A misura: edificio principale - prospetto est - serramento
n. 1-2-8 dell'abaco serramenti
0.86%1.90+1.7372.40+0.81"2.24

TOTALE

SCURO ESTERNO PIANO CON CHIUSURA A LIBRO
Fornitura e posa in opera di scuretti in legno laccato a
due o quattro ante ripiegabili a libro (due a due), ante in
compensato marino multistrato spessore mm 35 circa,
montati su cardini fissati direttamente alla struttura in
legno dell'edificio (cappotto sp. 8 cm), completi di
ferramenta di sostegno verniciata a polveri, chiusura a tre
punti, ferramenta per ferma scuri, verniciatura con una
prima mano di prodotti impregnanti antimuffa e antitarlo e
successiva finitura "ADLER Aquawood Léarchendl" o
equivalente, in alternativa, laccatura con tinta a scelta
della DL, comprese altresi le opere provvisionali,
eventuali fresature dei pannelli ad effetto doghe o telaio,
I'adattamento al foro irregolare e ogni e qualsiasi altro
onere e magistero necessari per dare il lavoro finito in
opera a regola d'arte ; Misurazione: luce esterna foro
architettonico - Misurazione: luce esterna foro
architettonico - minimo 1,00 mq

A misura: quantita a stima

0,433

A misura: edificio principale - prospetto nord - serramento
n. 7-11 dell'abaco serramenti

1.03*2.64+0.87*1.63

A misura: edificio principale - prospetto est - serramenti n.
22-24-25 dell'abaco serramenti
0.90%1.34+0.80%1.39+0.80%1.39

TOTALE

RECUPERO SCURO ESTERNO IN LEGNO

Recupero di scuro esterno in legno del tipo a doghe
incrociate, a libro o a telaio, consistente in: smontaggio
delle ante, verifica ed eventuale ripristino della stabilita
dei cardini a muro, trasporto alla falegnameria o al
laboratorio di restauro, rimozione di ferramenta (sistemi di
chiusura, bandelle, ecc.) e chiodi, rimozione di tracce di
vernice o trattamenti preservanti tramite leggera
carteggiatura ed eventuale utilizzo di sverniciatori,
rimozione di parti incoerenti o marcescenti ed inserimenti
(tasselli) con parti in legno nuovo; ripristino della stabilita
strutturale dello scuro, mediante inserimento di viti a
mordere e/o incollaggio di elementi non sufficientemente
coesi; trattamento delle superfici in legno con prodotto
biocida preservante (antitarlo) e successivamente con
finitura tipo "ADLER Aquawood Lé&rchendl" o equivalente
anche pigmentata o con smalto coprente tinta a scelta
della DL; spazzolatura, pulizia e lubrificazione delle parti
in metallo e rimontaggio delle stesse verificandone (e del
caso ripristinandone) la funzionalita; la lubrificazione degli
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mq

mq

mq

mq

mq

0,400

7,600
8,000

0,433

4,137

3,430
8,000

485,00

485,00

205,00

205,00

205,00

194,00

3.686,00
3.880,00

88,77

848,09

703,15
1.640,01



Computo metrico estimativo

Umi Quantita Prezzo Importo

apparati di sostegno, l'adattamento al foro anche non

regolare ed in genere quant'altro necessario a dare il

serramento in opera funzionante a regola darte -

misurazione: luce foro architettonico con superficie

minima di 1,00 mq

A misura: edificio principale - prospetto sud - serramenti

n. 2-4-5-6-7 dell'abaco serramenti

0.78%1.31+0.7971.35+0.80%1.34+0.78%1.34+0.80%1.33 mq 5,270 320,00 1.686,40
A misura: edificio principale - prospetto est - serramenti n.

8-9-11-12-17-18-19-20-21-26-27-28-29-30 dell'abaco

serramenti

0.8172.24+0.76%1.35+0.77°1.35+0.77*1.35+0.8071.34+1.

00+1.00+0.81%1.50+0.8071.30+0.77°1.36+1.00+1.00+0.8

0*1.58+0.87%1.61 mq 15,958 320,00 5.106,56
A misura: corpo rustico - prospetto interno nord -

serramento n. 4 dell'abaco serramenti

0.80*1.87 mq 1,496 320,00 478,72
A misura: quantita a stima
2,712 mq 2,712 320,00 867,84

A misura: edificio principale - prospetto ovest - serramenti

n. 2-3-4 dell'abaco serramenti

0.81%1.32+0.77*1.38+0.80%1.33 mq 3,196 320,00 1.022,72
A misura: edificio principale - prospetto nord - serramenti

n. 4-5-6-8-9-10

0.88%1.36+0.89*1.37+0.88*1.77+0.88*1.77+0.87*1.63+0.

87*1.63 mq 8,368 320,00 2.677,76
TOTALE 37,000 11.840,00

4131 PORTE INTERNE CIECHE E/O VETRATE RIVESTITE

IN MELAMINICO (su pareti in cartongesso)

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce,

a battente, ad anta unica (misure80/90x200/210) rivestite

in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti

elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello

spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante

zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e

dimensioni sufficienti per dare stabilita e tenuta all'intero

serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta

dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre

(normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con

incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le

chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza

idonea per muri finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura

in legno duro con elementi uniti mediante incastro o

sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da

nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm

e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli

in MDF (mediumdensity) spessore di 4 mm, rifinite con

laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o

bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e

nell'aspetto a scelta della D.L.; - ferramenta di portata,

manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee

all'uso cui & destinata composta da elementi in acciaio

bronzato; serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in

alluminio anodizzato complete di placche, di tipo e colore

a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e

compensato l'onere per l'idonea campionatura completa

di accessori che I'Appaltatore dovra presentare prima

dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Controtelaio calcolato a parte

Misurazione: cad. (la misura in progetto & da intendersi

riferita alla luce netta di passaggio)

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 - tra

disimpegno e bagno e tra disimpegno e camera

1+1 cad. 2,000 235,00 470,00

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - tra

disimpegno e camera

1 cad. 1,000 235,00 235,00
A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5
- tra disimpegno e camere e verso hobby room
1+1+1 cad. 3,000 235,00 705,00
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -
tra disimpegno e camere
1+1 cad. 2,000 235,00 470,00
A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - tra cad. 2,000 235,00 470,00
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disimpegno e camera e tra bagno e ripostiglio

1+1

A misura: edificio principale - piano terra - ingresso

condominiale - servizio igienico

1 cad. 1,000 235,00 235,00
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 5 - tra

disimpegno e bagno

1 cad. 1,000 235,00 235,00
A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 - tra

disimpegno e bagno e tra camera e sottoscala

1+1 cad. 2,000 235,00 470,00
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -
tra disimpegno e bagno

1 cad. 1,000 235,00 235,00
TOTALE 15,000 3.525,00

4133 CONTROTELAIO PER ALLOGGIAMENTO PORTE
SCORREVOLI
Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato
rettilineo dello spessore grezzo esterno fino a 80 mm
idoneo all'alloggiamento di un'anta scorrevole rigida a
scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali in lamiera
zincata grecata dello spessore di 7/10 di mm completo di
traversine di rinforzo orizzontali e rete elettrosaldata con
maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e
debordante dalla struttura, sopraporta e traversa di
sostegno del binario in lamiera zincata, sottoporta in
lamiera zincata asportabile a strappo, anche dopo la
posa in opera, per correggere eventuali modifiche di
pavimentazione o errori di livellazione, binario di
scorrimento estraibile con sistema di aggancio a
baionetta, guida porta posato a piano pavimento
autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti,
qualora espressamente richiesto dalla D.L. e n° 2 carrelli
a quattro ruote con due cuscinetti a sfera rivestiti di nylon
elasticizzato con portata massima 80 kg.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la posa a livello secondo le quote di progetto, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1 - tra
disimpegno e bagno
1 cad. 1,000 260,00 260,00
A misura: edificio principale - piano sottotetto - alloggio 5
- tra disimpegno e bagno

cad. 1,000 260,00 260,00
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 6 - tra
disimpegno e bagno
1 cad. 1,000 260,00 260,00
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 2 -
tra ingresso e ripostiglio

1 cad. 1,000 260,00 260,00
TOTALE 4,000 1.040,00
4134 CONTROCASSE A MURARE PER SERRAMENTI

Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete
proveniente da gestione forestale sostenibile con
certificazione di catena di custodia secondo lo schema
PEFC o FSC, dello spessore minimo di 20 mm, per
serramento di qualsiasi misura, installato mediante viti in
acciaio tropicalizzato o zanche a murare in misura e
numero sufficiente a garantire la stabilita e la tenuta del
serramento; & compreso l'onere per la posa su fori non
perfettamente regolari, la fornitura e posa di nastri ad
espansione applicati sul perimetro del falso telaio per
garantire la tenuta all'aria, modeste opere di ripresa della
muratura e degli intonaci - Misurazione: cad.

A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 3 -
porta zona giorno

1 cad. 1,000 28,50 28,50
a Misura: edificio principale - prospetto ovest - serramenti
n. 2-3 dell'abaco serramenti cad. 2,000 28,50 57,00
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2

A misura: edificio principale - piano primo - vano scala

comune - porta accesso ripostiglio

1 cad. 1,000 28,50 28,50
a Misura: edificio principale - prospetto sud - serramenti

n. 1-2-3-4-5 dell'abaco serramenti

5 cad. 5,000 28,50 142,50
A misura: edificio principale - piano terra - porta archivio

direzionale

1 cad. 1,000 28,50 28,50

A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -

porta zona giorno e camera

2 cad. 2,000 28,50 57,00
A misura: edificio principale - prospetto est - serramento

n. 1-2-8 dell'abaco serramenti

3 cad. 3,000 28,50 85,50
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 -

porta tra zona giorno e disimpegno

1 cad. 1,000 28,50 28,50
A misura: edificio principale - piano primo - alloggio 1
porta tra zona giorno e camera e tra zona giorno e
disimpegno notte

2 cad. 2,000 28,50 57,00
A misura: edificio principale - piano terra - alloggio 1 -

porta tra disimpegno e camera

1 cad. 1,000 28,50 28,50
A misura: edificio principale - piano terzo - alloggio 4 -

porta tra zona giorno e disimpegno

1 cad. 1,000 28,50 28,50
A misura: corpo rustico - prospetto interno nord -

serramenti 3-5-6

3 cad. 3,000 28,50 85,50
a Misura: edificio principale - prospetto est - serramenti n.

9-10-13-17-18-19-20-21-22-24-25 dell'abaco serramenti

11 cad. 11,000 28,50 313,50
A misura: edificio principale - piano secondo - alloggio 3 -

porte zona giorno e camera

2 cad. 2,000 28,50 57,00
TOTALE 36,000 1.026,00
4113 PORTONCINI DI INGRESSO INTERNI DI SICUREZZA

Portoncino di ingresso di sicurezza agli alloggi (misura
netta di passaggio 0,80x2,10), ad anta unica, cieca o con
piccola superficie vetrata, costituito da telaio 80x80/110
mm in legno massiccio a 4 strati incollati, rostri in legno
massiccio incollati, impiallacciatura di legno pregiato
spessore 1,5 mm, anta a doppia battuta dello spessore
complessivo di 73 mm costituita da paniforte AW 100 a 5
strati o similare, eventuale inserto vetrato realizzato con
vetro isolante stratificato (Vsg 44.1-16-4 Ug 1,1) con
pellicola di sicurezza, rivestimento interno ed esterno in
alluminio e lastra MDF exterior impermeabile,
impiallacciatura di legno pregiato spessore 1,5 mm;
guarnizioni doppie - una guarnizione trilaterale nel telaio
e una guarnizione continua nel battente piu una
guarnizione additiva nella soglia, 3 cerniere BAKA Protect
4010 3D o equivalenti, cuscinetti radenti senza
manutenzione, regolabili in 3 dimensioni, colore
armonizzato alla pomelleria, lamiera angolare di
sicurezza avvitata sopra all'angolo, in acciaio inox,
dispositivo antideformazione nella zona di chiusura per
consentire future regolazioni e prevenire la deformazione
della porta; serratura Maico a triplice regolazione con
testata monopezzo, serratura principale predisposta per
cilindro profilato con cambio, 2 giri con spazio di
chiavistello di 20 mm, spina 80 mm cilindro di cantiere
con chiave per future sostituzioni e protezione
antiscardinamento lato cerniera; guida a pavimento
Weser 75 Ti termicamente separata o equivalente,
zoccolo battipiede esterno in acciaio inox oppure
armonizzato al colore della pomelleria;

pomelleria semplice con rosetta di sicurezza; la superficie
sara trattata con fondo impregnante e due mani di
vernice a

spessore d'alta qualita; € compreso il falso telaio, in
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profilo di Tegno, con battuta con distanziatori a croce e

zanche metalliche di ancoraggio alle murature, fissaggio

laterale con 3 lamiere di rinforzo piatte a T, 2 viti AMO e

schiuma. E' compreso qualsiasi onere ed opera

necessaria per dare il portoncino finito in opera a regola

d'arte Misurazione: cad. (la misura in progetto € da

intendersi riferita alla luce netta di passaggio)

A misura: edificio principale - vari piani - ingresso alloggi

2-3-4-5-6

5 cad. 5,000 1.220,00 6.100,00

TOTALE 5,000 6.100,00
4138 DAVANZALI IN LEGNO

Fornitura e posa in opera, per le sole finestre, di

davanzale interno in multistrato di legno impiallacciato sp.

18 mm con testata in legno massello (h. 30 mm), della

profondita fino a 25 cm e larghezza pari al foro interno +

2,5 cm per parte, con finitura e trattamento uguali al

serramento; & compreso il taglio a misura, il trasporto, il

posizionamento al piano, la sigillatura a raccordo con il

serramento e con la muratura ed in genere qualsiasi altra

opera ed onere necessario a dare il davanzale in opera a

perfetta regola d'arte: Misurazione: al m di davanzale

posato

a misura: quantita a stima

0.75"5"6 m 22,500 48,00 1.080,00

TOTALE 22,500 1.080,00

TOTALE IMPORTO A MISURA 0,00

TOTALE IMPORTO A CORPO 0,00

SOMMA CATEGORIA OPERE E SERRAMENTI IN

LEGNO 78.713,12

43 FINITURE E ACCESSORI VARI

4320 CASELLARIO POSTALE

fornitura e posa di casellario postale con dimensioni delle

caselle di circa 25x35 cm in alluminio anodizzato, con

serratura tipo Yale, fissato a muro in gruppo per ogni

vano scala, quota parte per ciascun alloggio

A misura: edificio principale - 1 per alloggio

6 cad. 6,000 30,00 180,00

TOTALE 6,000 180,00
4340 FORI VENTILAZIONE

esecuzione di fori passanti su murature perimetrali di

qualsiasi tipo e spessore (per ventilazion o aerazione

vani) eseguiti in qualsiasi sito con mezzo meccanico

(carotatrice) con l'adozione di tutte le cautele al fine di

non danneggiare la muratura e l'intonaco su cui viene

effettuato il foro, compresi gli oneri per l'inserimento di

tubazione in PVC a rivestimento del foro corredata sulla

faccia interna di griglia in plastica e sulla parte esterna di

griglia in rame, la sigillatura e ripresa della muratura,

dell'intonaco e pittura e/o rivestimento murale, comprese

inoltre le opere provvisionali, il trasporto a rifiuto del

materiale di risulta e quant'altro necessita per dare il

lavoro finito; per fori di diametro interno netto cm 10-12,5

e spessore muro fino acm 70

A misura: edificio principale - 2 per ogni alloggio

672 cad. 12,000 77,50 930,00

TOTALE 12,000 930,00

TOTALE IMPORTO A MISURA 0,00

TOTALE IMPORTO A CORPO 0,00

SOMMA CATEGORIA FINITURE E ACCESSORI VARI 1.110,00

44 SISTEMAZIONI ESTERNE

4467 PAVIMENTAZIONE IN STABILIZZATO

formazione di pavimentazione in stabilizzato costituita da
uno strato di 20 cm di "tout-venant" di cava o di fiume
compreso l'approvvigionamento del materiale e la sua
stesura, e da uno strato superficiale di materiale
stabilizzato di cava di colore chiaro (tipo Gron) e
pezzatura minuta, tipologia da concordare con la D.L.,
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4415

4420

442020

4430

4425

compresa la fornitura del materiale e Ta stesura,
compresa altresi la compattazione superficiale con rullo
vibrante del peso di 10 + 18 tonnellate, spessore
complessivo compattatto del pacchetto 30 cm

A misura: quantita a stima

6.250

A misura: pavimetazione corte interna
3.70%7.50+7.50"6.00+8.00*2.00

TOTALE

TUBAZIONE PVC

tubazione in PVC pesante con giunto a bicchiere
compreso lo scavo, la sabbia di allettamento, la posa, il
ritombamento ed il trasporto a rifiuto del materiale
eccedente, compreso ogni onere per la posa finoa -3 m
dal p.c. al m x cm di tubazione eseguita in opera

A misura: quantita a stima tubo diam. 100 mm

55*10

A misura: quantita a stima tubo diam. 75 mm

307.5

A misura: quantita a stima tubo diam. 160 mm

30*16

A misura: quantita a stima tubo diam. 125 mm

48*12.5

TOTALE

POZZETTI CLS VOLUME < = 0.125 MC

pozzetti in calcestruzzo vibrocompressi, con o senza
fondo anche sifonati, prefabbricati o gettati in opera,
compreso l'acciaio d'armatura, il fondo ed eventuale
sottofondo in magrone compresi chiusini o caditoia con
telaio, in cemento, compreso lo scavo, il ritombamento,
l'onere della intestazione e sigillatura delle tubazioni
intercettate, i raccordi in boiacca di cemento del fondo
ed ogni altro onere per darli in opera funzionanti a
qualunque profondita, per volume interno netto fino a mc
0,125 compreso

A misura: pozzetti 50*50 (sifoni Firenze)
0.50%0.50%0.50"2

A misura: pozzetti 30*30 (pluviali, ispezione, ecc.)
0.3070.30%0.30%*12

A misura: pozzetti 40*40 (ispezione, raccordo. ecc.)
0.40%0.4070.40%12

TOTALE

POZZETTI CLS VOLUME < = 0.50 MC

pozzetti in calcestruzzo come alla voce 4420, ma per
volume interno netto oltre mc 0,125 e fino a 0,500 mc
compreso

A misura: pozzetto 80*80 (acquedotto)

0.8070.80%0.8072

TOTALE

VASCA CONDENSAGRASSI

vasca condensagrassi prefabbricata in calcestruzzo
vibrocompresso funzionante in opera compreso scavo,
ritombamento, chiusino, ispezioni, allacciamenti e
sigillatura di tutti gli elementi per capacita netta minima
della vasca mc 0,800,

A misura: quantita a stima

4

TOTALE

CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

sovraprezzo per la fornitura e posa di chiusini e caditoie
in ghisa a luogo delle stesse in calcestruzzo previste per i
pozzetti, in opera compreso ogni e qualsiasi onere per
dare il lavoro finito

A misura: per coperchi pozzetti o caditoie su strada (mis.
40*40)

396

A misura: per coperchi pozzetti o caditoie su strada (mis.
50*50)

57*3

TOTALE
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MQ
MQ

MxCM
MxCM
MxCM

MxCM

MC
MC

MC

MC

MC

KG

KG

6,250

88,750
95,000

550,000
225,000
480,000

600,000
1.905,000

0,250
0,324

0,768
1,342

1,024
1,024

4,000
4,000

234,000

171,000
405,000

6,80

6,80

1,80
1,80
1,80

1,80

900,00
900,00

900,00

750,00

400,00

1,65

1,65

42,50

603,50
646,00

990,00
405,00
864,00

1.080,00
3.339,00

225,00
291,60

691,20
1.207,80

768,00
768,00

1.600,00
1.600,00

386,10

282,15
668,25
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4416

4468

TUBO IN POLIETILENE CORRUGATO

Tubo in PEAD corrugati a doppia parete con superficie
esterna corrugata e superficie interna liscia, anche
microforati per esecuzione di drenaggi, giuntati mediante
manicotti e posati interrati completi di tirafilo e riga di
riferimento da impiegarsi per opere di canalizzazioni.
Fornito e posto in opera compreso lo scavo per posa fino
a -1,50 m dal piano di campagna o stradale e il reinterro.
Sono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento
del fondo dello scavo, i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte

A misura: quantita a stima - diam. 16 cm
(15.00+12.00+7.00+3.00)*16

A misura: quantita a stima - diam. 10 cm

18*10

A misura: quantita a stima - diam. 7,5 cm

18*7.5

TOTALE

PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche
prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per
formazione di strato unico dello spessore non inferiore a
7 cm, anche per rappezzi o piccole superfici; binder,
avente granulometria di mm 0-25 e composto da
aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione,
pportunamente miscelati con bitume avente
caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle
Specifiche Tecniche, compreso guardiania, segnaletica
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
ed in qualsiasi sito.

L'Appaltatore potra utilizzare materiale riciclato (fresato)
nella misura massima del 25 % in peso riferito alla
miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio,
accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della
miscela stessa e le modalita di confezionamento.

A misura: quantita a stima per ripristino pavimentazioni
(15.00+10.00)70.60

TOTALE

TOTALE IMPORTO A MISURA

TOTALE IMPORTO A CORPO

SOMMA CATEGORIA SISTEMAZIONI ESTERNE

MxCM 592,000
MxCM 180,000

MxCM 135,000
907,000

mq 15,000
15,000

1,35
1,35

1,35

16,00

799,20
243,00

182,25
1.224,45

240,00
240,00
0,00
0,00
9.693,50
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Quadro economico di progetto:

A4 ): Importo dei LAVORI N COMPUTO: ....iiieiiiieiiieeieeeie, € 827.840,16
A2): Importo COSTI ed ONERI SICUREZZA: ......cooeeeveeerrenee. € 22.680,58
B):  Somme in DIRETTA amministrazione: .........cccccceeevveennee. € 0,00

IMPORTO COMPLESSIVO del PROGETTO:.........coceuuee. € 850.520,74

Belluno, li 15 novembre 2018

Il Progettista:

Visto: Il Direttore dei lavori
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